



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN**  
**NOMOR: 050-401.202/ 258 /2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN**  
**NOMOR: 050-401.202/119/2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN**  
**BARANG KEBUTUHAN DAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**  
**KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2024**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta adanya perubahan harga barang/jasa akibat perkembangan situasi dan kondisi perekonomian, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 050-401.202/119/2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 050-401.202/119/2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 050-401.202/119/2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 050-401.202/119/2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 29 Desember 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.**

**TEMBUSAN:**

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun;  
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;  
5. Sdr. Segenap Tim Pengarah Standar Harga Satuan Barang dan Material Pemerintah Kota Madiun.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	<b>ASET</b>			
1.1	<b>ASET LANCAR</b>			
1.1.12	<b>Persediaan</b>			
1.1.12.01	<b>Barang Pakai Habis</b>			
1.1.12.01.01	<b>Bahan</b>			
1.1.12.01.01.0001	<b>Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>			
1.1.12.01.01.0001.00001	Abu Batu	-	M3	238.000
1.1.12.01.01.0001.00002	Accelerator	Mempercepat waktu pengerasan semen beton	Kg	37.000
1.1.12.01.01.0001.00003	Additive	-	Liter	66.700
1.1.12.01.01.0001.00004	Agregat Kelas A	Kelas A	M3	327.000
1.1.12.01.01.0001.00005	Agregat Kelas B	Kelas B	M3	318.000
1.1.12.01.01.0001.00006	Agregat Kelas C	Kelas C	M3	276.000
1.1.12.01.01.0001.00007	Agregat Pecah Kasar	-	M3	240.000
1.1.12.01.01.0001.00008	Agregat Pecah Mesin (0 - 5)	Uk. 0 - 5 mm	M3	313.000
1.1.12.01.01.0001.00009	Agregat Pecah Mesin (5 - 9.5)	Uk. 5 - 9,5 mm	M3	366.000
1.1.12.01.01.0001.00010	Agregat Pecah Mesin (9.5 - 19)	Uk. 9,5 - 19 mm	M3	366.000
1.1.12.01.01.0001.00011	Air	-	Liter	3
1.1.12.01.01.0001.00012	Air Pdam	-	M3	3.300
1.1.12.01.01.0001.00013	Akhiran Genteng Glasur	-	Buah	52.700
1.1.12.01.01.0001.00014	Alang-Alang	-	Ikut	25.800
1.1.12.01.01.0001.00015	Aluminium 1 X 1	Uk. 1 x 1	Batang	74.200
1.1.12.01.01.0001.00016	Aluminium 1 X 2	Ukuran 1 x 2	Batang	151.000
1.1.12.01.01.0001.00017	Aluminium 1 X 2 , 1M	1 Meter	Batang	37.800
1.1.12.01.01.0001.00018	Aluminium 1 X 2 , 6M	6 Meter	Batang	454.000
1.1.12.01.01.0001.00019	Aluminium 3 X 4	Uk. 3 x 4	Batang	1.580.000
1.1.12.01.01.0001.00020	Aluminium Composite Panel 0,21 Mm Glossy	Bahan & Pas. ACP (PE) + Rangka Hollow + Sealant, 0,21 mm PE Desain Standar, Warna Glossy Untuk Interior (Terpasang)	M2	902.000
1.1.12.01.01.0001.00021	Aluminium Composite Panel 0,21 Mm Standar	Bahan & Pas. ACP (PE) + Rangka Hollow + Sealant, 0,21 mm PE Desain Standar, Warna Standar Untuk Interior (Terpasang)	M2	878.000
1.1.12.01.01.0001.00022	Aluminium Composite Panel 0,3 Mm 3003 Alloy	Aluminium Thickness 0.3 mm PVDF, 3003 alloy, Outdoor plus rangka hollow (Terpasang)	M2	824.000
1.1.12.01.01.0001.00023	Aluminium Composite Panel 0,3 Mm Glossy	Bahan & Pas. ACP (PVDF) + Rangka Hollow + Sealant, 0,3 mm PVDF Desain Standar, Warna Glossy Untuk Eksterior (Terpasang)	M2	921.000
1.1.12.01.01.0001.00024	Aluminium Composite Panel 0,3 Mm Standar	Bahan & Pas. ACP (PVDF) + Rangka Hollow + Sealant, 0,3 mm PVDF Desain Standar, Warna Standar Untuk Eksterior (Terpasang)	M2	921.000
1.1.12.01.01.0001.00025	Aluminium Composite Panel 0,5 Mm 5005 Alloy	Aluminium Thickness 0.5 mm PVDF, 5005 alloy, Outdoor plus rangka hollow (Terpasang)	M2	980.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00026	Aluminium Daun Jendela	-	Buah	171.000
1.1.12.01.01.0001.00027	Aluminium Daun Pintu	-	Batang	345.000
1.1.12.01.01.0001.00028	Aluminium Foil Double	Double Side	M2	15.000
1.1.12.01.01.0001.00029	Aluminium Foil Single	Single Side	M2	11.000
1.1.12.01.01.0001.00030	Aluminium Lembaran	2 mm	Lembar	556.000
1.1.12.01.01.0001.00031	Aluminium Model M	1 Meter	Batang	49.100
1.1.12.01.01.0001.00032	Aluminium Sekat Kaca	-	Batang	305.000
1.1.12.01.01.0001.00033	Aluminium Spandrel	0,1 m x 6 m	Lembar	122.000
1.1.12.01.01.0001.00034	Aluminium Tutup Polos	Tutup Polos	Batang	136.000
1.1.12.01.01.0001.00035	Amplas	Kertas Gosok	Lembar	4.300
1.1.12.01.01.0001.00036	Amplas Halus Lembaran	-	Lembar	2.700
1.1.12.01.01.0001.00037	Amplas Kasar Lembaran	-	Lembar	3.850
1.1.12.01.01.0001.00038	Amplas Meteran	-	M	14.500
1.1.12.01.01.0001.00039	Angkur M16	Panjang 50 cm	Pcs	44.600
1.1.12.01.01.0001.00040	As Drat Dan Baut	16 Mm	Pcs	92.000
1.1.12.01.01.0001.00041	Asbes Gelombang Besar (2,5 X 1) Tebal 5 Mm	Uk. 250 cm x 100 cm x 5 mm	Lembar	112.000
1.1.12.01.01.0001.00042	Asbes Gelombang Besar (3 X 1) Tebal 5 Mm	Uk. 300 cm x 100 cm x 5 mm	Lembar	138.000
1.1.12.01.01.0001.00043	Asbes Gelombang Kecil (1,8 X 0,8) Tebal 3,5 Mm	Ukuran 180 Cm x 80 Cm x 3,5 mm	Lembar	61.200
1.1.12.01.01.0001.00044	Asbes Gelombang Kecil (2,1 X 1,03) Tebal 4 Mm	Ukuran 210 Cm x 103 Cm x 4 mm	Lembar	66.700
1.1.12.01.01.0001.00045	Asbes Gelombang Kecil (2,4 X 0,8) Tebal 3,5 Mm	Uk. 240 Cm x 80 Cm x 3,5 mm	Lembar	76.300
1.1.12.01.01.0001.00046	Asbes Gelombang Kecil (3 X 1,03) Tebal 4 Mm	Uk. 300 Cm x 103 Cm x 4 mm	Lembar	97.100
1.1.12.01.01.0001.00047	Asbuton	Halus	Ton	500.000
1.1.12.01.01.0001.00048	Aspal	-	Liter	17.600
1.1.12.01.01.0001.00049	Aspal Ac-Base	Hotmix AC Base	Ton	1.844.000
1.1.12.01.01.0001.00050	Aspal Ac-Bc	Hotmix AC BC (Aspal 62)	Ton	1.758.000
1.1.12.01.01.0001.00051	Aspal Ac-Wc	Hotmix AC WC (Aspal 64)	Ton	1.730.000
1.1.12.01.01.0001.00052	Aspal Drum	Drum, Pen 40/60	Kg	17.900
1.1.12.01.01.0001.00053	Aspal Emulsi	Emulsi CRS	Kg	10.500
1.1.12.01.01.0001.00054	Aspal Hrs-Base	Hotmix HRS Base (Aspal 66)	Ton	1.858.000
1.1.12.01.01.0001.00055	Aspal Hrss	Hotmix HRSS (Aspal 88)	Ton	2.019.000
1.1.12.01.01.0001.00056	Aspal Hrs-Wc	Hotmix HRS-WC (Aspal 76)	Ton	1.860.000
1.1.12.01.01.0001.00057	Atap Adapter Onduvila	66,5 x 27,5cm	Unit	220.000
1.1.12.01.01.0001.00058	Atap Apron Flashing	70mm	Unit	345.000
1.1.12.01.01.0001.00059	Atap Classic Sheet	200 x 95 cm	Unit	225.000
1.1.12.01.01.0001.00060	Atap Clear	200 x 97 cm	Unit	368.000
1.1.12.01.01.0001.00061	Atap Membran	AGTex 851 OP1 Blockout (Terpasang)	M2	948.000
1.1.12.01.01.0001.00062	Atap Metal Berpasir	Tebal 0,4 mm	M2	36.900
1.1.12.01.01.0001.00063	Atap Metal Menerus	Tebal 0,4 mm	M2	71.100
1.1.12.01.01.0001.00064	Atap Rangka Hollow	Atap Polycarbonat Non Garansi (Harga Pasang Jadi)	M2	201.000
1.1.12.01.01.0001.00065	Atap Rangka Hollow	Atap Zincalum (Harga Pasang Jadi)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00066	Atap Rangka Hollow	Atap Polycarbonat Bergaransi (Harga Pasang Jadi)	M2	350.000
1.1.12.01.01.0001.00067	Atap Ridge Classic	100 X 50 cm	Unit	115.000
1.1.12.01.01.0001.00068	Atap Screw	4,8 x 66 mm	Buah	1.500
1.1.12.01.01.0001.00069	Atap Shaded Tile	106 x 40 cm	Unit	70.000
1.1.12.01.01.0001.00070	Atap Skylight	82,5 x 66,9 cm	Unit	903.000
1.1.12.01.01.0001.00071	Atap Transparant Onduclair	200 x 95 cm	Unit	411.000
1.1.12.01.01.0001.00072	Atap Transparent Clear Tile	496mm x 400mm	Unit	215.000
1.1.12.01.01.0001.00073	Atap Verge Piece	104 x 10,5 x H11,4cm	Unit	116.000
1.1.12.01.01.0001.00074	Atap Verges	90 x 40 cm	Unit	116.000
1.1.12.01.01.0001.00075	Atap Zincalume T = 0.3 Mm	Tebal = 0,3 mm, Lebar 0,75	M2	53.700
1.1.12.01.01.0001.00076	Atap Zincalume T = 0.35 Mm	Tebal = 0,35 mm, Lebar 0,75	M	90.300
1.1.12.01.01.0001.00077	Atap Zincalume T = 0.4 Mm	Tebal = 0,4 mm, Lebar 0,75	M	98.000
1.1.12.01.01.0001.00078	Atap Zincalume T = 0.45 Mm	Tebal = 0,45 mm, Lebar 0,75	M	101.000
1.1.12.01.01.0001.00079	Atap Zincalume T = 0.5 Mm	Tebal = 0,5 mm, Lebar 0,75	M	112.000
1.1.12.01.01.0001.00080	Awning	Rangka Hollow (Terpasang)	M2	330.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00081	Bahan Tanah Timbunan Lokal	-	M3	159.000
1.1.12.01.01.0001.00082	Baja Profil C	Beugel/Baut	Kg	17.400
1.1.12.01.01.0001.00083	Baja Unp	-	Kg	15.700
1.1.12.01.01.0001.00084	Baja Unp 4 X 5	4x5	Batang	235.000
1.1.12.01.01.0001.00085	Bak Cuci Piring	Tebal	Buah	425.000
1.1.12.01.01.0001.00086	Bak Cuci Piring Uk. 60 X 90	Uk. 60 x 90 Cm	Buah	182.000
1.1.12.01.01.0001.00087	Bak Fiber Glass	Fiber Glass, Kotak	Buah	240.000
1.1.12.01.01.0001.00088	Bak Mandi	Fiber Glass, Sudut	Buah	352.000
1.1.12.01.01.0001.00089	Bak Tampung Air	60.30.30 Cm (Terpasang)	Unit	379.000
1.1.12.01.01.0001.00090	Balok Prestress Uk. 40 X 55 X 900 Cm	Balok Prestress Gandar 5 Ton Uk. 40.55.900 Cm	Pcs	19.020.000
1.1.12.01.01.0001.00091	Bandul Pancang 1 T Manual	-	Hari	302.000
1.1.12.01.01.0001.00092	Bata Ringan	Uk.100 x 200 x 600 mm	M3	791.000
1.1.12.01.01.0001.00093	Bata Ringan	Uk.75 x 200 x 600 mm	M3	796.000
1.1.12.01.01.0001.00094	Bata Ringan Tebal 10 Cm	Uk.100 x 200 x 600 mm	Buah	10.000
1.1.12.01.01.0001.00095	Bata Ringan Tebal 7,5 Cm	Uk.75 x 200 x 600 mm	Buah	8.000
1.1.12.01.01.0001.00096	Batako	Uk.10 x 20 x 40 Cm	Buah	5.250
1.1.12.01.01.0001.00097	Batu Agregat	Kasar	M3	276.000
1.1.12.01.01.0001.00098	Batu Ampyang	Motif	Kg	10.600
1.1.12.01.01.0001.00099	Batu Ampyang	Polos	Kg	13.600
1.1.12.01.01.0001.00100	Batu Andesit	Alur, Hitam	M2	299.000
1.1.12.01.01.0001.00101	Batu Apung	-	Kg	27.700
1.1.12.01.01.0001.00102	Batu Bata	Uk. 5 x 11 x 22	Buah	800
1.1.12.01.01.0001.00103	Batu Bata Ekspose	Ekspose (Hollow Brick)	Buah	2.100
1.1.12.01.01.0001.00104	Batu Belah	Uk. 15-20 Cm (Batu Quarry)	M3	238.000
1.1.12.01.01.0001.00105	Batu Granit	-	Kg	134.000
1.1.12.01.01.0001.00106	Batu Kali	Lokal	M3	235.000
1.1.12.01.01.0001.00107	Batu Marmo	Tempel Kasar, (Hitam dan Kuning)	M2	175.000
1.1.12.01.01.0001.00108	Batu Muka	-	M2	114.000
1.1.12.01.01.0001.00109	Batu Paras	-	M2	105.000
1.1.12.01.01.0001.00110	Batu Pecah	Ukuran 5-7 Cm	M3	365.000
1.1.12.01.01.0001.00111	Batu Pecah	Ukuran 3-5 Cm	M3	365.000
1.1.12.01.01.0001.00112	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (Mesin)	Uk. 0,5-1 Cm (Pecah Mesin)	M3	305.000
1.1.12.01.01.0001.00113	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (Mesin)	Uk. 1-2 Cm (Pecah Mesin)	M3	345.000
1.1.12.01.01.0001.00114	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (Kg)	Uk. 2-3 Cm (Pecah Mesin)	Kg	1.550
1.1.12.01.01.0001.00115	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (Mesin)	Uk. 2-3 Cm (Pecah Mesin)	M3	339.000
1.1.12.01.01.0001.00116	Batu Ringan Tebal 10 Cm	Uk.100 x 200 x 600 mm	M3	801.000
1.1.12.01.01.0001.00117	Batu Sirih	Alur, (Hitam dan Kuning)	M2	256.000
1.1.12.01.01.0001.00118	Batu Tempel	Halus (Candi/Hitam dan Palimanan)	M2	207.000
1.1.12.01.01.0001.00119	Batu Teraso	-	Kg	89.400
1.1.12.01.01.0001.00120	Baut	Drilling 12 x 50	Buah	490
1.1.12.01.01.0001.00121	Benang Nilon	-	Roll	2.700
1.1.12.01.01.0001.00122	Benang Nilon	-	m	200
1.1.12.01.01.0001.00123	Bentonite	Clay/lempung	Kg	16.600
1.1.12.01.01.0001.00124	Bentonite	Kemasan 50 kg	Sak	199.000
1.1.12.01.01.0001.00125	Besi Angkur	Diameter 8	Kg	31.000
1.1.12.01.01.0001.00126	Besi Beton Polos	Polos	Kg	14.000
1.1.12.01.01.0001.00127	Besi Beton Ulir	Ulir	Kg	14.300
1.1.12.01.01.0001.00128	Besi Hollow	40 x 40 Tebal 1,4	M	177.000
1.1.12.01.01.0001.00129	Besi Hollow	40 x 40 Tebal 1,7 mm	M	322.000
1.1.12.01.01.0001.00130	Besi Hollow	40 x 40 Tebal 2,7mm - 6 M	Batang	519.000
1.1.12.01.01.0001.00131	Besi Plat Bordes	Uk. 2 mm Pres	M2	720.000
1.1.12.01.01.0001.00132	Besi Plat Bordes	Ukuran 2,3 mm	M2	1.570.000
1.1.12.01.01.0001.00133	Besi Plat Bordes	Ukuran 3 mm	M2	1.820.000
1.1.12.01.01.0001.00134	Besi Plat Strip	Lebar 20 mm	Kg	15.900
1.1.12.01.01.0001.00135	Besi Profil C	Beugel/Baut	Kg	15.600
1.1.12.01.01.0001.00136	Besi Profil Siku (Batang)	Uk. 5 x 5 Panjang 6 m	Batang	228.000
1.1.12.01.01.0001.00137	Besi Profil Siku (Kg)	-	Kg	17.800
1.1.12.01.01.0001.00138	Besi Profil Siku 4 X 4	Uk. 4 x 4 Panjang 6 m	Batang	163.000
1.1.12.01.01.0001.00139	Besi Profil WF	Balk, 150 s/d 300	Kg	17.800
1.1.12.01.01.0001.00140	Besi Square Tube	-	M	286.000
1.1.12.01.01.0001.00141	Besi Wire Mesh M10	M10 x 210 x 540	M2	107.000
1.1.12.01.01.0001.00142	Besi Wire Mesh M6	M6 x 210 x 540	M2	36.100
1.1.12.01.01.0001.00143	Besi Wire Mesh M8	M8 x 210 x 540	M2	65.400

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00144	Beton Mutu Fc 10	-	M3	1.061.000
1.1.12.01.01.0001.00145	Beton Mutu Fc 15	-	M3	1.113.000
1.1.12.01.01.0001.00146	Beton Mutu Fc 18	-	M3	1.195.000
1.1.12.01.01.0001.00147	Beton Mutu Fc 20	-	M3	1.236.000
1.1.12.01.01.0001.00148	Beton Mutu Fc 25	-	M3	1.277.000
1.1.12.01.01.0001.00149	Beton Mutu Fc 30	-	M3	1.365.000
1.1.12.01.01.0001.00150	Beton Ready Mix B0	-	M3	965.000
1.1.12.01.01.0001.00151	Beton Ready Mixed K-125	K125 Readymix	M3	861.000
1.1.12.01.01.0001.00152	Beton Ready Mixed K-150	K150 Readymix	M3	884.000
1.1.12.01.01.0001.00153	Beton Ready Mixed K-175	K175 Readymix	M3	901.000
1.1.12.01.01.0001.00154	Beton Ready Mixed K-225	K225 Readymix	M3	947.000
1.1.12.01.01.0001.00155	Beton Ready Mixed K-250	K250 Readymix	M3	970.000
1.1.12.01.01.0001.00156	Beton Ready Mixed K-300	K300 Readymix	M3	1.028.000
1.1.12.01.01.0001.00157	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 20 orang (3 m3) D-130 P-230 (Terpasang)	Unit	8.760.000
1.1.12.01.01.0001.00158	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 25 orang (4 m3) D-150 P-240 (Terpasang)	Unit	11.330.000
1.1.12.01.01.0001.00159	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 30 orang (5 m3) D-150 P-300 (Terpasang)	Unit	15.450.000
1.1.12.01.01.0001.00160	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 35 orang (6 m3) D-150 P-350 (Terpasang)	Unit	18.540.000
1.1.12.01.01.0001.00161	Bioseptic tank	Kapasitas 1200 Lm	Buah	4.090.000
1.1.12.01.01.0001.00162	Bioseptic tank	Kapasitas 2000 L, Dia. 130 T. 165 Cm	Buah	5.420.000
1.1.12.01.01.0001.00163	Bioseptik	Setara Bioseven, 5-10 M3	Unit	1.700.000
1.1.12.01.01.0001.00164	Bioseptik	Merek Setara Bioseven Kapasitas 5 - 10 M3, Kapasitas 10 Orang	M3	4.230.000
1.1.12.01.01.0001.00165	Bioseptik	Merek Setara Bioseven Kapasitas 5 - 10 M3, Kapasitas 15 Orang	M3	5.710.000
1.1.12.01.01.0001.00166	Bioseptik	Merek Setara Bioseven Kapasitas 5 - 10 M3, Kapasitas 18 Orang	M3	7.530.000
1.1.12.01.01.0001.00167	Bolard Pedestrian	Besi Cor, Menyala	Unit	1.080.000
1.1.12.01.01.0001.00168	Bollard	Tinggi 80; Material Besicor	Unit	964.000
1.1.12.01.01.0001.00169	Bollard Model Bola	Model Bola	Buah	1.370.000
1.1.12.01.01.0001.00170	Bondek	Ukuran 1 m x 6 m x 0,65 mm	M	154.000
1.1.12.01.01.0001.00171	Bondek	Ukuran 1 m x 6 m x 0,75 mm	M	306.000
1.1.12.01.01.0001.00172	Bondek Uk. Tebal 0,75, Lebar 1 M	Ukuran Tebal 0,75, Lebar 1 m	M2	159.000
1.1.12.01.01.0001.00173	Box Culvert	Uk, 800x800x1000 mm BM	Unit	3.690.000
1.1.12.01.01.0001.00174	Box Culvert	Uk, 800x800x1000 mm	Unit	2.150.000
1.1.12.01.01.0001.00175	Box Culvert	Uk, 600x600x1000 mm BM	Unit	2.000.000
1.1.12.01.01.0001.00176	Box Culvert	Uk, 600x600x1000 mm	Unit	1.530.000
1.1.12.01.01.0001.00177	Box Culvert	Uk, 500x600x1000 mm BM	Unit	1.520.000
1.1.12.01.01.0001.00178	Box Culvert	Uk, 500x600x1000 mm	Unit	1.210.000
1.1.12.01.01.0001.00179	Box Culvert	Uk, 400x400x1000 mm BM	Unit	1.160.000
1.1.12.01.01.0001.00180	Box Culvert	Uk, 400x400x1000 mm	Unit	950.000
1.1.12.01.01.0001.00181	Box Culvert	Uk, 2000x2000x1000 mm BM	Unit	11.310.000
1.1.12.01.01.0001.00182	Box Culvert	Uk, 2000x2000x1000 mm	Unit	10.130.000
1.1.12.01.01.0001.00183	Box Culvert	Uk, 1800x1800x1000 mm BM	Unit	10.100.000
1.1.12.01.01.0001.00184	Box Culvert	Uk, 1800x1800x1000 mm	Unit	9.020.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00185	Box Culvert	Uk, 1600x1600x1000 mm BM	Unit	9.120.000
1.1.12.01.01.0001.00186	Box Culvert	Uk, 1600x1600x1000 mm	Unit	8.170.000
1.1.12.01.01.0001.00187	Box Culvert	Uk, 1500x1500x1000 mm BM	Unit	8.570.000
1.1.12.01.01.0001.00188	Box Culvert	Uk, 1500x1500x1000 mm	Unit	7.760.000
1.1.12.01.01.0001.00189	Box Culvert	Uk, 1400x1400x1000 mm BM	Unit	7.340.000
1.1.12.01.01.0001.00190	Box Culvert	Uk, 1400x1400x1000 mm	Unit	6.450.000
1.1.12.01.01.0001.00191	Box Culvert	Uk, 1200x1200x1000 mm BM	Unit	5.650.000
1.1.12.01.01.0001.00192	Box Culvert	Uk, 1200x1200x1000 mm	Unit	4.570.000
1.1.12.01.01.0001.00193	Box Culvert	Uk, 1000x1000x1000 mm BM	Unit	4.440.000
1.1.12.01.01.0001.00194	Box Culvert	Uk, 1000x1000x1000 mm	Unit	3.200.000
1.1.12.01.01.0001.00195	Box Culvert	Gandar 20 Ton, BC 200.200.120.20 Cm	Unit	13.370.000
1.1.12.01.01.0001.00196	Box Culvert	Gandar 20 Ton, BC 150.150.120.20 Cm	Unit	10.160.000
1.1.12.01.01.0001.00197	Box Culvert	Gandar 20 Ton, BC 100.100.120.12,5 Cm	Unit	3.880.000
1.1.12.01.01.0001.00198	Box Culvert	Gandar 10 Ton, BC 200.200.120.20 Cm	Unit	10.890.000
1.1.12.01.01.0001.00199	Box Culvert	Gandar 10 Ton, BC 150.150.120.20 Cm	Unit	8.540.000
1.1.12.01.01.0001.00200	Box Culvert	BC/HeavyDuty/1000x10 00x1200	Buah	3.880.000
1.1.12.01.01.0001.00201	Box Culvert	80.80.120.15 Cm, G20T K350	Batang	2.960.000
1.1.12.01.01.0001.00202	Box Culvert	300.150.120.25 Cm, G20T K350 Top-Wing	Batang	13.570.000
1.1.12.01.01.0001.00203	Box Culvert	300.150.120.25 Cm, G20T K350 Bottom	Batang	12.880.000
1.1.12.01.01.0001.00204	Box Culvert	300.125.120.25 Cm, G20T K350 Top	Batang	11.470.000
1.1.12.01.01.0001.00205	Box Culvert	300.125.120.25 Cm, G20T K350 Bottom	Batang	11.470.000
1.1.12.01.01.0001.00206	Box Culvert	100.100.120 Cm (K350)	Unit	3.880.000
1.1.12.01.01.0001.00207	Box Culvert 1000X1000X1200 Mm Gandar 20T	BC 100.100.120.12,5 Cm	Buah	3.510.000
1.1.12.01.01.0001.00208	Box Culvert 1500X1500X1200 Mm Gandar 20T	BC 150.150.120. 17,5 Cm-JB	Buah	9.550.000
1.1.12.01.01.0001.00209	Box Culvert 2000X2000X1200 Mm Gandar 20T	BC 200.230.120. 20 Cm- JB	Buah	15.870.000
1.1.12.01.01.0001.00210	Box Culvert 300X125X120X25	Top section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	11.470.000
1.1.12.01.01.0001.00211	Box Culvert 300X125X120X25	Bottom section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	11.470.000
1.1.12.01.01.0001.00212	Box Culvert 300X175X120X25	Top section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	14.940.000
1.1.12.01.01.0001.00213	Box Culvert 300X175X120X25	Bottom section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	14.310.000
1.1.12.01.01.0001.00214	Box Culvert 300X225X120X25	Top section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	16.790.000
1.1.12.01.01.0001.00215	Box Culvert 300X225X120X25	Bottom section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	16.220.000
1.1.12.01.01.0001.00216	Box Culvert Buttom	DUB 600.245.120.50.50 Cm (Bottom)	Buah	42.780.000
1.1.12.01.01.0001.00217	Box Culvert Gandar 10 T	BC 40.40.120.10.10 cm	Buah	1.080.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00218	Box Culvert Gandar 10 T	BC 50.50.120.10.10cm	Buah	1.270.000
1.1.12.01.01.0001.00219	Box Culvert Gandar 10 T	BC 60.60.120. 10 cm	Buah	1.590.000
1.1.12.01.01.0001.00220	Box Culvert Gandar 10 T	BC 80.80.120.12,5.12,5 cm	Buah	2.360.000
1.1.12.01.01.0001.00221	Box Culvert Gandar 10 T	BC 100.100.120.12,5.12,5 Cm	Buah	3.630.000
1.1.12.01.01.0001.00222	Box Culvert Gandar 10 T	BC 120.120.120.15.15 cm	Buah	4.690.000
1.1.12.01.01.0001.00223	Box Culvert Gandar 10 T	BC 150.150.120.17,5.17,5 cm	Buah	7.380.000
1.1.12.01.01.0001.00224	Box Culvert Gandar 10 T	BC 200.200.120.20.20 cm	Buah	10.180.000
1.1.12.01.01.0001.00225	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.225.120.65.60 Cm (Top)	Buah	61.990.000
1.1.12.01.01.0001.00226	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.225.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	59.840.000
1.1.12.01.01.0001.00227	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.200.120.65.60 Cm (Top)	Buah	60.830.000
1.1.12.01.01.0001.00228	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.200.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	57.950.000
1.1.12.01.01.0001.00229	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.175.120.65.60 Cm (Top)	Buah	58.630.000
1.1.12.01.01.0001.00230	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.175.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	55.410.000
1.1.12.01.01.0001.00231	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.150.120.65.60 Cm (Top)	Buah	55.920.000
1.1.12.01.01.0001.00232	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.150.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	53.920.000
1.1.12.01.01.0001.00233	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.125.120.65.60 Cm (Top)	Buah	53.690.000
1.1.12.01.01.0001.00234	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.125.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	51.520.000
1.1.12.01.01.0001.00235	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.100.120.65.60 Cm (Top)	Buah	51.490.000
1.1.12.01.01.0001.00236	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.100.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	49.490.000
1.1.12.01.01.0001.00237	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.225.120.60.50 Cm (Top)	Buah	61.990.000
1.1.12.01.01.0001.00238	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.225.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	59.800.000
1.1.12.01.01.0001.00239	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.200.120.60.50 Cm (Top)	Buah	60.830.000
1.1.12.01.01.0001.00240	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.200.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	57.950.000
1.1.12.01.01.0001.00241	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.175.120.60.50 Cm (Top)	Buah	58.280.000
1.1.12.01.01.0001.00242	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.175.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	55.390.000
1.1.12.01.01.0001.00243	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.150.120.60.50 Cm (Top)	Buah	55.900.000
1.1.12.01.01.0001.00244	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.150.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	53.370.000
1.1.12.01.01.0001.00245	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.125.120.60.50 Cm (Top)	Buah	53.690.000
1.1.12.01.01.0001.00246	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.125.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	51.160.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00247	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.100.120.60.50 Cm (Top)	Buah	42.260.000
1.1.12.01.01.0001.00248	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.100.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	37.220.000
1.1.12.01.01.0001.00249	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.245.120.50.50 Cm (Top)	Buah	43.250.000
1.1.12.01.01.0001.00250	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.245.120.50.50 cm (Bottom)	Buah	42.550.000
1.1.12.01.01.0001.00251	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.225.120.50.45 Cm (Top)	Buah	39.890.000
1.1.12.01.01.0001.00252	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.225.120.50.45 Cm (Bottom)	Buah	39.270.000
1.1.12.01.01.0001.00253	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.200.120.50.45 Cm (Top)	Buah	38.280.000
1.1.12.01.01.0001.00254	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.200.120.50.45 Cm (Bottom)	Buah	37.660.000
1.1.12.01.01.0001.00255	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.175.120.50.45 Cm (Top)	Buah	36.670.000
1.1.12.01.01.0001.00256	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.175.120.50.45 Cm (Bottom)	Buah	36.060.000
1.1.12.01.01.0001.00257	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.125.120.50.45 Cm (Top)	Buah	33.450.000
1.1.12.01.01.0001.00258	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.125.120.50.45 Cm (Bottom)	Buah	32.840.000
1.1.12.01.01.0001.00259	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.100.120.50.45 Cm (Top)	Buah	31.840.000
1.1.12.01.01.0001.00260	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.100.120.50.45 Cm (Bottom)	Buah	31.230.000
1.1.12.01.01.0001.00261	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.245.120.45.45 Cm (Top)	Buah	35.400.000
1.1.12.01.01.0001.00262	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.245.120.45.45 cm (Bottom)	Buah	34.790.000
1.1.12.01.01.0001.00263	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.225.120.40.35 Cm (Top)	Buah	28.320.000
1.1.12.01.01.0001.00264	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.225.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	27.890.000
1.1.12.01.01.0001.00265	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.200.120.40.35 Cm (Top)	Buah	27.050.000
1.1.12.01.01.0001.00266	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.200.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	26.620.000
1.1.12.01.01.0001.00267	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.175.120.40.35 Cm (Top)	Buah	25.780.000
1.1.12.01.01.0001.00268	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.175.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	25.430.000
1.1.12.01.01.0001.00269	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.150.120.40.35 Cm (Top)	Buah	24.510.000
1.1.12.01.01.0001.00270	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.150.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	24.070.000
1.1.12.01.01.0001.00271	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.125.120.40.35 Cm (Top)	Buah	23.260.000
1.1.12.01.01.0001.00272	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.125.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	22.890.000
1.1.12.01.01.0001.00273	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.100.120.40.35 Cm (Top)	Buah	22.060.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00274	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.100.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	21.710.000
1.1.12.01.01.0001.00275	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 450.225.120.40.40 Cm (Top)	Buah	29.470.000
1.1.12.01.01.0001.00276	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 450.225.120.40.40 Cm (Bottom)	Buah	28.250.000
1.1.12.01.01.0001.00277	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 400.200.120.35.35 Cm (Top)	Buah	23.490.000
1.1.12.01.01.0001.00278	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 400.200.120.35.35 cm (Bottom)	Buah	22.160.000
1.1.12.01.01.0001.00279	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 350.175.120.30.30 Cm (Top)	Buah	18.050.000
1.1.12.01.01.0001.00280	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 350.175.120.30.30 Cm (Bottom)	Buah	16.820.000
1.1.12.01.01.0001.00281	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 300.150.120.30.30 Cm (Top)	Buah	15.750.000
1.1.12.01.01.0001.00282	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 300.150.120.30.30 Cm (Bottom)	Buah	14.620.000
1.1.12.01.01.0001.00283	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 250.125.120.25.25 Cm (Top)	Buah	11.150.000
1.1.12.01.01.0001.00284	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 250.125.120.25.25 Cm (Bottom)	Buah	10.370.000
1.1.12.01.01.0001.00285	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 200.100.120.20.20 Cm (Top)	Buah	7.460.000
1.1.12.01.01.0001.00286	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 200.100.120.20.20 Cm (Bottom)	Buah	6.940.000
1.1.12.01.01.0001.00287	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 150.75.120.20.20 Cm (Top)	Buah	5.630.000
1.1.12.01.01.0001.00288	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 150.75.120.20.20 Cm (Bottom)	Buah	5.370.000
1.1.12.01.01.0001.00289	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 120.60.120.15.15 Cm (Top)	Buah	3.510.000
1.1.12.01.01.0001.00290	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 120.60.120.15.15 Cm (Bottom)	Buah	3.380.000
1.1.12.01.01.0001.00291	Box Culvert Gandar 20 T	BC 60.60.120. 10 Cm	Buah	2.010.000
1.1.12.01.01.0001.00292	Box Culvert Gandar 20 T	BC 50.50.120. 10 Cm	Buah	1.610.000
1.1.12.01.01.0001.00293	Box Culvert Gandar 20 T	BC 40.40.120. 10 Cm	Buah	1.450.000
1.1.12.01.01.0001.00294	Box Culvert Gandar 20 T	BC 120.120.120. 15 Cm	Buah	8.160.000
1.1.12.01.01.0001.00295	Box Culvert Gandar 20 T	BC 80.80.120.12,5 Cm	Buah	2.930.000
1.1.12.01.01.0001.00296	Box Culvert Monolite	Ukuran 800x800x1200 mm	Unit	2.240.000
1.1.12.01.01.0001.00297	Box Culvert Monolite	Ukuran 600x600x1200 mm	Unit	1.410.000
1.1.12.01.01.0001.00298	Box Culvert Monolite	Ukuran 500x500x1200 mm	Unit	1.070.000
1.1.12.01.01.0001.00299	Box Culvert Monolite	Ukuran 400x400x1200 mm	Unit	910.000
1.1.12.01.01.0001.00300	Box Culvert Monolite	Ukuran 2000x2000x1200 mm	Unit	10.890.000
1.1.12.01.01.0001.00301	Box Culvert Monolite	Ukuran 1500x1500x1200 mm	Unit	8.540.000
1.1.12.01.01.0001.00302	Box Culvert Monolite	Ukuran 1200x1200x1200 mm	Unit	4.700.000
1.1.12.01.01.0001.00303	Box Culvert Monolite	Ukuran 1000x1000x1200 mm	Unit	3.240.000
1.1.12.01.01.0001.00304	Box Culvert Monolite	Uk. 2000x2000x1200 mm	Unit	10.890.000
1.1.12.01.01.0001.00305	Box Culvert Monolite	Uk. 1500x1500x1200 mm	Unit	8.540.000
1.1.12.01.01.0001.00306	Box Culvert Monolite	Uk. 1200x1200x1200 mm	Unit	4.700.000
1.1.12.01.01.0001.00307	Box Culvert Monolite	Uk. 1000x1000x1200 mm	Unit	3.240.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00308	Box Culvert Top Buttom	400 x 400 x 120 Cm, Prestressed	Unit	80.290.000
1.1.12.01.01.0001.00309	Box Culvert Top Buttom	300 x 300 x 120 Cm, Prestressed	Unit	44.810.000
1.1.12.01.01.0001.00310	Box Culvert Top Buttom	200 x 440 x 120 Cm	Unit	23.990.000
1.1.12.01.01.0001.00311	Box Culvert Top Buttom	200 x 420 x 120 Cm	Unit	23.400.000
1.1.12.01.01.0001.00312	Box Culvert Top Buttom	200 x 320 x 120 Cm	Unit	20.500.000
1.1.12.01.01.0001.00313	Box Culvert Top Buttom	200 x 200 x 120 Cm, Prestressed	Unit	24.850.000
1.1.12.01.01.0001.00314	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 1000 (Terpasang)	190.105.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	23.390.000
1.1.12.01.01.0001.00315	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 1200 (Terpasang)	250.135.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	23.340.000
1.1.12.01.01.0001.00316	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 1500 (Terpasang)	250.135.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	31.190.000
1.1.12.01.01.0001.00317	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 800 (Terpasang)	190.105.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	31.090.000
1.1.12.01.01.0001.00318	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 1000 (Terpasang)	190.120.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	11.730.000
1.1.12.01.01.0001.00319	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 1200 (Terpasang)	250.145.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	15.850.000
1.1.12.01.01.0001.00320	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 1500 (Terpasang)	250.145.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	15.750.000
1.1.12.01.01.0001.00321	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 800 (Terpasang)	190.120.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	11.780.000
1.1.12.01.01.0001.00322	Box Tangkapan Air Uk. 830X650X400 Mm	Mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U- 50, BjTP 24 dan BjTD 40	Pcs	459.000
1.1.12.01.01.0001.00323	Bta (Bak Tampung Air)	BTA 44.26.40 t 8,5 Cm - Kecil	Unit	396.000
1.1.12.01.01.0001.00324	Bta (Bak Tampung Air)	BTA 44.26.40 t 8,5 Cm - Sedang	Unit	461.000
1.1.12.01.01.0001.00325	Bta (Bak Tampung Air)	BTA 44.26.40 t 8,5 Cm - Besar	Unit	657.000
1.1.12.01.01.0001.00326	Buis Beton	Belahan (U) Diameter 15 Cm x 100 Cm	Buah	25.100
1.1.12.01.01.0001.00327	Buis Beton	Bulat Diameter 15 Cm x 100 Cm	Buah	46.400
1.1.12.01.01.0001.00328	Buis Beton	Bulat Diameter 60 Cm x 50 Cm	Buah	79.000
1.1.12.01.01.0001.00329	Buis Beton	Bulat Diameter 80 Cm x 50 Cm	Buah	143.000
1.1.12.01.01.0001.00330	Buis Beton	Bulat Diameter 100 Cm x 50 Cm	Buah	206.000
1.1.12.01.01.0001.00331	Buis Beton Belahan (U) Diameter 20 Cm X 100 Cm	Belahan (U) Diameter 20 Cm x 100 Cm	Buah	27.200
1.1.12.01.01.0001.00332	Buis Beton Belahan (U) Diameter 30 Cm X 100 Cm	Belahan (U) Diameter 30 Cm x 100 Cm	Buah	40.400
1.1.12.01.01.0001.00333	Buis Beton Belahan (U) Diameter 40 Cm X 100 Cm	Belahan (U) Diameter 40 Cm x 100 Cm	Buah	51.500
1.1.12.01.01.0001.00334	Buis Beton Bulat Diameter 20 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 20 Cm x 100 Cm	Buah	63.200
1.1.12.01.01.0001.00335	Buis Beton Bulat Diameter 30 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 30 Cm x 100 Cm	Buah	77.300
1.1.12.01.01.0001.00336	Buis Beton Bulat Diameter 40 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 40 Cm x 100 Cm	Buah	94.400
1.1.12.01.01.0001.00337	Buis Beton Bulat Diameter 50 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 50 Cm x 100 Cm	Buah	117.000
1.1.12.01.01.0001.00338	Buis Beton Bulat Diameter 60 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 60 Cm x 100 Cm	Buah	165.000
1.1.12.01.01.0001.00339	Cairan Primer	-	Kaleng	259.000
1.1.12.01.01.0001.00340	Cairan Primer	-	Kg	47.000
1.1.12.01.01.0001.00341	Campuran Beton	Beton kualitas K-300	M3	1.270.000
1.1.12.01.01.0001.00342	Cat Anti Karat	Anti Karat	Kg	57.700
1.1.12.01.01.0001.00343	Cat Besi	-	Kg	89.000
1.1.12.01.01.0001.00344	Cat Besi Galvanis	Cat besi galvanis kemasan 1 kg	Kg	154.900
1.1.12.01.01.0001.00345	Cat Dasar Minyak	-	Kg	50.500
1.1.12.01.01.0001.00346	Cat Dasar Tembok	-	Liter	35.900
1.1.12.01.01.0001.00347	Cat Dekoratif	Listplank (Terpasang)	M	77.300



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00348	Cat Dekoratif	Dinding (Terpasang)	M2	90.100
1.1.12.01.01.0001.00349	Cat Dekoratif	Plafound (Terpasang)	M2	103.000
1.1.12.01.01.0001.00350	Cat Duko	Daun Kusen/Daun Jendela Gloss (Terpasang)	M	102.000
1.1.12.01.01.0001.00351	Cat Duko	Daun Kusen/Daun Jendela Doof (Terpasang)	M	109.000
1.1.12.01.01.0001.00352	Cat Duko	Daun Pintu gloss (Bolak - Balik) (Terpasang)	M2	452.000
1.1.12.01.01.0001.00353	Cat Epoxy	1 kg	Kg	77.500
1.1.12.01.01.0001.00354	Cat Genteng	2,5 Liter (4 Kg)	Kaleng	161.000
1.1.12.01.01.0001.00355	Cat Genteng	Khusus 5 Kg	Kaleng	309.000
1.1.12.01.01.0001.00356	Cat Genteng Standar 5 Kg	Standar 5 Kg	Kaleng	202.000
1.1.12.01.01.0001.00357	Cat Kayu	Putih, Warna	Kg	93.700
1.1.12.01.01.0001.00358	Cat Kayu Emco	-	Kg	78.300
1.1.12.01.01.0001.00359	Cat Melamin	Daun Kusen/Daun Jendela Gloss (Terpasang)	M	96.000
1.1.12.01.01.0001.00360	Cat Melamin	Daun Kusen/Daun Jendela Doof (Terpasang)	M	109.000
1.1.12.01.01.0001.00361	Cat Melamin	Daun Pintu gloss (Bolak - Balik) (Terpasang)	M2	408.000
1.1.12.01.01.0001.00362	Cat Melamin	Daun Pintu Doof (Bolak - Balik) (Terpasang)	M2	433.000
1.1.12.01.01.0001.00363	Cat Meni (Flinccote)	(Flinccote) 1 Kg	Kaleng	44.800
1.1.12.01.01.0001.00364	Cat Meni Besi	-	Kg	49.500
1.1.12.01.01.0001.00365	Cat Meni Besi	Emco 2,5 Kuning	Kaleng	72.700
1.1.12.01.01.0001.00366	Cat Meni Besi	Emco 2,5 Hitam	Kaleng	78.200
1.1.12.01.01.0001.00367	Cat Meni Kayu	-	Kaleng	47.700
1.1.12.01.01.0001.00368	Cat Motif Marmer/Serat Kayu	Listplank (Terpasang)	M	129.000
1.1.12.01.01.0001.00369	Cat Motif Marmer/Serat Kayu	Dinding (Terpasang)	M2	255.000
1.1.12.01.01.0001.00370	Cat Motif Marmer/Serat Kayu	Pilar (Terpasang)	M	363.000
1.1.12.01.01.0001.00371	Cat Paragon	-	Galon	139.000
1.1.12.01.01.0001.00372	Cat Penutup Tembok	-	Liter	156.000
1.1.12.01.01.0001.00373	Cat Pilok	Warna	Kaleng	33.500
1.1.12.01.01.0001.00374	Cat Pilok	Hitam	Kaleng	33.500
1.1.12.01.01.0001.00375	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	136.000
1.1.12.01.01.0001.00376	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	142.000
1.1.12.01.01.0001.00377	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	162.000
1.1.12.01.01.0001.00378	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	164.000
1.1.12.01.01.0001.00379	Cat Tembok (Catylac) Cat Dasar	-	Kg	31.800
1.1.12.01.01.0001.00380	Cat Tembok (Catylac) Cat Penutup	-	Kg	31.800
1.1.12.01.01.0001.00381	Cat Tembok (Dulux) Cat Dasar Eksterior	Eksterior, Cat Dasar 2,5 Liter	Kaleng	175.200
1.1.12.01.01.0001.00382	Cat Tembok (Dulux) Cat Penutup Eksterior	Eksterior, Setara Weather Shield, 2,5 liter	Kaleng	377.000
1.1.12.01.01.0001.00383	Cat Thermoplastic	Bentuknya tepung/serbuk	Kg	25.900
1.1.12.01.01.0001.00384	Cat Warna Mas	-	Kg	161.000
1.1.12.01.01.0001.00385	Cat Warna Mas	-	Kaleng	246.000
1.1.12.01.01.0001.00386	Ccsp	W 325 A - L 12 MTR	Unit	9.930.000
1.1.12.01.01.0001.00387	Ccsp	M. Crack 40,61 tm, W 500 B-1000 L = 12 - 17 M = 1 pcs	M	1.370.000
1.1.12.01.01.0001.00388	Ccsp	M. Crack 40,61 tm, W 400 A-1000 L = 8 - 11 M = 1 pcs	M	1.430.000
1.1.12.01.01.0001.00389	Ccsp	M. Crack 35,20 tm, W 500 A-1000 L = 8 - 11 M = 1 pcs	M	1.370.000
1.1.12.01.01.0001.00390	Ccsp	M. Crack 35,20 tm, W 500 A-1000 L = 12 - 17M = 1 pcs	M	1.310.000
1.1.12.01.01.0001.00391	Ccsp	M. Crack 23,80 tm, W 450 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	1.140.000
1.1.12.01.01.0001.00392	Ccsp	M. Crack 23,80 tm, W 450 A-1000 L = 11 - 16 M = 1 pcs	M	1.090.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00393	Ccsp	M. Crack 23,40 tm, W 400 B-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	1.120.000
1.1.12.01.01.0001.00394	Ccsp	M. Crack 23,40 tm, W 400 B-1000 L = 11 - 14 M = 1 pcs	M	1.080.000
1.1.12.01.01.0001.00395	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 450 B-1000 L = 8 - 11 M = 1 pcs	M	1.310.000
1.1.12.01.01.0001.00396	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 450 B-1000 L = 12 - 17 M = 1 pcs	M	1.250.000
1.1.12.01.01.0001.00397	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 400 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	1.080.000
1.1.12.01.01.0001.00398	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 400 A-1000 L = 11 - 14 M = 1 pcs	M	1.030.000
1.1.12.01.01.0001.00399	Ccsp	M. Crack 16,24 tm, W 325 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	960.000
1.1.12.01.01.0001.00400	Ccsp	M. Crack 16,24 tm, W 325 A-1000 L = 11 - 13 M = 1 pcs	M	920.000
1.1.12.01.01.0001.00401	Ccsp	M. Crack 13,62 tm, W 325 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	890.000
1.1.12.01.01.0001.00402	Ccsp	M. Crack 13,62 tm, W 325 A-1000 L = 11 - 14 M = 1 pcs	M	850.000
1.1.12.01.01.0001.00403	Ccsp	M. Crack 11,21 tm, W 325 A-1000 L = 9 - 12 M = 1 pcs	M	800.000
1.1.12.01.01.0001.00404	Ccsp	M. Crack 11,21 tm, W 325 A-1000 L = 6 - 8 M = 1 pcs	M	890.000
1.1.12.01.01.0001.00405	Chipping	-	Kg	310
1.1.12.01.01.0001.00406	Closet Duduk	Plus Watertank + Klep	Unit	1.380.000
1.1.12.01.01.0001.00407	Closet Duduk Ina	Plus Selang + Kran	Unit	1.350.000
1.1.12.01.01.0001.00408	Closet Jongkok	Ex. Toto	Buah	346.000
1.1.12.01.01.0001.00409	Closet Jongkok Ina	-	Buah	260.000
1.1.12.01.01.0001.00410	Coating Batu Alam	Batu Alam	Kg	102.000
1.1.12.01.01.0001.00411	Coating Tembok	coating lukisan di tembok	Kg	96.200
1.1.12.01.01.0001.00412	Cornice	20kg	Sak	64.100
1.1.12.01.01.0001.00413	Corong Talang	Uk. 4"	Buah	27.900
1.1.12.01.01.0001.00414	Cover Box Tangkapan Air Uk. 750X60X650 Mm	Type inlet (mutu beton K- 350 Kg/cm <sup>2</sup> , mutu besi U-50, BjTP 24 dan BjTD 40)	Pcs	165.000
1.1.12.01.01.0001.00415	Cover Bta (Terpasang)	60.8.30 Cm (Terpasang)	Unit	162.000
1.1.12.01.01.0001.00416	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 800x150x1200 mm	Unit	870.000
1.1.12.01.01.0001.00417	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 600x120x1200 mm	Unit	60.000
1.1.12.01.01.0001.00418	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 500x120x1200 mm	Unit	470.000
1.1.12.01.01.0001.00419	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 400x100x1200 mm	Unit	290.000
1.1.12.01.01.0001.00420	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 300x100x1200 mm	Unit	240.000
1.1.12.01.01.0001.00421	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 1500x200x1200 mm	Unit	2.140.000
1.1.12.01.01.0001.00422	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 1200x180x1200 mm	Unit	1.500.000
1.1.12.01.01.0001.00423	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 1000x170x1200 mm	Unit	1.010.000
1.1.12.01.01.0001.00424	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 800x150x1200 mm	Unit	710.000
1.1.12.01.01.0001.00425	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 600x120x1200 mm	Unit	470.000
1.1.12.01.01.0001.00426	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 500x120x1200 mm	Unit	400.000
1.1.12.01.01.0001.00427	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 400x100x1200 mm	Unit	260.000
1.1.12.01.01.0001.00428	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 300x100x1200 mm	Unit	150.000
1.1.12.01.01.0001.00429	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 1500x200x1200 mm	Unit	1.860.000
1.1.12.01.01.0001.00430	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 1200x180x1200 mm	Unit	1.280.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00431	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 1000x170x1200 mm	Unit	910.000
1.1.12.01.01.0001.00432	Cover U-Dicth	Uk, 800x600x100 mm	Unit	200.000
1.1.12.01.01.0001.00433	Cover U-Dicth	Uk, 600x600x100 mm	Unit	170.000
1.1.12.01.01.0001.00434	Cover U-Dicth	Uk, 500x600x90 mm	Unit	150.000
1.1.12.01.01.0001.00435	Cover U-Dicth	Uk, 400x600x90 mm	Unit	100.000
1.1.12.01.01.0001.00436	Cover U-Dicth	Uk, 300x600x75 mm	Unit	90.000
1.1.12.01.01.0001.00437	Cover U-Dicth	Uk, 2000x600x220 mm	Unit	1.470.000
1.1.12.01.01.0001.00438	Cover U-Dicth	Uk, 1800x600x200 mm	Unit	1.240.000
1.1.12.01.01.0001.00439	Cover U-Dicth	Uk, 1600x600x120 mm	Unit	670.000
1.1.12.01.01.0001.00440	Cover U-Dicth	Uk, 1500x600x120 mm	Unit	640.000
1.1.12.01.01.0001.00441	Cover U-Dicth	Uk, 1400x600x120 mm	Unit	600.000
1.1.12.01.01.0001.00442	Cover U-Dicth	Uk, 1200x600x120 mm	Unit	520.000
1.1.12.01.01.0001.00443	Cover U-Dicth	Uk, 1000x600x120 mm	Unit	450.000
1.1.12.01.01.0001.00444	Cover U-Dicth	60.10.60 Cm (K350)	Unit	170.000
1.1.12.01.01.0001.00445	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 200.20.120	Buah	3.410.000
1.1.12.01.01.0001.00446	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 150.15.120	Buah	2.100.000
1.1.12.01.01.0001.00447	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU. 120.12.120 Cm (144)	Unit	1.060.000
1.1.12.01.01.0001.00448	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 100.12.120 Cm (126) Sil / Type B	Buah	1.060.000
1.1.12.01.01.0001.00449	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 100.12.120 Cm (122) Sil / Type B	Buah	910.000
1.1.12.01.01.0001.00450	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 80.12.120 Cm (96) Sil / Type B	Buah	700.000
1.1.12.01.01.0001.00451	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 80.12.120 Cm (100) Sil / Type B	Buah	720.000
1.1.12.01.01.0001.00452	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 70.12.120 (86)	Buah	680.000
1.1.12.01.01.0001.00453	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 70.12.120 (90)	Buah	700.000
1.1.12.01.01.0001.00454	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 60.12.120 Cm (72) Sil / Type B	Buah	430.000
1.1.12.01.01.0001.00455	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 60.12.120 Cm (76) Sil / Type B	Unit	470.000
1.1.12.01.01.0001.00456	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 60.10.120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	550.000
1.1.12.01.01.0001.00457	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 50.12.120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	390.000
1.1.12.01.01.0001.00458	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 50.10.120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	480.000
1.1.12.01.01.0001.00459	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 40.12.120 Cm (52) Sil / Type B	Buah	260.000
1.1.12.01.01.0001.00460	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 40.8.120 Cm (52) Sil / Type B	Buah	370.000
1.1.12.01.01.0001.00461	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 30.8.120 Cm (42) Sil / Type B	Buah	210.000
1.1.12.01.01.0001.00462	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 60.15.120 cm (80) Sil / Type B	Buah	690.000
1.1.12.01.01.0001.00463	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 60.15.120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	670.000
1.1.12.01.01.0001.00464	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 50.15.120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	660.000
1.1.12.01.01.0001.00465	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 50.15.120 Cm (66) Sil / Type B	Buah	640.000
1.1.12.01.01.0001.00466	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 40.12.120 Cm (56) Sil / Type B	Buah	300.000
1.1.12.01.01.0001.00467	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 30.12.120 Cm (46) Sil / Type B	Buah	260.000
1.1.12.01.01.0001.00468	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 100.15.120 Cm (130) Sil / Type B	Buah	1.010.000
1.1.12.01.01.0001.00469	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU. 80.15.120 Cm	Unit	850.000
1.1.12.01.01.0001.00470	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU. 120.20.120 Cm	Unit	1.500.000
1.1.12.01.01.0001.00471	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU. 100.20.120 Cm	Unit	1.190.000
1.1.12.01.01.0001.00472	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 100.15.120 (126)	Buah	1.520.000
1.1.12.01.01.0001.00473	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 100.15.120 (132)	Buah	1.610.000
1.1.12.01.01.0001.00474	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 120.15.120 (150)	Buah	2.040.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00475	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 120.15.120 (154)	Buah	2.090.000
1.1.12.01.01.0001.00476	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 30.10.120 (46)	Buah	410.000
1.1.12.01.01.0001.00477	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 40.10.120 (56)	Buah	520.000
1.1.12.01.01.0001.00478	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 50.12.120 (66)	Buah	670.000
1.1.12.01.01.0001.00479	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 60.12.120 (80)	Buah	820.000
1.1.12.01.01.0001.00480	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 70.15.120 (90)	Buah	980.000
1.1.12.01.01.0001.00481	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 70.15.120 (94)	Buah	1.040.000
1.1.12.01.01.0001.00482	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 80.15.120 (100)	Buah	1.100.000
1.1.12.01.01.0001.00483	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 80.15.120 (104)	Buah	1.130.000
1.1.12.01.01.0001.00484	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 80.10.120 Cm (96) Sil / Type B	Buah	500.000
1.1.12.01.01.0001.00485	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 80.10.120 Cm (100) Sil / Type B	Buah	530.000
1.1.12.01.01.0001.00486	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 60.8.120 Cm (72) Sil / Type B	Buah	390.000
1.1.12.01.01.0001.00487	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 60.8.120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	410.000
1.1.12.01.01.0001.00488	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 70.10.120 Cm (86) Sil / Type B	Buah	540.000
1.1.12.01.01.0001.00489	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 70.10.120 Cm (90) Sil / Type B	Buah	550.000
1.1.12.01.01.0001.00490	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 60.10.120 Cm (72) Sil / Type B	Buah	370.000
1.1.12.01.01.0001.00491	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 50.10.120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	290.000
1.1.12.01.01.0001.00492	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 40.8.60 Cm (52) Sil / Type B	Buah	130.000
1.1.12.01.01.0001.00493	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 40.8.120 Cm (52) Sil / Type B	Buah	240.000
1.1.12.01.01.0001.00494	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 50.8.120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	360.000
1.1.12.01.01.0001.00495	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 30.6.60 Cm (42) Sil / Type B	Buah	90.000
1.1.12.01.01.0001.00496	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 30.8.60 Cm (42) Sil / Type B	Buah	120.000
1.1.12.01.01.0001.00497	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 30.6.120 Cm (42) Sil / Type B	Buah	170.000
1.1.12.01.01.0001.00498	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 100.10.120 Cm (122) Sil / Type B	Buah	730.000
1.1.12.01.01.0001.00499	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 100.12.120 Cm (117) Sil / Type B	Buah	820.000
1.1.12.01.01.0001.00500	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 120.12.120 Cm (140) Sil / Type B	Buah	950.000
1.1.12.01.01.0001.00501	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 120.12.120 Cm (144) Sil / Type B	Buah	1.020.000
1.1.12.01.01.0001.00502	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 800x120x1200 mm	Unit	600.000
1.1.12.01.01.0001.00503	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 600x100x1200 mm	Unit	370.000
1.1.12.01.01.0001.00504	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 500x100x1200 mm	Unit	290.000
1.1.12.01.01.0001.00505	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 400x80x1200 mm	Unit	200.000
1.1.12.01.01.0001.00506	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 300x80x1200 mm	Unit	160.000
1.1.12.01.01.0001.00507	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 1500x170x1200 mm	Unit	1.940.000
1.1.12.01.01.0001.00508	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 1200x150x1200 mm	Unit	980.000
1.1.12.01.01.0001.00509	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 1000x120x1200 mm	Unit	820.000
1.1.12.01.01.0001.00510	Crown 30.30.120.6.6	Tanpa Beban	Buah	330.000
1.1.12.01.01.0001.00511	Crown 30.40.120.6.6	Tanpa Beban	Buah	380.000
1.1.12.01.01.0001.00512	Crown 30.50.120.6.6	Tanpa Beban	Buah	450.000
1.1.12.01.01.0001.00513	Crown 40.40.120.8	Tanpa Beban	Buah	440.000
1.1.12.01.01.0001.00514	Crown 40.50.120.8	Tanpa Beban	Buah	530.000
1.1.12.01.01.0001.00515	Crown 40.60.120.8	Tanpa Beban	Buah	610.000
1.1.12.01.01.0001.00516	Crown 50.50.120.8	Tanpa Beban	Buah	550.000
1.1.12.01.01.0001.00517	Crown 60.60.120.8	Tanpa Beban	Buah	730.000
1.1.12.01.01.0001.00518	Crown 80.80.120.10	Tanpa Beban	Buah	1.190.000
1.1.12.01.01.0001.00519	Ctb/Ctsb	-	M3	905.000
1.1.12.01.01.0001.00520	Cuka Bibit	-	Liter	42.300
1.1.12.01.01.0001.00521	Curing Compound	-	Liter	60.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00522	Cuting Potong	-	Set	2.800
1.1.12.01.01.0001.00523	Daun Jendela Kaca Aluminium	Lengkap Putih (Terpasang)	M2	611.000
1.1.12.01.01.0001.00524	Daun Jendela Kaca Aluminium	Lengkap Warna (Terpasang)	M2	676.000
1.1.12.01.01.0001.00525	Daun Pintu Aluminium	Lengkap Putih (Terpasang)	M2	901.000
1.1.12.01.01.0001.00526	Daun Pintu Aluminium Acc Alpha/Att	Lengkap Warna (Terpasang)	M2	1.040.000
1.1.12.01.01.0001.00527	Dempul	-	Kg	49.700
1.1.12.01.01.0001.00528	Door Closer	-	Unit	177.000
1.1.12.01.01.0001.00529	Door Stoper	-	Buah	52.200
1.1.12.01.01.0001.00530	Drilling	Panjang 12 x 70, 7 Cm	Dos	150.000
1.1.12.01.01.0001.00531	Dub 400.150.120.35.35 Cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	DUB 400.150.120.35.35 cm (Bottom)	Buah	19.730.000
1.1.12.01.01.0001.00532	Dub 400.150.120.35.35 Cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	DUB 400.150.120.35.35 Cm (Top)	Buah	19.730.000
1.1.12.01.01.0001.00533	Dub 500.150.120.45.40 Cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	DUB 500.150.120.45.40 cm (Bottom)	Buah	24.070.000
1.1.12.01.01.0001.00534	Dub 500.150.120.45.40 Cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	DUB 500.150.120.45.40 Cm (Top)	Buah	24.070.000
1.1.12.01.01.0001.00535	Dub 600.150.120.50.45 Cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	DUB 600.150.120.50.45 Cm (Bottom)	Buah	34.450.000
1.1.12.01.01.0001.00536	Dub 600.150.120.50.45 Cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	DUB 600.150.120.50.45 Cm (Top)	Buah	34.450.000
1.1.12.01.01.0001.00537	Dynabolt	Ukuran 12 x 75	Buah	5.750
1.1.12.01.01.0001.00538	Engsel	Pintu Sleeding	Buah	8.500
1.1.12.01.01.0001.00539	Engsel	Pintu Kamar Mandi	Pasang	8.500
1.1.12.01.01.0001.00540	Engsel	Koboy	Dos	39.300
1.1.12.01.01.0001.00541	Engsel	Bubut	Pasang	52.400
1.1.12.01.01.0001.00542	Engsel	Sikutan	Pasang	62.500
1.1.12.01.01.0001.00543	Engsel Jendela	Jendela Nylon, Uk. 4"	Pasang	30.900
1.1.12.01.01.0001.00544	Engsel Pintu	Pintu, Uk. 4"	Pasang	36.300
1.1.12.01.01.0001.00545	Expansion Cap	-	M2	10.000
1.1.12.01.01.0001.00546	Fiber Glass Gelombang	Uk. 0,9 x 1,8 m	Lembar	104.000
1.1.12.01.01.0001.00547	Fiber Glass Gelombang	Uk. 0,80 x 3,00 m	Lembar	179.000
1.1.12.01.01.0001.00548	Fiber Semen	Uk. 100 x 100 x 3 Cm	Lembar	18.500
1.1.12.01.01.0001.00549	Fire Extinguisher 25 Kg	25 kg	Buah	15.690.000
1.1.12.01.01.0001.00550	Fire Extinguisher 3 Kg	3 kg	Buah	2.395.000
1.1.12.01.01.0001.00551	Fire Extinguisher 5 Kg	5 kg	Buah	3.708.000
1.1.12.01.01.0001.00552	Fisher S8	-	Buah	150
1.1.12.01.01.0001.00553	Flat Sheet Pile	M. Crack 9,75 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B2)	M	810.000
1.1.12.01.01.0001.00554	Flat Sheet Pile	M. Crack 8,50 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B1)	M	760.000
1.1.12.01.01.0001.00555	Flat Sheet Pile	M. Crack 8,39 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A4)	M	760.000
1.1.12.01.01.0001.00556	Flat Sheet Pile	M. Crack 7,71 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A3)	M	730.000
1.1.12.01.01.0001.00557	Flat Sheet Pile	M. Crack 7,02 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A2)	M	710.000
1.1.12.01.01.0001.00558	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,79 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A6)	M	640.000
1.1.12.01.01.0001.00559	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,78 tm, Uk. 22 x 50 x 9-14 M = 1 pcs (Type A6)	M	630.000
1.1.12.01.01.0001.00560	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,78 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A6)	M	640.000
1.1.12.01.01.0001.00561	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,34 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A1)	M	670.000
1.1.12.01.01.0001.00562	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,970 tm, Uk. 22 x 50 x 9-13 M = 1 pcs (Type A5)	M	580.000
1.1.12.01.01.0001.00563	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,970 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A5)	M	600.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00564	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,93 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A5)	M	600.000
1.1.12.01.01.0001.00565	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,09 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A4)	M	550.000
1.1.12.01.01.0001.00566	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,09 tm, Uk. 22 x 50 x 9-12 M = 1 pcs (Type A4)	M	540.000
1.1.12.01.01.0001.00567	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,09 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A4)	M	550.000
1.1.12.01.01.0001.00568	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,52 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A3)	M	520.000
1.1.12.01.01.0001.00569	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,52 tm, Uk. 22 x 50 x 9-12 M = 1 pcs (Type A3)	M	510.000
1.1.12.01.01.0001.00570	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,52 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A3)	M	520.000
1.1.12.01.01.0001.00571	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,05 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A2)	M	490.000
1.1.12.01.01.0001.00572	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,05 tm, Uk. 22 x 50 x 9-12 M = 1 pcs (Type A2)	M	480.000
1.1.12.01.01.0001.00573	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,05 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A2)	M	500.000
1.1.12.01.01.0001.00574	Flat Sheet Pile	M. Crack 3,58 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A1)	M	460.000
1.1.12.01.01.0001.00575	Flat Sheet Pile	M. Crack 3,58 tm, Uk. 22 x 50 x 9-10 M = 1 pcs (Type A1)	M	450.000
1.1.12.01.01.0001.00576	Flat Sheet Pile	M. Crack 3,58 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A1)	M	470.000
1.1.12.01.01.0001.00577	Flat Sheet Pile	M. Crack 12,21 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B4)	M	900.000
1.1.12.01.01.0001.00578	Flat Sheet Pile	M. Crack 10,98 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B3)	M	850.000
1.1.12.01.01.0001.00579	Flexible Hose	Stainless Steel FLP 1601	Buah	156.000
1.1.12.01.01.0001.00580	Floor Drain Plastik	Plastik	Buah	12.700
1.1.12.01.01.0001.00581	Floor Drain Stainless Steel	Stainless Steel	Buah	54.700
1.1.12.01.01.0001.00582	Floor Hardener	-	Kg	7.100
1.1.12.01.01.0001.00583	Floor Hardener	MU-700; isi : 25 Kg	Zak	192.000
1.1.12.01.01.0001.00584	Floor Hinge	-	Set	1.020.000
1.1.12.01.01.0001.00585	Floordeck Galvalum	tebal 0.7 mm	Unit	185.900
1.1.12.01.01.0001.00586	Floordeck Galvalum	tebal 1 mm	Unit	312.800
1.1.12.01.01.0001.00587	Floordeck Galvalum	tebal 1.2 mm	Unit	373.500
1.1.12.01.01.0001.00588	Flooring + Karpét	uk 4 x 4	Set	726.000
1.1.12.01.01.0001.00589	Flooring + Karpét	uk 4 x 12	Set	1.680.000
1.1.12.01.01.0001.00590	Formwork Plate	-	M2	53.600
1.1.12.01.01.0001.00591	Galvalume	90 Cm	M	65.300
1.1.12.01.01.0001.00592	Gawang Aluminium	-	Batang	200.000
1.1.12.01.01.0001.00593	Gembok	30 mm	Buah	18.200
1.1.12.01.01.0001.00594	Gembok	Tanggung	Buah	29.200
1.1.12.01.01.0001.00595	Gembok	60mm	Buah	46.400
1.1.12.01.01.0001.00596	Genteng	Press Talang	Buah	2.650
1.1.12.01.01.0001.00597	Genteng Aspal	Ukuran 0,8 x 1 m	Lembar	250.000
1.1.12.01.01.0001.00598	Genteng Beton	Finish Cat	Buah	13.300
1.1.12.01.01.0001.00599	Genteng Beton Natural	Natural	Buah	10.200
1.1.12.01.01.0001.00600	Genteng Bubungan	-	M2	38.700
1.1.12.01.01.0001.00601	Genteng Bubungan Beton	Beton	Buah	21.100
1.1.12.01.01.0001.00602	Genteng Bubungan Gandusari	Gandusari	Buah	7.750
1.1.12.01.01.0001.00603	Genteng Bubungan Glazur	Glasur	Buah	28.300
1.1.12.01.01.0001.00604	Genteng Bubungan Karang Pilang	Karang Pilang	Buah	26.400
1.1.12.01.01.0001.00605	Genteng Bubungan Mantili	Mantili	Buah	9.300
1.1.12.01.01.0001.00606	Genteng Glazzur Kanmuri	Kanmuri	Buah	13.500
1.1.12.01.01.0001.00607	Genteng Kaca	-	Buah	18.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00608	Genteng Kodok Karang Pilang	Karang Pilang	Buah	6.600
1.1.12.01.01.0001.00609	Genteng Kodokan Gandusari	Lokal	Buah	2.400
1.1.12.01.01.0001.00610	Genteng Mantili	-	Buah	3.700
1.1.12.01.01.0001.00611	Genteng Metal 77 X 100	Motif Pasir, Uk. 0,77 m x 1 m, Tebal 0,35	Lembar	120.000
1.1.12.01.01.0001.00612	Genteng Metal 77 X 80	Polos, Uk. 0,77 m x 0.80 m, Tebal 0,25	Lembar	65.300
1.1.12.01.01.0001.00613	Genteng Metal Bitumen	-	M2	181.000
1.1.12.01.01.0001.00614	Genteng Slumpring	-	Buah	1.800
1.1.12.01.01.0001.00615	Geotekstil Benang Besar	T= 4 mm, Dim= 4 m x 50 m	M2	25.400
1.1.12.01.01.0001.00616	Geotekstil Non-Woven	T= 3.05 mm, Dim= 4 m x 50 m	M2	21.200
1.1.12.01.01.0001.00617	Geotekstil Nw-800 G/M2	Lantai Epoxy Merk. Dema 500 Micron (Terpasang)	M2	103.000
1.1.12.01.01.0001.00618	Glass Bead	Marka Jalan	Kg	35.100
1.1.12.01.01.0001.00619	Glass Blok Uk 20 X 20	Kaca, 20 x 20 Cm	Buah	25.800
1.1.12.01.01.0001.00620	Glasswool	Peredam Tebal 8 cm	M2	618.000
1.1.12.01.01.0001.00621	Granit	Ukuran 60 x 60	Dos	220.000
1.1.12.01.01.0001.00622	Grass Block	Uk. 10 x 36 x 54 Cm (K-125)	Buah	23.700
1.1.12.01.01.0001.00623	Gravel	-	M3	337.000
1.1.12.01.01.0001.00624	Grendel	Rakitan	Buah	26.000
1.1.12.01.01.0001.00625	Grendel	Kecil	Pasang	32.200
1.1.12.01.01.0001.00626	Grendel	Panjang	Pasang	64.300
1.1.12.01.01.0001.00627	Grendel	Tanam	Set	98.100
1.1.12.01.01.0001.00628	Grendel Jendela	Jendela Kuningan	Buah	12.300
1.1.12.01.01.0001.00629	Grendel Pintu	Pintu Kuningan 3"	Buah	16.200
1.1.12.01.01.0001.00630	Grill Pohon	Material Besicor; Uk 90 x90 Cm	Unit	1.560.000
1.1.12.01.01.0001.00631	Gypsum Board	Tebal, 8 mm, Uk. 120 x 240	Lembar	50.000
1.1.12.01.01.0001.00632	Gypsum Board Tebal, 9 Mm Uk. 120 X 240	Tebal, 9 mm, Uk. 120 x 240	Lembar	59.400
1.1.12.01.01.0001.00633	Handle	Jendela	Buah	20.600
1.1.12.01.01.0001.00634	Handle	Pintu	Buah	182.000
1.1.12.01.01.0001.00635	Handle	Pintu 33 Cm	Pasang	243.000
1.1.12.01.01.0001.00636	Handle Pintu	Handle Pintu	Pasang	97.000
1.1.12.01.01.0001.00637	Hollow Block - 10	-	Buah	4.200
1.1.12.01.01.0001.00638	Hollow Block - 15	-	Buah	6.000
1.1.12.01.01.0001.00639	Hollow Block - 20	-	Buah	6.300
1.1.12.01.01.0001.00640	Hollow Galvalum	Ukuran 2 x 4	Batang	26.900
1.1.12.01.01.0001.00641	Hollow Galvalum	Ukuran 4 x 4	Batang	33.100
1.1.12.01.01.0001.00642	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60	M2	172.000
1.1.12.01.01.0001.00643	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 cm Type Salsa Unpolished	M2	178.000
1.1.12.01.01.0001.00644	Homogeneous Tile	Uk. 80 x 80	M2	246.000
1.1.12.01.01.0001.00645	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 Cm Unpolished	M2	311.000
1.1.12.01.01.0001.00646	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 cm Type Palazzo Silver polished	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00647	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 Cm Polished	M2	345.000
1.1.12.01.01.0001.00648	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 Cm Type Palazzo Gold Polished	M2	350.000
1.1.12.01.01.0001.00649	Homogeneous Tile	-	M2	366.000
1.1.12.01.01.0001.00650	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Type Palazzo Silver Polished	M2	378.000
1.1.12.01.01.0001.00651	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Unpolished	M2	381.000
1.1.12.01.01.0001.00652	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Type Palazzo Gold Polished	M2	393.000
1.1.12.01.01.0001.00653	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 cm Type Salsa Ivory Polished	M2	430.000
1.1.12.01.01.0001.00654	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Polished	M2	444.000
1.1.12.01.01.0001.00655	Homogeneous Tile Merk Granito, Uk.40 X 40	Uk. 40 x 40 Cm Type Salsa Polished	M2	328.000
1.1.12.01.01.0001.00656	Homogeneous Tile Uk. 60 X 60 Crystal	Uk. 60 x 60 Cm Type Salsa Crystal (Polished)	M2	371.000
1.1.12.01.01.0001.00657	Homogeneous Tile Uk.60 X 60 Salsa Oasys	Uk. 60 x 60 Cm Type Salsa Oasys (Unpolished)	M2	293.000
1.1.12.01.01.0001.00658	Hpl	1220 x 2440 x 0,7 mm, Polos	Lembar	144.000
1.1.12.01.01.0001.00659	Hpl	1220 x 2440 x 0,7 mm, Solid	Lembar	166.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00660	Hpl	1220 x 2440 x 0,7 mm, Motif Kayu	Lembar	195.000
1.1.12.01.01.0001.00661	Hpl	1220 x 2440 x 0,7 mm, Woodgrain	Lembar	228.000
1.1.12.01.01.0001.00662	Hpl	1220 x 2440 x 0,7 mm, Texture	Lembar	259.000
1.1.12.01.01.0001.00663	Hpl	1220 x 2440 x 0,7 mm, Golden Foil - Pattern Textured	Lembar	301.000
1.1.12.01.01.0001.00664	Hydrant Pillar	Working Pressure (Psi): 15 Bar	Buah	3.296.000
1.1.12.01.01.0001.00665	IHB (Indoor Hydrant Box)	lock box	Buah	2.524.000
1.1.12.01.01.0001.00666	IHB (Indoor Hydrant Box)	IHB, fire hose canvas, nozzle, hose rack, hydrant valve	Buah	5.026.000
1.1.12.01.01.0001.00667	Ijuk	-	Kg	6.000
1.1.12.01.01.0001.00668	Instalasi Irigasi Drip	-	Titik	85.200
1.1.12.01.01.0001.00669	Ipal Komunal	Setara Bioseven, Kapasitas 100 orang	Unit	3.600.000
1.1.12.01.01.0001.00670	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 10 M3/ Hari	Unit	102.680.000
1.1.12.01.01.0001.00671	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 30 M3/ Hari	Unit	111.840.000
1.1.12.01.01.0001.00672	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 15 M3/ Hari	Unit	154.020.000
1.1.12.01.01.0001.00673	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 25 M3/ Hari	Unit	256.690.000
1.1.12.01.01.0001.00674	Isolasi Pipa	-	M	4.650
1.1.12.01.01.0001.00675	Jalusi Aluminium	(Terpasang)	M2	120.900
1.1.12.01.01.0001.00676	Jendela Nako	Kerangka Nako	M2	140.350
1.1.12.01.01.0001.00677	Jepit Kaca Meja	-	Pasang	1.050
1.1.12.01.01.0001.00678	Jerami Padi	Rit Pick Up	Kg	648.000
1.1.12.01.01.0001.00679	Joint Sealent	-	Kg	48.100
1.1.12.01.01.0001.00680	Kaca	Air, ukuran 35 x 60	Pasang	30.500
1.1.12.01.01.0001.00681	Kaca	Air, ukuran 35 x 100	Pasang	52.200
1.1.12.01.01.0001.00682	Kaca	Es 3 mm	M2	196.000
1.1.12.01.01.0001.00683	Kaca	Es 5 mm	M2	229.000
1.1.12.01.01.0001.00684	Kaca	Air, ukuran 100 x 100	Pasang	231.000
1.1.12.01.01.0001.00685	Kaca	Rayben, 50 x 100	Lembar	284.000
1.1.12.01.01.0001.00686	Kaca	Painting, 5 mm (Terpasang)	M2	705.000
1.1.12.01.01.0001.00687	Kaca	Gravir, Polos 5 mm (Terpasang)	M2	705.000
1.1.12.01.01.0001.00688	Kaca	Tempered, 8 mm	M2	744.000
1.1.12.01.01.0001.00689	Kaca	Gravir, Warna 5 mm (Terpasang)	M2	753.000
1.1.12.01.01.0001.00690	Kaca	Tempered, 10 mm	M2	867.000
1.1.12.01.01.0001.00691	Kaca	Patri/Stain Timah, (Terpasang)	M2	1.630.000
1.1.12.01.01.0001.00692	Kaca	Patri/Stain Timah Triple (Terpasang)	M2	2.010.000
1.1.12.01.01.0001.00693	Kaca	Stain Kuningan Triple, (Terpasang)	M2	2.510.000
1.1.12.01.01.0001.00694	Kaca Polos Bening, 3 Mm	Polos Bening, 3 mm	M2	129.000
1.1.12.01.01.0001.00695	Kaca Polos Bening, 4 Mm	4mm	M2	174.400
1.1.12.01.01.0001.00696	Kaca Polos Bening, 5 Mm	Polos Bening, 5 mm	M2	171.000
1.1.12.01.01.0001.00697	Kaca Rayben 3 Mm	Rayben, 3 mm	M2	125.000
1.1.12.01.01.0001.00698	Kaca Rayben 5 Mm	Rayben, 5 mm	M2	163.000
1.1.12.01.01.0001.00699	Kaca Tempered 12 Mm	Tempered, 12 mm	M2	1.230.000
1.1.12.01.01.0001.00700	Kait Angin	Kuningan	Pasang	39.200
1.1.12.01.01.0001.00701	Kalsiboard	Uk. 1,00 x 1,00 m	Lembar	18.400
1.1.12.01.01.0001.00702	Kalsiboard 120 X 240	Uk. 1,20 x 2,40 m	Lembar	63.700
1.1.12.01.01.0001.00703	Kanal	NP 6,5-600 mm Galvanis	Buah	330.000
1.1.12.01.01.0001.00704	Kanal C	100 x 45 x 2.0 mm	Buah	270.000
1.1.12.01.01.0001.00705	Kanstin	Ukuran 25 x 15 x 40 Cm (Kanstain Sedang)	Biji	26.000
1.1.12.01.01.0001.00706	Kanstin	Ukuran 20 x 10 x 40 Cm (Kanstain Kecil)	Biji	40.000
1.1.12.01.01.0001.00707	Kanstin	20.30.50. Cm Type R	Pcs	97.000
1.1.12.01.01.0001.00708	Kanstin	Kanstin BDCMR K 175	Pcs	20.000
1.1.12.01.01.0001.00709	Kanstin	Kanstin BDCMR Jumbo K 175	Pcs	30.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00710	Kanstin	Kanstin 60.30.18/21 cm K 175	Pcs	80.000
1.1.12.01.01.0001.00711	Kanstin	Kanstin 50.30.20 cm Wet Concrete	Pcs	90.000
1.1.12.01.01.0001.00712	Kanstin	Kanstin 50.30.15 cm K 175	Pcs	40.000
1.1.12.01.01.0001.00713	Kanstin	Kanstin 40.25.15 cm K 175	Pcs	31.000
1.1.12.01.01.0001.00714	Kanstin	Kanstin 40.20.10 cm K 175	Pcs	21.000
1.1.12.01.01.0001.00715	Kanstin - Uk. 18 X 15 X 50 Cm	Uk. 18 x 15 x 50 Cm Profil (Kanstain Kecil Profil)	Buah	16.000
1.1.12.01.01.0001.00716	Kanstin - Uk. 30 X 15 X 50 Cm	Uk. 30 x 15 x 50 Cm Profil (Kanstain Besar Profil)	Buah	42.000
1.1.12.01.01.0001.00717	Kanstin Sepatu	Taman/Sepatu	Biji	40.000
1.1.12.01.01.0001.00718	Kanstin Type S - Uk. 30 X 20 X 20 Cm	Uk. 30 x 20 x 20 Cm	Pcs	18.000
1.1.12.01.01.0001.00719	Kapi	Ukuran 1,5"	Buah	5.900
1.1.12.01.01.0001.00720	Kapi	Gagang Kayu 4"	Buah	9.100
1.1.12.01.01.0001.00721	Kapur	-	M3	237.000
1.1.12.01.01.0001.00722	Kapur Padam	-	Kg	17.500
1.1.12.01.01.0001.00723	Karet Kaca	-	Roll	67.400
1.1.12.01.01.0001.00724	Karpet Meja	Ukuran 2 x 1 Meter	Lembar	75.000
1.1.12.01.01.0001.00725	Karung Plastik	Uk. 25 Kg, (45 x 75)	Buah	3.100
1.1.12.01.01.0001.00726	Karung Terpal	Uk. 25 Kg, (45 x 75)	Buah	3.100
1.1.12.01.01.0001.00727	Kawat Ayam	Ayakan	M2	14.400
1.1.12.01.01.0001.00728	Keramik	Kuku Macan P = 10 Cm	Buah	970
1.1.12.01.01.0001.00729	Keramik	Panjang 10 Cm	Buah	1.650
1.1.12.01.01.0001.00730	Keramik	Polos, Uk 50 x 50	M2	82.200
1.1.12.01.01.0001.00731	Keramik	Motif, Uk 50 x 50	M2	120.000
1.1.12.01.01.0001.00732	Keramik Dinding	Motif, Uk. 20 x 20	M2	55.500
1.1.12.01.01.0001.00733	Keramik Dinding	Motif, Uk. 30 x 30	M2	54.700
1.1.12.01.01.0001.00734	Keramik Dinding	Polos, Uk 30 x 30	M2	57.000
1.1.12.01.01.0001.00735	Keramik Dinding	Polos, Uk. 25 x 40	M2	66.000
1.1.12.01.01.0001.00736	Keramik Dinding	Motif, Uk. 25 x 40	M2	66.800
1.1.12.01.01.0001.00737	Keramik Dinding	Polos, Uk 25 x 40	M2	68.900
1.1.12.01.01.0001.00738	Keramik Dinding	Motif, Uk. 20 x 40	M2	77.100
1.1.12.01.01.0001.00739	Keramik Dinding	Ukuran 20 x 30	M2	83.800
1.1.12.01.01.0001.00740	Keramik Dinding	Uk. 20 x 30	M2	87.700
1.1.12.01.01.0001.00741	Keramik Dinding	Polos, Uk. 25 x 50	M2	93.300
1.1.12.01.01.0001.00742	Keramik Dinding	Polos, Uk 25 x 50	M2	99.100
1.1.12.01.01.0001.00743	Keramik Dinding	Motif, Uk. 25 x 50	M2	104.000
1.1.12.01.01.0001.00744	Keramik Dinding	Polos, Uk. 20 x 40	M2	112.000
1.1.12.01.01.0001.00745	Keramik Dinding	Polos, Uk 20 x 40	M2	123.000
1.1.12.01.01.0001.00746	Keramik Dinding	Motif, Uk. 30 x 60	M2	134.000
1.1.12.01.01.0001.00747	Keramik Dinding	Polos, Uk. 20 x 60	M2	145.000
1.1.12.01.01.0001.00748	Keramik Dinding	Polos, Uk. 30 x 60	M2	164.000
1.1.12.01.01.0001.00749	Keramik Dinding	Motif, Uk. 20 x 60	M2	186.000
1.1.12.01.01.0001.00750	Keramik Dinding	Polos, Uk 20 x 60	M2	188.000
1.1.12.01.01.0001.00751	Keramik Dinding Polos, Uk. 20 X 20	Polos, Uk. 20 x 20	M2	29.600
1.1.12.01.01.0001.00752	Keramik Motif / Gelap, Uk. 30 X 30	Motif / Gelap, Uk. 30 x 30	M2	50.400
1.1.12.01.01.0001.00753	Keramik Motif, Uk. 20 X 20	Motif, Uk. 20 x 20	M2	67.900
1.1.12.01.01.0001.00754	Keramik Motif, Uk. 20 X 25	Motif, Uk. 20 x 25	M2	56.600
1.1.12.01.01.0001.00755	Keramik Motif, Uk. 40 X 40	Motif, Uk. 40 x 40	M2	54.300
1.1.12.01.01.0001.00756	Keramik Polos, Uk. 20 X 20	Polos, Uk. 20 x 20	M2	59.600
1.1.12.01.01.0001.00757	Keramik Polos, Uk. 20 X 25	Polos, Uk. 20 x 25	M2	62.000
1.1.12.01.01.0001.00758	Keramik Polos, Uk. 30 X 30	Polos, Uk. 30 x 30	M2	43.400
1.1.12.01.01.0001.00759	Keramik Polos, Uk. 40 X 40	Polos, Uk. 40 x 40	M2	43.500
1.1.12.01.01.0001.00760	Keramik Polos, Uk. 40 X 40	Polos, Uk. 40 x 40	M2	46.400
1.1.12.01.01.0001.00761	Kerekan Beban 2 T + 30 M T Nylon 12 Mm	12 Mm	Hari	302.000
1.1.12.01.01.0001.00762	Knop Kunci Silinder	Knop kunci	Buah	165.000
1.1.12.01.01.0001.00763	Kran	Ukuran 1/2"	Buah	30.500
1.1.12.01.01.0001.00764	Kran	Ukuran 3/4"	Buah	52.900
1.1.12.01.01.0001.00765	Kran	Air, Plus Shower	Buah	142.000
1.1.12.01.01.0001.00766	Kran	Shower Komplit	Buah	161.000
1.1.12.01.01.0001.00767	Kran	Cabang 2	Buah	316.000
1.1.12.01.01.0001.00768	Kran	Cabang 3	Buah	386.000
1.1.12.01.01.0001.00769	Kran Air, Logam	Air, Logam	Buah	68.600

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00770	Kuas	Kecil, 1"	Buah	5.300
1.1.12.01.01.0001.00771	Kuas	Ukuran 3"	Buah	20.900
1.1.12.01.01.0001.00772	Kuas	3 inch	Buah	21.400
1.1.12.01.01.0001.00773	Kuas	Besar, 5"	Buah	26.500
1.1.12.01.01.0001.00774	Kuas	6 inch	Buah	53.900
1.1.12.01.01.0001.00775	Kuas 4"	Kecil, 4"	Buah	21.700
1.1.12.01.01.0001.00776	Kuas Rol	Besar	Buah	52.500
1.1.12.01.01.0001.00777	Kuda - Kuda Baja Ringan	Bentang, 6 Meter s/d 8 Meter (Terpasang)	M2	263.000
1.1.12.01.01.0001.00778	Kuda - Kuda Baja Ringan	Bentang, < 6 Meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00779	Kuda - Kuda Baja Ringan	Bentang, 8 Meter s/d 10 Meter (Terpasang)	M2	345.000
1.1.12.01.01.0001.00780	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	347.000
1.1.12.01.01.0001.00781	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	368.000
1.1.12.01.01.0001.00782	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00783	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	347.000
1.1.12.01.01.0001.00784	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	368.000
1.1.12.01.01.0001.00785	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	389.000
1.1.12.01.01.0001.00786	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	347.000
1.1.12.01.01.0001.00787	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	368.000
1.1.12.01.01.0001.00788	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	357.000
1.1.12.01.01.0001.00789	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	378.000
1.1.12.01.01.0001.00790	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.00791	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	357.000
1.1.12.01.01.0001.00792	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.00793	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	357.000
1.1.12.01.01.0001.00794	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00795	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.00796	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00797	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	347.000
1.1.12.01.01.0001.00798	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00799	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00800	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00801	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.00802	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	294.000
1.1.12.01.01.0001.00803	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00804	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.00805	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	357.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00806	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00807	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.00808	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00809	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	347.000
1.1.12.01.01.0001.00810	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00811	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00812	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00813	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00814	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	284.000
1.1.12.01.01.0001.00815	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00816	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	294.000
1.1.12.01.01.0001.00817	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00818	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	273.000
1.1.12.01.01.0001.00819	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	294.000
1.1.12.01.01.0001.00820	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	294.000
1.1.12.01.01.0001.00821	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00822	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	273.000
1.1.12.01.01.0001.00823	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	294.000
1.1.12.01.01.0001.00824	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00825	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.00826	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	294.000
1.1.12.01.01.0001.00827	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00828	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00829	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00830	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	284.000
1.1.12.01.01.0001.00831	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00832	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	284.000
1.1.12.01.01.0001.00833	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00834	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	263.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00835	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	284.000
1.1.12.01.01.0001.00836	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	273.000
1.1.12.01.01.0001.00837	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	294.000
1.1.12.01.01.0001.00838	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	252.000
1.1.12.01.01.0001.00839	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	273.000
1.1.12.01.01.0001.00840	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00841	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	347.000
1.1.12.01.01.0001.00842	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00843	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00844	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	347.000
1.1.12.01.01.0001.00845	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	368.000
1.1.12.01.01.0001.00846	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00847	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	347.000
1.1.12.01.01.0001.00848	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.00849	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	357.000
1.1.12.01.01.0001.00850	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00851	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.00852	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00853	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.00854	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	294.000
1.1.12.01.01.0001.00855	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00856	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00857	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00858	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	284.000
1.1.12.01.01.0001.00859	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00860	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	284.000
1.1.12.01.01.0001.00861	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00862	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	263.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00863	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	284.000
1.1.12.01.01.0001.00864	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00865	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.00866	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	284.000
1.1.12.01.01.0001.00867	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	305.000
1.1.12.01.01.0001.00868	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	294.000
1.1.12.01.01.0001.00869	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	315.000
1.1.12.01.01.0001.00870	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	273.000
1.1.12.01.01.0001.00871	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	294.000
1.1.12.01.01.0001.00872	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	273.000
1.1.12.01.01.0001.00873	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	294.000
1.1.12.01.01.0001.00874	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	252.000
1.1.12.01.01.0001.00875	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	273.000
1.1.12.01.01.0001.00876	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	263.000
1.1.12.01.01.0001.00877	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	284.000
1.1.12.01.01.0001.00878	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	242.000
1.1.12.01.01.0001.00879	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandeck Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	263.000
1.1.12.01.01.0001.00880	Kunci	Laci Wing	Buah	19.700
1.1.12.01.01.0001.00881	Kunci Silinder	Set kunci silinder	Set	406.000
1.1.12.01.01.0001.00882	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	Tanam	Set	284.000
1.1.12.01.01.0001.00883	Kursi Taman	Panjang 150 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, kayu akasia atau mindi (Terpasang)	Unit	2.250.000
1.1.12.01.01.0001.00884	Kursi Taman	Panjang 200 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, kayu akasia atau mindi (Terpasang)	Unit	2.760.000
1.1.12.01.01.0001.00885	Kursi Taman	Panjang 100 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, dudukan besi finish virkan texture (Terpasang)	Unit	4.500.000
1.1.12.01.01.0001.00886	Kursi Taman	Panjang 150 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, dudukan besi finish virkan texture (Terpasang)	Unit	4.820.000
1.1.12.01.01.0001.00887	Kursi Taman	Panjang 200 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, dudukan besi finish virkan texture (Terpasang)	Unit	5.040.000
1.1.12.01.01.0001.00888	Kusen Aluminium	3" Putih (Terpasang)	M	123.000
1.1.12.01.01.0001.00889	Kusen Aluminium	4" Putih (Terpasang)	M	142.000
1.1.12.01.01.0001.00890	Kusen Aluminium	3" Warna (Terpasang)	M	142.000
1.1.12.01.01.0001.00891	Kusen Aluminium	4" Warna (Terpasang)	M	148.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00892	L Gutter 125.200.120.20	Gandar 5T	Buah	4.090.000
1.1.12.01.01.0001.00893	L Gutter 125.220.120.20	Gandar 5T	Buah	4.300.000
1.1.12.01.01.0001.00894	L Gutter 150.350.120.30	Gandar 5T	Buah	7.180.000
1.1.12.01.01.0001.00895	L Gutter 150.400.120.35	Gandar 5T	Buah	9.260.000
1.1.12.01.01.0001.00896	L Gutter 150.500.120.35	Gandar 5T	Buah	13.630.000
1.1.12.01.01.0001.00897	L Gutter 350.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	350.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Buah	7.600.000
1.1.12.01.01.0001.00898	L Gutter 400.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	400.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	8.280.000
1.1.12.01.01.0001.00899	L Gutter 450.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	450.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.390.000
1.1.12.01.01.0001.00900	L Gutter 500.25.120 - 1/2A	Pratekan (sesuai gambar)	Buah	8.570.000
1.1.12.01.01.0001.00901	L Gutter 500.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	500.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.200.000
1.1.12.01.01.0001.00902	L Gutter 600.25.120 - 1/2 A	Pratekan (sesuai gambar)	Buah	9.640.000
1.1.12.01.01.0001.00903	L Gutter Lpc 350. 25. 1200Cm	350.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Buah	7.600.000
1.1.12.01.01.0001.00904	L Gutter Lpc 400. 25. 1200Cm	400.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	8.840.000
1.1.12.01.01.0001.00905	L Gutter Lpc 450. 25. 1200Cm	450.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.390.000
1.1.12.01.01.0001.00906	L Gutter Lpc 500. 25. 1200Cm	-	m	9.670.000
1.1.12.01.01.0001.00907	L Gutter Lpc 500. 25. 1200Cm	500.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.950.000
1.1.12.01.01.0001.00908	L Shape 350.25.1200 Cm	350.25.1200 Cm	Unit	7.600.000
1.1.12.01.01.0001.00909	L Shape 400.25.1200 Cm	400.25.1200 Cm	Unit	8.840.000
1.1.12.01.01.0001.00910	L Shape 450.25.1200 Cm	450.25.1200 Cm	Unit	9.390.000
1.1.12.01.01.0001.00911	L Shape 500. 25. 1200Cm	500.25.1200 Cm	Unit	9.950.000
1.1.12.01.01.0001.00912	Lantai Epoxy	Merk. Dema 300 Micron (Terpasang)	M2	51.400
1.1.12.01.01.0001.00913	Lapis Pondasi Agregat	Kelas A (LPA)	M3	327.000
1.1.12.01.01.0001.00914	Lapis Pondasi Agregat	Kelas B (LPB)	M3	318.000
1.1.12.01.01.0001.00915	Lapis Pondasi Agregat	Kelas C	M3	276.000
1.1.12.01.01.0001.00916	Lapis Pondasi Agregat	Kelas S (LPS)	M3	560.000
1.1.12.01.01.0001.00917	Lapis Pondasi Agregat (Cbr 60%)	-	M3	310.000
1.1.12.01.01.0001.00918	Las Doop	-	Pack	2.150
1.1.12.01.01.0001.00919	Laston Lapis Aus	Sand Seet	Ton	2.040.000
1.1.12.01.01.0001.00920	Lem	Pipa PVC, 400 Gr	Kaleng	62.600
1.1.12.01.01.0001.00921	Lem	Plamir	Dos	260.000
1.1.12.01.01.0001.00922	Lem Epoxy	-	Kg	61.800
1.1.12.01.01.0001.00923	Lem Rajawali	Kayu	Kg	20.800
1.1.12.01.01.0001.00924	L-Gutter	H-600 X L-115 X T-250 Presstresed	Unit	11.450.000
1.1.12.01.01.0001.00925	L-Gutter	H-500 X L-115 X T-250 Presstresed	Buah	10.120.000
1.1.12.01.01.0001.00926	L-Gutter	H-400 X L-115 X T-250 Presstresed	Unit	7.480.000
1.1.12.01.01.0001.00927	L-Gutter	H-300 X L-115 X T-250 Presstresed	Unit	5.880.000
1.1.12.01.01.0001.00928	L-Gutter	H-200 X L-115 X T-250 Presstresed	Unit	5.170.000
1.1.12.01.01.0001.00929	L-Gutter	600.25.1200 Cm - 1/2 A - Prestressed	Unit	11.390.000
1.1.12.01.01.0001.00930	L-Gutter	500.25.1200 Cm - 1/2 A - Prestressed	Unit	10.060.000
1.1.12.01.01.0001.00931	L-Gutter	350.25.1200 cm - 1/2 A - Pratekan	Buah	7.600.000
1.1.12.01.01.0001.00932	L-Gutter, Lpc 1000/150 - 1000	1000/150 - 1000 mm	Buah	580.000
1.1.12.01.01.0001.00933	L-Gutter, Lpc 1500/1450 - 1200	1500/1450 - 1200 mm	Unit	3.930.000
1.1.12.01.01.0001.00934	L-Gutter, Lpc 1500/1450 - 1200, Joint	1500/1450 - 1200 mm Joint Bar	Unit	4.120.000
1.1.12.01.01.0001.00935	L-Gutter, Lpc 2000/1450 - 1200	2000/1450 - 1200 mm	Unit	4.520.000
1.1.12.01.01.0001.00936	L-Gutter, Lpc 2000/1450 - 1200, Joint	2000/1450 - 1200 mm Joint Bar	Unit	4.740.000
1.1.12.01.01.0001.00937	L-Gutter, Lpc 2200/950 - 1200	LPC 2200/950 - 1200 mm	Unit	4.280.000
1.1.12.01.01.0001.00938	L-Gutter, Lpc 2200/950 - 1200, Joint	LPC 2200/950 - 1200 mm Joint Bar	Unit	4.380.000
1.1.12.01.01.0001.00939	L-Gutter, Lpc 2500/1450 - 1200	2500/1450 - 1200 mm	Unit	5.030.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00940	L-Gutter, Lpc 2500/1450 - 1200, Joint	2500/1450 - 1200 mm Joint Bar	Unit	5.270.000
1.1.12.01.01.0001.00941	L-Gutter, Lpc 3000/950 - 1200	LPC 3000/950 - 1200 mm	Unit	4.780.000
1.1.12.01.01.0001.00942	L-Gutter, Lpc 3000/950 - 1200, Joint	LPC 3000/950 - 1200 mm Joint Bar	Unit	5.350.000
1.1.12.01.01.0001.00943	Lining 1/1 Mini	80/30/60 Cm	Unit	412.000
1.1.12.01.01.0001.00944	Lining 1/2 Mini	80/30/60 Cm	Unit	412.000
1.1.12.01.01.0001.00945	List Batu	Candi, P = 40 Cm, Lebar = 5 Cm	M	135.000
1.1.12.01.01.0001.00946	List Batu	Andesit p = 40 Cm, Lebar = 5 Cm	M	203.000
1.1.12.01.01.0001.00947	List Gypsum	Lebar 7 Cm (Terpasang)	Lembar	13.500
1.1.12.01.01.0001.00948	List Gypsum	Lebar 15 Cm (Terpasang)	Lembar	15.500
1.1.12.01.01.0001.00949	List Gypsum	Lebar 12 Cm (Terpasang)	Lembar	16.600
1.1.12.01.01.0001.00950	List Keramik Dinding	T = 10 Cm	M	28.900
1.1.12.01.01.0001.00951	List Pvc	List White (Terpasang)	M	30.400
1.1.12.01.01.0001.00952	List Pvc	Motif/Warna (Terpasang)	M	37.200
1.1.12.01.01.0001.00953	Manhole / Tutup Sumur Resapan	Besi Tuang. Uk. 1 x 1 Meter (Didalamnya Ada Lingkaran)	Unit	2.950.000
1.1.12.01.01.0001.00954	Marmer	Premium 60 x 120	M2	423.000
1.1.12.01.01.0001.00955	Marmer	Standart	M2	430.000
1.1.12.01.01.0001.00956	Marmer	-	M2	834.000
1.1.12.01.01.0001.00957	Marmer Import	60-80X.JPG (Poles)	M	827.000
1.1.12.01.01.0001.00958	Marmer Import	(unFilled)	M2	1.010.000
1.1.12.01.01.0001.00959	Marmer Import	(Filled)	M2	1.030.000
1.1.12.01.01.0001.00960	Marmer Import	(Poles)	M2	1.150.000
1.1.12.01.01.0001.00961	Marmer Warna Putih Ex Tulungagung	Warna Putih	M2	288.000
1.1.12.01.01.0001.00962	Marmer, Uk. 60 X 60 Cm	60XPJG (Poles)	M	542.000
1.1.12.01.01.0001.00963	Material Insulasi Foam	Thermal Aluminium 5 mm	M2	77.100
1.1.12.01.01.0001.00964	MCV Set	3'	Buah	18.089.000
1.1.12.01.01.0001.00965	MCV Set	4'	Buah	19.279.000
1.1.12.01.01.0001.00966	MCV Set	6'	Buah	24.957.000
1.1.12.01.01.0001.00967	Melamic	-	Kg	77.100
1.1.12.01.01.0001.00968	Membran Bakar	Wisproof Sand Tebal 3 mm	M2	66.000
1.1.12.01.01.0001.00969	Mesin Las Listrik 250 A	250 A	Hari	141.500
1.1.12.01.01.0001.00970	Mini Pile	Segitiga, ukuran 32x32x32 (4ø10 - 6 Meter)	M	200.000
1.1.12.01.01.0001.00971	Mini Pile	Segitiga, ukuran 32x32x32 (4ø10 - 3 Meter)	M	210.000
1.1.12.01.01.0001.00972	Mini Pile	Segitiga, ukuran 28x28x28 (4ø10 - 6 Meter)	M	150.000
1.1.12.01.01.0001.00973	Mini Pile	Segitiga, ukuran 28x28x28 (4ø10 - 3 Meter)	M	160.000
1.1.12.01.01.0001.00974	Mini Pile	Persegi, ukuran 25x25 (4ø13-6 Meter)	M	200.000
1.1.12.01.01.0001.00975	Mini Pile	Persegi, ukuran 25x25 (4ø13-3 Meter)	M	210.000
1.1.12.01.01.0001.00976	Mini Pile	Persegi, ukuran 20x20 (4ø10-6 Meter)	M	150.000
1.1.12.01.01.0001.00977	Mini Pile	Persegi, ukuran 20x20 (4ø10-3 Meter)	M	160.000
1.1.12.01.01.0001.00978	Mini Pile	25x25 L2M K500	M	350.000
1.1.12.01.01.0001.00979	Mobilisasi Peralatan Hotmix	-	Ls	2.680.000
1.1.12.01.01.0001.00980	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	Siap Pakai, 40 Kg	Zak	110.000
1.1.12.01.01.0001.00981	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	Per Kg	Kg	3.000
1.1.12.01.01.0001.00982	Multipleks 18 Mm	18mm	Lembar	278.100
1.1.12.01.01.0001.00983	Mur Baut	Besi Siku, Dia 3/8" (9,5 mm) L = 2" (5 cm)	Buah	2.100
1.1.12.01.01.0001.00984	Mur Dan Baut	6 x 20 Mm	Pcs	2.650
1.1.12.01.01.0001.00985	Nok Glazur	2 Arah	Buah	68.500
1.1.12.01.01.0001.00986	Nok Glazur	3 Arah	Buah	100.000
1.1.12.01.01.0001.00987	Nok Glazur	4 Arah	Buah	232.000
1.1.12.01.01.0001.00988	Nok Stel Gelombang	Asbes	Buah	26.400
1.1.12.01.01.0001.00989	Nok Stel Metal	90 Cm	Lembar	68.500
1.1.12.01.01.0001.00990	Nrcp - 1000.2500 Mm-Ph	NRCP - 1000.2500 mm-PH	Unit	3.300.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00991	Nrcp - 300.2500 Mm	NRCP - 300.2500 mm	Unit	570.000
1.1.12.01.01.0001.00992	Nrcp - 400.2500 Mm-Ph	NRCP - 400.2500 mm-PH	Unit	660.000
1.1.12.01.01.0001.00993	Nrcp - 500.2500 Mm	NRCP - 500.2500 mm	Unit	890.000
1.1.12.01.01.0001.00994	Nrcp - 600.2500 Mm-Ph	NRCP - 600.2500 mm-PH	Unit	1.210.000
1.1.12.01.01.0001.00995	Nrcp - 800.2500 Mm-Ph	NRCP - 800.2500 mm-PH	Unit	2.040.000
1.1.12.01.01.0001.00996	OHB (Outdoor Hydrant Box)	955 x 66 x 20 cm	Buah	2.359.000
1.1.12.01.01.0001.00997	OHB (Outdoor Hydrant Box)	hydrant box, fire hose, hose rack, nozzle, valve	Buah	5.201.000
1.1.12.01.01.0001.00998	Onduband	Aluminium Roll 5m x 10cm	Buah	202.000
1.1.12.01.01.0001.00999	Onduband	Aluminium Roll 10m x 20cm	Buah	431.000
1.1.12.01.01.0001.01000	Pagar	Baja, (BRC) 240 x 120 Tinggi 120 Cm Tebal 5 mm	M2	219.000
1.1.12.01.01.0001.01001	Pagar	Hollow, 4 Cm jarak 6 Cm (Include Finishing Cat) (Terpasang)	M2	495.000
1.1.12.01.01.0001.01002	Pagar Baja, ( Brc ) Diameter 5.5 Mm, Tinggi 1.5 M	Baja, (BRC) 240 x 150 Tinggi 150 Cm Tebal 5 mm	M2	317.000
1.1.12.01.01.0001.01003	Pagar Besi Tempa	-	M2	614.000
1.1.12.01.01.0001.01004	Pagar Pohon	Material besinako	Unit	1.020.000
1.1.12.01.01.0001.01005	Paku	Keling	Buah	1.450
1.1.12.01.01.0001.01006	Paku	Pancing/Sekrup Asbes	Buah	2.100
1.1.12.01.01.0001.01007	Paku	Baja	Dos	15.100
1.1.12.01.01.0001.01008	Paku	Rifet, 4x11	Dos	127.000
1.1.12.01.01.0001.01009	Paku	5 Cm	Dos	554.000
1.1.12.01.01.0001.01010	Paku Anti Karat	Anti Karat	Kg	13.600
1.1.12.01.01.0001.01011	Paku Biasa 2-5	Biasa	Kg	20.900
1.1.12.01.01.0001.01012	Paku Kalsiboard	Kalsiboard	Kg	24.200
1.1.12.01.01.0001.01013	Paku Payung	Payung	Kg	29.300
1.1.12.01.01.0001.01014	Paku Sekrup	-	Buah	262
1.1.12.01.01.0001.01015	Paku Sekrup Beton	-	Pack	48.700
1.1.12.01.01.0001.01016	Papan Grc	Kalsi Polos T = 9 mm Lebar = 20 Cm	Lembar	52.500
1.1.12.01.01.0001.01017	Papan Grc	Kalsi Polos T = 9 mm Lebar = 30 Cm	Lembar	79.000
1.1.12.01.01.0001.01018	Papan Grc T = 9 Mm Lebar 20 Cm	Jati T = 9 mm Lebar = 20 Cm	M	24.800
1.1.12.01.01.0001.01019	Papan Grc T = 9 Mm Lebar 30 Cm	Jati T = 9 mm Lebar = 30 Cm	M	30.200
1.1.12.01.01.0001.01020	Partisi	Rangka profil C + Penutup Gypsum ukuran 9 mm (Terpasang)	M2	200.000
1.1.12.01.01.0001.01021	Pasang Reng Usuk Baja Ringan	Ukuran Reng. 40 - 50, Ukuran Usuk 70 - 75, Ketebalan Minimal 0,7 (Terpasang)	M2	170.000
1.1.12.01.01.0001.01022	Pasir	Blitar	M3	296.000
1.1.12.01.01.0001.01023	Pasir Beton	Beton, Eks. Brantas	M3	396.000
1.1.12.01.01.0001.01024	Pasir Beton (Kg)	Beton, Eks. Brantas	Kg	350
1.1.12.01.01.0001.01025	Pasir Halus	Halus	M3	340.000
1.1.12.01.01.0001.01026	Pasir Pasang	Pasang, Lokal (Sungai)	M3	298.000
1.1.12.01.01.0001.01027	Pasir Pasang	Pasang, Eks. Bengawan Solo	M3	359.000
1.1.12.01.01.0001.01028	Pasir Urug	Urug	M3	188.000
1.1.12.01.01.0001.01029	Patterned Concrete	Pola dan Stamp (Terpasang)	M2	375.000
1.1.12.01.01.0001.01030	Paving	Paving 10,5X21 T 6 cm K 300 Natural/Abu	M2	78.100
1.1.12.01.01.0001.01031	Paving	Paving 10,5X21 T 8 cm K 300 Natural/Abu	M2	95.100
1.1.12.01.01.0001.01032	Paving	Paving 10,5X21 T 6 cm K 300 Warna Merah/Hitam	M2	98.100
1.1.12.01.01.0001.01033	Paving	Paving 10,5X21 T 8 cm K 300 Warna Merah/Hitam	M2	115.100
1.1.12.01.01.0001.01034	Paving	Paving X3 Abu-Abu Tb. 6 cm K 300	M2	91.000
1.1.12.01.01.0001.01035	Paving	Paving X3 Warna Tb. 6 cm K 300	M2	111.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01036	Paving	Paving 3D Tb. 6 cm K 300 (Tiga Warna, Abu, Merah & Hitam)	M2	121.000
1.1.12.01.01.0001.01037	Paving 3D 6 Cm, K-300	Tebal 6 Cm K 300 (Tiga warna, merah, dan hitam)	M2	125.100
1.1.12.01.01.0001.01038	Paving 3D 8 Cm, K-300	Tebal 8 Cm K 300 (Tiga warna, merah, dan hitam)	M2	145.200
1.1.12.01.01.0001.01039	Paving Stone	Bataco 10 x 18 x 40 Cm (K-125)	Biji	8.050
1.1.12.01.01.0001.01040	Paving Stone	Bata, Tebal. 6 Cm, Abu-Abu K250	M2	85.100
1.1.12.01.01.0001.01041	Paving Stone	Bata, Tebal. 6 Cm, Berwarna, K250	M2	95.100
1.1.12.01.01.0001.01042	Paving Stone	Persegi, Tebal. 8 Cm, Abu Abu, K250	M2	105.100
1.1.12.01.01.0001.01043	Paving Stone	Bata, Tebal. 8 cm, Abu-Abu, K250	M2	100.100
1.1.12.01.01.0001.01044	Paving Stone	Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna K200	M2	110.100
1.1.12.01.01.0001.01045	Paving Stone	Bata, Tebal. 8 Cm, Berwarna, K250	M2	115.100
1.1.12.01.01.0001.01046	Paving Stone	Persegi, Tebal. 8 Cm, Berwarna, K250	M2	117.100
1.1.12.01.01.0001.01047	Paving Stone 6 Cm, Segienam, Abu Abu	Segi Enam, Tebal. 6 cm, Abu-Abu K300	M2	81.000
1.1.12.01.01.0001.01048	Paving Stone 6 Cm, Segienam, Berwarna	Segi Enam, Tebal. 6 cm, Berwarna K300	M2	110.100
1.1.12.01.01.0001.01049	Paving Stone 8 Cm, Segienam, Abu Abu	Segi Enam, Tebal. 8 cm, Abu-Abu K300	M2	96.100
1.1.12.01.01.0001.01050	Paving Stone 8 Cm, Segienam, Berwarna	Segi Enam, Tebal. 8 cm, Berwarna K300	M2	115.100
1.1.12.01.01.0001.01051	Paving Stone Difabel	Segi Empat Tebal 6 Cm Difable (K300) Berwarna, Bertekstur; ukuran 30 x 30	Buah	67.100
1.1.12.01.01.0001.01052	Paving Uskup	Tebal 8 cm	Buah	85.100
1.1.12.01.01.0001.01053	Pelitur	Kayu	Kaleng	112.000
1.1.12.01.01.0001.01054	Pelitur Dasar	Dasar	Liter	46.800
1.1.12.01.01.0001.01055	Pelitur Jadi	Jadi	Liter	100.000
1.1.12.01.01.0001.01056	Pengelasan	-	Cm	3.750
1.1.12.01.01.0001.01057	Pengunci Paving	Pengunci Paving X3 Abu-Abu Tb. 6 cm K 350	M2	87.600
1.1.12.01.01.0001.01058	Pengunci Paving	Pengunci Paving X3 Abu-Abu Tb. 8 cm K 350	M2	103.000
1.1.12.01.01.0001.01059	Penjaga Jarak Bekisting/Spacer	-	Buah	14.300
1.1.12.01.01.0001.01060	Penutup Atap	Bitumen Selulosa; Uk 95 Cm x 200 Cm; Tebal 3 mm	Buah	219.000
1.1.12.01.01.0001.01061	Penutup Atap UPVC	Lebar efektif 86 cm, Tebal 12 mm	M2	182.000
1.1.12.01.01.0001.01062	Per Karung	-	Buah	2.350
1.1.12.01.01.0001.01063	Perban Gypsum	Lebar 5 Cm	Roll	10.200
1.1.12.01.01.0001.01064	Pintu	Aluminium, KM/WC ukuran 185 x 65 Cm	Unit	222.000
1.1.12.01.01.0001.01065	Pintu	K/M/WC PVC 200 x 70 Cm	Unit	256.000
1.1.12.01.01.0001.01066	Pintu	Tiang Tengah Rolling Door	Buah	571.000
1.1.12.01.01.0001.01067	Pintu	Rolling Door Onesheet Solid (Terpasang)	M2	743.000
1.1.12.01.01.0001.01068	Pintu	Rolling Door Onesheet Semi Perforeted (Terpasang)	M2	811.000
1.1.12.01.01.0001.01069	Pintu	Rolling Door Onesheet Full Perforeted (Terpasang)	M2	887.000
1.1.12.01.01.0001.01070	Pintu	Harmonika, eks. Jombang (Include Finishing Cat) (Terpasang) Tebal 0,9 mm	M2	1.620.000
1.1.12.01.01.0001.01071	Pintu	Kaca Tempered Tebal 1 Cm + (Fitting Set, Handle dan Floor Hinge), Ukuran. 2,1 x 1 m (Terpasang)	Unit	3.690.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01072	Pintu Air	400.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	8.836.000
1.1.12.01.01.0001.01073	Plafon Akustik	Uk. 30 x 30 cm	M2	101.000
1.1.12.01.01.0001.01074	Plafon Akustik	Uk. 30 x 60 cm	M2	118.000
1.1.12.01.01.0001.01075	Plafon Akustik	Uk. 60 x 120 cm	M2	153.000
1.1.12.01.01.0001.01076	Plafond	rangka hollow + Gypsum + Pengecatan (Terpasang)	M2	156.000
1.1.12.01.01.0001.01077	Plafond Pvc	Flat Gloss White, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	311.000
1.1.12.01.01.0001.01078	Plafond Pvc	Flat Gloss Motif, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	311.000
1.1.12.01.01.0001.01079	Plafond Pvc	Drain Gloss White, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	311.000
1.1.12.01.01.0001.01080	Plafond Pvc	Drain Gloss Motif, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	311.000
1.1.12.01.01.0001.01081	Plafond Pvc	-	Lembar	313.000
1.1.12.01.01.0001.01082	Plamir	-	Kg	33.400
1.1.12.01.01.0001.01083	Plamir Tembok	-	Kg	44.900
1.1.12.01.01.0001.01084	Plastik Aerator	-	Buah	25.800
1.1.12.01.01.0001.01085	Plastik Cor	25 Meter Terpasang	M2	34.400
1.1.12.01.01.0001.01086	Plat Besi	Uk 50 x 50 x 1 Cm	Pcs	284.000
1.1.12.01.01.0001.01087	Plat Precast Uk. 100 X 10 X 100 Cm	-	Buah	755.000
1.1.12.01.01.0001.01088	Plint Granit Tile	Ukuran 10 / 40 Cm	Buah	20.700
1.1.12.01.01.0001.01089	Plint Keramik	Ukuran 10 x 30 Cm	Buah	13.000
1.1.12.01.01.0001.01090	Plint Keramik Uk.10 X 40 Cm	Uk. 10 x 40 Cm	Buah	16.500
1.1.12.01.01.0001.01091	Polytene 125 Mikron	125 mikron	Kg	178.000
1.1.12.01.01.0001.01092	Primary Crusher	-	M3	212.000
1.1.12.01.01.0001.01093	Prime Coat	Lapis Resap Pengikat (PCE)	Liter	21.000
1.1.12.01.01.0001.01094	Profil Aluminium "T"	-	M	168.000
1.1.12.01.01.0001.01095	PRV Set	50mm	Buah	3.726.000
1.1.12.01.01.0001.01096	PRV Set	2-1/2 inch	Buah	6.302.000
1.1.12.01.01.0001.01097	PRV Set	2 inch	Buah	4.726.000
1.1.12.01.01.0001.01098	PRV Set	1 inch	Buah	1.267.000
1.1.12.01.01.0001.01099	PRV Set	3/4 inch	Buah	853.000
1.1.12.01.01.0001.01100	PRV Set	1/2 inch	Buah	491.000
1.1.12.01.01.0001.01101	PRV Set	3 inch	Buah	8.682.000
1.1.12.01.01.0001.01102	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi Uk. Tebal 3,5 mm	M2	209.000
1.1.12.01.01.0001.01103	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi ukuran Tebal 4,5 mm	M2	221.000
1.1.12.01.01.0001.01104	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), Gypsum 2 Sisi ukuran 9 mm	M2	228.000
1.1.12.01.01.0001.01105	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi ukuran Tebal 6 mm	M2	283.000
1.1.12.01.01.0001.01106	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi ukuran Tebal 9 mm	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01107	Rangka Plafond Metal Puring	(Terpasang) Tebal Metal Furing : 4,5 mm, Tebal Penutup Plafond (Gypsum) : 9 mm	M2	151.000
1.1.12.01.01.0001.01108	Rantai	plastik	Roll	12.400
1.1.12.01.01.0001.01109	Rcp	RCP- 800.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	2.720.000
1.1.12.01.01.0001.01110	Rcp	RCP- 800.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	2.270.000
1.1.12.01.01.0001.01111	Rcp	RCP- 800.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	2.010.000
1.1.12.01.01.0001.01112	Rcp	RCP- 600.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	1.670.000
1.1.12.01.01.0001.01113	Rcp	RCP- 600.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	1.400.000
1.1.12.01.01.0001.01114	Rcp	RCP- 600.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	1.210.000
1.1.12.01.01.0001.01115	Rcp	RCP- 400.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	970.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01116	Rcp	RCP- 400.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	810.000
1.1.12.01.01.0001.01117	Rcp	RCP- 400.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	660.000
1.1.12.01.01.0001.01118	Rcp	RCP- 1000.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	4.450.000
1.1.12.01.01.0001.01119	Rcp	RCP- 1000.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	3.710.000
1.1.12.01.01.0001.01120	Rcp	RCP- 1000.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	3.300.000
1.1.12.01.01.0001.01121	Rcp	RCP - 800.2500 mm- Class LD 1 - PH	Buah	2.040.000
1.1.12.01.01.0001.01122	Rcp	RCP - 800.2500 mm- Class LD 1	Buah	2.040.000
1.1.12.01.01.0001.01123	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	2.720.000
1.1.12.01.01.0001.01124	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	2.270.000
1.1.12.01.01.0001.01125	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class MD 2	Buah	2.270.000
1.1.12.01.01.0001.01126	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	3.060.000
1.1.12.01.01.0001.01127	Rcp	RCP - 600.2500 mm- Class LD 1	Buah	1.210.000
1.1.12.01.01.0001.01128	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	1.670.000
1.1.12.01.01.0001.01129	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	1.390.000
1.1.12.01.01.0001.01130	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class MD 2	Buah	1.390.000
1.1.12.01.01.0001.01131	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class LD 1 - PH	Buah	1.210.000
1.1.12.01.01.0001.01132	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	1.630.000
1.1.12.01.01.0001.01133	Rcp	RCP - 500.2500 mm- Class LD 1	Buah	890.000
1.1.12.01.01.0001.01134	Rcp	RCP - 500.2500 mm - Class MD3	Buah	1.330.000
1.1.12.01.01.0001.01135	Rcp	RCP - 500.2500 mm - Class MD 2	Buah	1.100.000
1.1.12.01.01.0001.01136	Rcp	RCP - 500.2500 mm - Class HD4	Buah	1.490.000
1.1.12.01.01.0001.01137	Rcp	RCP - 400.2500 mm- Class LD 1 - PH	Buah	660.000
1.1.12.01.01.0001.01138	Rcp	RCP - 400.2500 mm- Class LD 1	Buah	660.000
1.1.12.01.01.0001.01139	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	970.000
1.1.12.01.01.0001.01140	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	810.000
1.1.12.01.01.0001.01141	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class MD 2	Buah	810.000
1.1.12.01.01.0001.01142	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	1.100.000
1.1.12.01.01.0001.01143	Rcp	RCP - 300.2500 mm- Class LD 1	Buah	490.000
1.1.12.01.01.0001.01144	Rcp	RCP - 300.2500 mm - Class MD3	Buah	690.000
1.1.12.01.01.0001.01145	Rcp	RCP - 300.2500 mm - Class MD 2	Buah	570.000
1.1.12.01.01.0001.01146	Rcp	RCP - 300.2500 mm - Class HD4	Buah	770.000
1.1.12.01.01.0001.01147	Rcp	RCP - 1500.2500 mm - Class MD3	Buah	8.840.000
1.1.12.01.01.0001.01148	Rcp	RCP - 1500.2500 mm - Class MD2	Buah	7.370.000
1.1.12.01.01.0001.01149	Rcp	RCP - 1500.2500 mm - Class HD4	Buah	9.950.000
1.1.12.01.01.0001.01150	Rcp	RCP - 1200.2500 mm- Class LD 1	Buah	4.900.000
1.1.12.01.01.0001.01151	Rcp	RCP - 1200.2500 mm - Class MD3	Buah	6.300.000
1.1.12.01.01.0001.01152	Rcp	RCP - 1200.2500 mm - Class MD2	Buah	5.250.000
1.1.12.01.01.0001.01153	Rcp	RCP - 1200.2500 mm - Class HD4	Buah	7.090.000
1.1.12.01.01.0001.01154	Rcp	RCP - 1000.2500 mm- Class LD 1	Buah	3.300.000
1.1.12.01.01.0001.01155	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	4.450.000
1.1.12.01.01.0001.01156	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	3.710.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01157	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class MD 2	Buah	3.710.000
1.1.12.01.01.0001.01158	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class LD 1 - PH	Buah	3.300.000
1.1.12.01.01.0001.01159	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	5.000.000
1.1.12.01.01.0001.01160	Rcp- 1000.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 1000.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	5.490.000
1.1.12.01.01.0001.01161	Rcp- 400.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 400.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	1.300.000
1.1.12.01.01.0001.01162	Rcp- 600.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 600.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	2.430.000
1.1.12.01.01.0001.01163	Rcp- 800.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 800.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	3.570.000
1.1.12.01.01.0001.01164	Rel Pintu Geser	Tunggal + Acc	Unit	238.000
1.1.12.01.01.0001.01165	Reng Galvalum	Tinggi 30 mm, T = 0,45. P = 6 Meter	Batang	42.600
1.1.12.01.01.0001.01166	Reng Usuk Baja Ringan Jarak 100 Cm	Type Spandek. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	182.000
1.1.12.01.01.0001.01167	Reng Usuk Baja Ringan Jarak 100 Cm	Type Onduline. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	196.000
1.1.12.01.01.0001.01168	Reng Usuk Baja Ringan Jarak 100 Cm	Type Onduvilla. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	203.000
1.1.12.01.01.0001.01169	Reng Usuk Baja Ringan Jarak 100 Cm	Type Genteng Metal. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	200.000
1.1.12.01.01.0001.01170	Reng Usuk Baja Ringan Jarak 100 Cm	Type Genteng Berat. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	216.000
1.1.12.01.01.0001.01171	Reng Usuk Baja Ringan Jarak 80 Cm	Type Spandek. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	203.000
1.1.12.01.01.0001.01172	Reng Usuk Baja Ringan Jarak 80 Cm	Type Onduline. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	212.000
1.1.12.01.01.0001.01173	Reng Usuk Baja Ringan Jarak 80 Cm	Type Onduvilla. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	219.000
1.1.12.01.01.0001.01174	Reng Usuk Baja Ringan Jarak 80 Cm	Type Genteng Metal. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	216.000
1.1.12.01.01.0001.01175	Reng Usuk Baja Ringan Jarak 80 Cm	Type Genteng Berat. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	231.000
1.1.12.01.01.0001.01176	Residu	Ter	Liter	7.500
1.1.12.01.01.0001.01177	Roster	Kerawang, Uk. 11 x 22 x 22 Cm	Buah	6.200
1.1.12.01.01.0001.01178	Roster	Kerawang, Uk. 11 x 12 x 24 cm	Buah	10.200
1.1.12.01.01.0001.01179	Roster	Merah	Buah	46.900
1.1.12.01.01.0001.01180	Roster Beton, Uk. 11 X 20 X 20 Cm	Beton, Uk. 11 x 20 x 20 Cm	Buah	15.100
1.1.12.01.01.0001.01181	Roster Terawang	Kerawang, ukuran 11 x 22 x 22 Cm	Buah	6.600
1.1.12.01.01.0001.01182	Sabun	-	Kg	34.000
1.1.12.01.01.0001.01183	Sambungan Talang	Uk. 4"	Buah	9.750
1.1.12.01.01.0001.01184	Sanding Sealer	-	Liter	106.000
1.1.12.01.01.0001.01185	Seal Tape	-	Buah	4.400
1.1.12.01.01.0001.01186	Sealant	300 ml	Kaleng	34.300
1.1.12.01.01.0001.01187	Sekrup	Kayu Besi	Buah	1.100
1.1.12.01.01.0001.01188	Sekrup	Kalsiboard	Buah	9.300
1.1.12.01.01.0001.01189	Sekrup	Gypsum, 1/2 Kg	Dos	34.000
1.1.12.01.01.0001.01190	Sekrup	Kecil	Dos	44.500
1.1.12.01.01.0001.01191	Sekrup	Panjang	Dos	47.100
1.1.12.01.01.0001.01192	Sekrup	Drilling Pendek (isi 100)	Dos	110.000
1.1.12.01.01.0001.01193	Sekrup	Drilling Panjang (Isi 100)	Dos	142.000
1.1.12.01.01.0001.01194	Selot Pintu	Aluminium	Pasang	43.300

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01195	Selot Pintu	Kayu	Set	81.000
1.1.12.01.01.0001.01196	Semen	Filler (semen)	Kg	2.250
1.1.12.01.01.0001.01197	Semen	Putih	Kg	4.650
1.1.12.01.01.0001.01198	Semen	40 Kg	Zak	60.700
1.1.12.01.01.0001.01199	Semen	40 Kg	Zak	61.600
1.1.12.01.01.0001.01200	Semen	50 Kg	Zak	81.700
1.1.12.01.01.0001.01201	Semen	Merah	M3	326.000
1.1.12.01.01.0001.01202	Semen 40 Kg	40 Kg	Zak	62.700
1.1.12.01.01.0001.01203	Semen Grouter	Sika grout 215; isi : 25 Kg	Zak	136.000
1.1.12.01.01.0001.01204	Semen Instan	MU-420 CeraFix, untuk pemasangan keramik; isi : 25 Kg	Zak	106.000
1.1.12.01.01.0001.01205	Semen Instan	MU-301 Plester	Zak	111.000
1.1.12.01.01.0001.01206	Semen Instan	MU-380 Perekat Hebel	Zak	123.000
1.1.12.01.01.0001.01207	Semen Instan	MU-400 GranitFix, untuk pemasangan granit tile; isi : 25 Kg	Zak	138.000
1.1.12.01.01.0001.01208	Semen Portland	40 Kg	Kg	2.500
1.1.12.01.01.0001.01209	Semen Warna/Nat	Warna/Nat	Kg	18.500
1.1.12.01.01.0001.01210	Seng Gelombang	Uk. 105 Cm x 180 Cm	Lembar	65.500
1.1.12.01.01.0001.01211	Seng Gelombang	BJLS 20 Uk. 90 cm x 180 cm	Lembar	69.700
1.1.12.01.01.0001.01212	Seng Gelombang, Bjls 30 Uk. 80 Cm X 300 Cm	BJLS 30 Uk. 80 Cm x 300 Cm	Lembar	144.000
1.1.12.01.01.0001.01213	Seng Pelat	BJLS 30 x 90 Cm	M	45.700
1.1.12.01.01.0001.01214	Seng Talang Bjls 30 X 60 Cm	BJLS 30 x 60 Cm	M	32.700
1.1.12.01.01.0001.01215	Seng Talang Bjls 30 X 90 Cm	BJLS 30 x 90 Cm	M	43.300
1.1.12.01.01.0001.01216	Sepatu Pancang	Diameter 30	Unit	3.295.400
1.1.12.01.01.0001.01217	Sepatu Pancang	Diameter 40	Unit	4.016.300
1.1.12.01.01.0001.01218	Serabut Fiber	320 x 20 Cm	Lembar	2.800
1.1.12.01.01.0001.01219	Serbuk Batu Granit	-	Kg	110.000
1.1.12.01.01.0001.01220	Serbuk Batu Traso	-	Kg	150.000
1.1.12.01.01.0001.01221	Shower	Standar	Buah	136.000
1.1.12.01.01.0001.01222	Siku Jendela	-	Buah	21.700
1.1.12.01.01.0001.01223	Sikutan Jendela	-	Set	22.300
1.1.12.01.01.0001.01224	Sirap Kayu Ulin T = 4 Mm P = 58 Cm L = 8 Cm	Kayu Ulin T = 4 mm P = 58 Cm L = 8 Cm	Buah	3.200
1.1.12.01.01.0001.01225	Sirtu	Sirtu	M3	134.000
1.1.12.01.01.0001.01226	Soda Api	Soda Api (HCL)	Kg	27.600
1.1.12.01.01.0001.01227	Spandek	0,3 mm, 3 m	Lembar	132.000
1.1.12.01.01.0001.01228	Spandek	0,3 mm, 4 m	Lembar	176.000
1.1.12.01.01.0001.01229	Spandek	0,3 mm, 6 m	Lembar	264.000
1.1.12.01.01.0001.01230	Spiritus	-	Liter	25.200
1.1.12.01.01.0001.01231	Spring Knip	-	Buah	20.300
1.1.12.01.01.0001.01232	Sprinkler Head Pendant	Head Sprinkler Vitaulic V2707	Buah	65.000
1.1.12.01.01.0001.01233	Sprinkler Head Upright	Upright 68° C	Buah	62.000
1.1.12.01.01.0001.01234	Step Nosing, Uk 10 X 20	Nosing, Uk. 10 x 20	Buah	12.900
1.1.12.01.01.0001.01235	Stiker Kaca Film Dan Es	Polos	M2	106.000
1.1.12.01.01.0001.01236	Stiker Kaca Film Dan Es	Motif	M2	125.000
1.1.12.01.01.0001.01237	Stop Kran	Ukuran 1"	Buah	167.000
1.1.12.01.01.0001.01238	Storox - 100	-	Kg	449.000
1.1.12.01.01.0001.01239	T Shape 350.25.1200 Cm	350.25.1200 Cm	Unit	7.600.000
1.1.12.01.01.0001.01240	T Shape 400.25.1200 Cm	400.25.1200 Cm	Unit	8.840.000
1.1.12.01.01.0001.01241	T Shape 450.25.1200 Cm	450.25.1200 Cm	Unit	9.390.000
1.1.12.01.01.0001.01242	T Shape 500. 25. 1200Cm	500.25.1200 Cm	Unit	9.950.000
1.1.12.01.01.0001.01243	Tack Coat	Lapis Perekat (TCE)	Liter	19.000
1.1.12.01.01.0001.01244	Tackel/Tripod 4-5M	-	Hari	28.000
1.1.12.01.01.0001.01245	Talang Air Baja Ringan	Ukuran 60 Cm	M	42.000
1.1.12.01.01.0001.01246	Talang Air Baja Ringan	Ukuran 90 Cm	M	53.900
1.1.12.01.01.0001.01247	Talang Karpet	Ukuran 0,90 m	M	16.900
1.1.12.01.01.0001.01248	Talang Kotak	Galvalum	Batang	102.000
1.1.12.01.01.0001.01249	Talang Metal	Bahan : Baja Galvanis	M	155.000
1.1.12.01.01.0001.01250	Talang Pvc U	Ukuran 4 m	Batang	130.000
1.1.12.01.01.0001.01251	Tali Ijuk	-	Kg	46.400
1.1.12.01.01.0001.01252	Tali Ijuk	-	m	1.100
1.1.12.01.01.0001.01253	Tanah Urug	Urug	M3	107.000
1.1.12.01.01.0001.01254	Tanah Wadeg	Tanah urug untuk media tanam	M3	116.000
1.1.12.01.01.0001.01255	Tanah Wadeg	Urug	M3	111.000
1.1.12.01.01.0001.01256	Tangki / Tandon Air	TB 32, Fiberglass, 300 Liter	Unit	743.000
1.1.12.01.01.0001.01257	Tangki / Tandon Air	TB 55, Fiberglass, 520 Liter	Unit	1.160.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01258	Tangki / Tandon Air	Fiberglass, 500 Liter (Wilayah I)	Unit	1.180.000
1.1.12.01.01.0001.01259	Tangki / Tandon Air	TB 70, Fiberglass, 650 Liter	Unit	1.360.000
1.1.12.01.01.0001.01260	Tangki / Tandon Air	TB 80, Fiberglass, 800 Liter	Unit	1.640.000
1.1.12.01.01.0001.01261	Tangki / Tandon Air	TB 110, Fiberglass, 1050 Liter	Unit	1.760.000
1.1.12.01.01.0001.01262	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 300, Kap 300 Liter	Buah	1.820.000
1.1.12.01.01.0001.01263	Tangki / Tandon Air	TB 120, Fiberglass, 1200 Liter	Unit	1.940.000
1.1.12.01.01.0001.01264	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 500, Kap 450 Liter	Buah	2.250.000
1.1.12.01.01.0001.01265	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 700, Kap 750 Liter	Buah	2.750.000
1.1.12.01.01.0001.01266	Tangki / Tandon Air	TB 160, Fiberglass, 1550 Liter	Unit	2.810.000
1.1.12.01.01.0001.01267	Tangki / Tandon Air	TB 200, Fiberglass, 2000 Liter	Unit	3.320.000
1.1.12.01.01.0001.01268	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 1000A, Kap 960 Liter	Buah	3.450.000
1.1.12.01.01.0001.01269	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 1500, Kap 1650 Liter	Buah	3.970.000
1.1.12.01.01.0001.01270	Tangki / Tandon Air	TB 220, Fiberglass, 2250 Liter	Unit	4.070.000
1.1.12.01.01.0001.01271	Tangki / Tandon Air	TB 300, Fiberglass, 3100 Liter	Unit	4.990.000
1.1.12.01.01.0001.01272	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 2000, Kap 2350 Liter	Buah	5.690.000
1.1.12.01.01.0001.01273	Tangki / Tandon Air	TB 400, Fiberglass, 4100 Liter	Unit	6.350.000
1.1.12.01.01.0001.01274	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 3000, Kap 3000 Liter	Buah	8.840.000
1.1.12.01.01.0001.01275	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 4000, Kap 4100 Liter	Buah	11.540.000
1.1.12.01.01.0001.01276	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 5000, Kap 5300 Liter	Buah	14.120.000
1.1.12.01.01.0001.01277	Teak Oil	-	Liter	117.000
1.1.12.01.01.0001.01278	Tegel	Abu - Abu 20 x 20 Cm	M2	59.600
1.1.12.01.01.0001.01279	Testing Pekerjaan Hotmix	-	Titik	86.500
1.1.12.01.01.0001.01280	Thinner A	A 1 Kg	Kaleng	35.200
1.1.12.01.01.0001.01281	Thinner A Biasa	A Spesial 1 Kg	Kaleng	48.600
1.1.12.01.01.0001.01282	Thinner B	B 1 Kg	Liter	25.000
1.1.12.01.01.0001.01283	Tiang Brc	Tinggi. 120 Cm, Dia. 2"	Buah	150.000
1.1.12.01.01.0001.01284	Tiang Brc	Tinggi. 150 Cm, Dia. 2"	Buah	173.000
1.1.12.01.01.0001.01285	Tiang Brc	Tinggi. 240 Cm, Dia. 2"	Buah	204.000
1.1.12.01.01.0001.01286	Tiang Lampu Antik	Tinggi 350cm; Cabang 1; Pipa 3" dan 2,5"; Ornamen bahan besi atau aluminium cor	Unit	5.410.000
1.1.12.01.01.0001.01287	Tiang Lampu Antik	Tinggi 350cm; Cabang 2; Pipa 4" Pipa 3" dan 2,5"; ornamen bahan besi atau aluminium cor	Unit	6.180.000
1.1.12.01.01.0001.01288	Tiang Lampu Antik	Tinggi 350cm; Cabang 3; Pipa 4" Pipa 3" dan 2,5"; Body platezeroctagonal; ornamen bahan besi atau aluminium cor	Unit	7.990.000
1.1.12.01.01.0001.01289	Tiang Lengkung Klasik	Besi	Unit	10.000.000
1.1.12.01.01.0001.01290	Tiang Lurus Klasik	Besi	Unit	7.000.000
1.1.12.01.01.0001.01291	Timah Justir	-	Kg	87.600
1.1.12.01.01.0001.01292	Timah Plombir	-	Kg	92.300
1.1.12.01.01.0001.01293	Topi Uskup	Topi Uskup Warna Tb. 6 cm K 300	Pcs	10.050
1.1.12.01.01.0001.01294	Topi Uskup	Topi Uskup Merah Tb. 8 cm K 250	Pcs	8.100
1.1.12.01.01.0001.01295	Topi Uskup	Topi Uskup Abu-Abu Tb. 6 cm K 300	Pcs	10.050
1.1.12.01.01.0001.01296	Topi Uskup	Topi Uskup Abu-Abu Tb. 8 cm K 250	Pcs	8.100
1.1.12.01.01.0001.01297	Triplek 3 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 3 mm	Lembar	47.400
1.1.12.01.01.0001.01298	Triplek 9 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 9 mm	Lembar	91.200

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01299	Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T	-	Hari	33.000
1.1.12.01.01.0001.01300	Tutup Buis Beton	Diameter 60 Cm	Buah	69.600
1.1.12.01.01.0001.01301	Tutup Buis Beton	Ukuran. 80 Cm	Buah	131.000
1.1.12.01.01.0001.01302	Tutup Buis Beton	Ukuran. 100 Cm	Buah	167.000
1.1.12.01.01.0001.01303	Tutup Sudut	Uk. 4"	Buah	19.700
1.1.12.01.01.0001.01304	U Crown Gandar 5T	U Crown 80.80.120.12 Cm	Unit	1.360.000
1.1.12.01.01.0001.01305	U Crown Gandar 5T	U Crown 60.60.120.12 Cm	Unit	1.050.000
1.1.12.01.01.0001.01306	U Crown Gandar 5T	U Crown 50.50.120.10 Cm	Unit	630.000
1.1.12.01.01.0001.01307	U Crown Gandar 5T	U Crown 40.40.120.10 Cm	Unit	510.000
1.1.12.01.01.0001.01308	U Crown Gandar 5T	U Crown 30.30.120.8 Cm	Unit	370.000
1.1.12.01.01.0001.01309	Ubin Disabilitas	Ukuran 30 x 30, Berisi 4 garis dengan bentuk Kotak persegi Panjang	Buah	36.100
1.1.12.01.01.0001.01310	Ubin Disabilitas	Ukuran 30 x 30, Berisi 36 titik dengan bentuk Tile Indicator bulat dan permukaan bertekstur antislip dengan diameter tile indicator 2,5 Cm	Buah	36.100
1.1.12.01.01.0001.01311	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 800x800x1200 mm, CRS	Unit	1.310.000
1.1.12.01.01.0001.01312	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 800x1000x1200 mm, CRS	Unit	1.560.000
1.1.12.01.01.0001.01313	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 600x800x1200 mm, CRS	Unit	1.100.000
1.1.12.01.01.0001.01314	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 600x600x1200 mm, CRS	Unit	800.000
1.1.12.01.01.0001.01315	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 500x500x1200 mm, CRS	Unit	600.000
1.1.12.01.01.0001.01316	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 400x400x1200 mm, CRS	Unit	490.000
1.1.12.01.01.0001.01317	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 300x300x1200 mm, CRS	Unit	350.000
1.1.12.01.01.0001.01318	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1500x1500x1200 mm, CRS	Unit	4.670.000
1.1.12.01.01.0001.01319	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1200x1200x1200 mm, CRS	Unit	2.520.000
1.1.12.01.01.0001.01320	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1000x1200x1200 mm, CRS	Unit	2.220.000
1.1.12.01.01.0001.01321	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1000x1000x1200 mm, CRS	Unit	1.960.000
1.1.12.01.01.0001.01322	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 800x800x1200 mm	Unit	1.180.000
1.1.12.01.01.0001.01323	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 800x1000x1200 mm	Unit	1.420.000
1.1.12.01.01.0001.01324	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 600x800x1200 mm	Unit	1.010.000
1.1.12.01.01.0001.01325	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 600x600x1200 mm	Unit	730.000
1.1.12.01.01.0001.01326	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 500x500x1200 mm	Unit	550.000
1.1.12.01.01.0001.01327	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 400x400x1200 mm	Unit	440.000
1.1.12.01.01.0001.01328	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 300x300x1200 mm	Unit	320.000
1.1.12.01.01.0001.01329	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1500x1500x1200 mm	Unit	4.430.000
1.1.12.01.01.0001.01330	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1200x1200x1200 mm	Unit	2.410.000
1.1.12.01.01.0001.01331	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1000x1200x1200 mm	Unit	2.120.000
1.1.12.01.01.0001.01332	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1000x1000x1200 mm	Unit	1.780.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01333	U-Ditch 1000X1000X1200 Mm	-	Unit	2.391.200
1.1.12.01.01.0001.01334	U-Ditch 1200X1200X1200 Mm	-	Unit	3.134.700
1.1.12.01.01.0001.01335	U-Ditch 600X600X1200 Mm	-	Unit	919.000
1.1.12.01.01.0001.01336	U-Ditch 800X800X1200 Mm	-	Unit	1.378.300
1.1.12.01.01.0001.01337	Udith 100.100.120.10.10	Gandar 5T	Buah	1.970.000
1.1.12.01.01.0001.01338	Udith 100.100.120.10.10	Gandar 10T	Buah	2.120.000
1.1.12.01.01.0001.01339	Udith 100.100.120.12.12	Gandar 20T	Buah	2.530.000
1.1.12.01.01.0001.01340	Udith 100.110.120.10.10	Gandar 5T	Buah	2.130.000
1.1.12.01.01.0001.01341	Udith 100.110.120.12.12	Gandar 20T	Buah	3.240.000
1.1.12.01.01.0001.01342	Udith 100.110.120.12.12	Gandar 10T	Buah	2.250.000
1.1.12.01.01.0001.01343	Udith 100.120.120.10.10	Gandar 5T	Buah	2.380.000
1.1.12.01.01.0001.01344	Udith 100.120.120.15.15	Gandar 20T	Buah	3.670.000
1.1.12.01.01.0001.01345	Udith 100.120.120.15.15	Gandar 10T	Buah	2.580.000
1.1.12.01.01.0001.01346	Udith 120.120.120.10.10	Gandar 5T	Buah	2.920.000
1.1.12.01.01.0001.01347	Udith 120.120.120.15.15	Gandar 20T	Buah	3.780.000
1.1.12.01.01.0001.01348	Udith 120.120.120.15.15	Gandar 10T	Buah	2.880.000
1.1.12.01.01.0001.01349	Udith 120.130.120.12.12	Gandar 5T	Buah	3.190.000
1.1.12.01.01.0001.01350	Udith 120.130.120.12.12	Gandar 10T	Buah	3.480.000
1.1.12.01.01.0001.01351	Udith 120.130.120.15.15	Gandar 20T	Buah	4.260.000
1.1.12.01.01.0001.01352	Udith 120.140.120.12.12	Gandar 5T	Buah	3.600.000
1.1.12.01.01.0001.01353	Udith 120.140.120.12.12	Gandar 10T	Buah	3.680.000
1.1.12.01.01.0001.01354	Udith 120.140.120.15.15	Gandar 20T	Buah	4.760.000
1.1.12.01.01.0001.01355	Udith 120.150.120.12.12	Gandar 5T	Buah	4.290.000
1.1.12.01.01.0001.01356	Udith 120.150.120.12.12	Gandar 20T	Buah	6.110.000
1.1.12.01.01.0001.01357	Udith 120.150.120.12.12	Gandar 10T	Buah	4.870.000
1.1.12.01.01.0001.01358	Udith 150.150.120.17,5.17,5	Gandar 10T	Buah	5.930.000
1.1.12.01.01.0001.01359	Udith 150.160.120	Gandar 10T	Buah	6.030.000
1.1.12.01.01.0001.01360	Udith 150.170.120	Gandar 10T	Buah	6.030.000
1.1.12.01.01.0001.01361	Udith 200.150.200	Gandar 10T	Buah	8.660.000
1.1.12.01.01.0001.01362	Udith 200.200.120.20.20	Gandar 10T	Buah	10.610.000
1.1.12.01.01.0001.01363	Udith 200.250.120	Gandar 10T	Buah	9.440.000
1.1.12.01.01.0001.01364	Udith 30.30.120.6.6	Gandar 5T	Buah	370.000
1.1.12.01.01.0001.01365	Udith 30.30.120.6.6	Gandar 10T	Buah	380.000
1.1.12.01.01.0001.01366	Udith 30.30.120.8.8	Gandar 20T	Buah	450.000
1.1.12.01.01.0001.01367	Udith 30.40.120.6.6	Gandar 5T	Buah	420.000
1.1.12.01.01.0001.01368	Udith 30.40.120.6.6	Gandar 10T	Buah	430.000
1.1.12.01.01.0001.01369	Udith 30.40.120.8.8	Gandar 20T	Buah	520.000
1.1.12.01.01.0001.01370	Udith 30.50.120.6.6	Gandar 5T	Buah	480.000
1.1.12.01.01.0001.01371	Udith 30.50.120.6.6	Gandar 10T	Buah	510.000
1.1.12.01.01.0001.01372	Udith 30.50.120.8.8	Gandar 20T	Buah	610.000
1.1.12.01.01.0001.01373	Udith 40.40.120.6.6	Gandar 5T	Buah	490.000
1.1.12.01.01.0001.01374	Udith 40.40.120.6.6	Gandar 10T	Buah	500.000
1.1.12.01.01.0001.01375	Udith 40.40.120.8.8	Gandar 20T	Buah	580.000
1.1.12.01.01.0001.01376	Udith 40.50.120.6.6	Gandar 5T	Buah	610.000
1.1.12.01.01.0001.01377	Udith 40.50.120.6.6	Gandar 10T	Buah	580.000
1.1.12.01.01.0001.01378	Udith 40.50.120.8.8	Gandar 20T	Buah	680.000
1.1.12.01.01.0001.01379	Udith 40.60.120.6.6	Gandar 5T	Buah	660.000
1.1.12.01.01.0001.01380	Udith 40.60.120.6.6	Gandar 10T	Buah	680.000
1.1.12.01.01.0001.01381	Udith 40.60.120.8.8	Gandar 20T	Buah	830.000
1.1.12.01.01.0001.01382	Udith 50.50.120.6.6	Gandar 5T	Buah	660.000
1.1.12.01.01.0001.01383	Udith 50.50.120.6.6	Gandar 10T	Buah	590.000
1.1.12.01.01.0001.01384	Udith 50.50.120.8.8	Gandar 20T	Buah	760.000
1.1.12.01.01.0001.01385	Udith 50.60.120.6.6	Gandar 5T	Buah	740.000
1.1.12.01.01.0001.01386	Udith 50.60.120.6.6	Gandar 10T	Buah	720.000
1.1.12.01.01.0001.01387	Udith 50.60.120.8.8	Gandar 20T	Buah	890.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01388	Udith 50.70.120.6.6	Gandar 5T	Buah	910.000
1.1.12.01.01.0001.01389	Udith 50.70.120.8.8	Gandar 20T	Buah	1.050.000
1.1.12.01.01.0001.01390	Udith 50.70.120.8.8	Gandar 10T	Buah	910.000
1.1.12.01.01.0001.01391	Udith 60.60.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.010.000
1.1.12.01.01.0001.01392	Udith 60.60.120.6.6	Gandar 5T	Buah	810.000
1.1.12.01.01.0001.01393	Udith 60.60.120.8.8	Gandar 10T	Buah	810.000
1.1.12.01.01.0001.01394	Udith 60.70.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.150.000
1.1.12.01.01.0001.01395	Udith 60.70.120.8.8	Gandar 5T	Buah	950.000
1.1.12.01.01.0001.01396	Udith 60.70.120.8.8	Gandar 10T	Buah	900.000
1.1.12.01.01.0001.01397	Udith 60.80.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.410.000
1.1.12.01.01.0001.01398	Udith 60.80.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.040.000
1.1.12.01.01.0001.01399	Udith 60.80.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.130.000
1.1.12.01.01.0001.01400	Udith 70.100.120.10.10	Gandar 5T	Buah	1.930.000
1.1.12.01.01.0001.01401	Udith 70.100.120.10.10	Gandar 10T	Buah	1.650.000
1.1.12.01.01.0001.01402	Udith 70.100.120.12.12	Gandar 20T	Buah	2.070.000
1.1.12.01.01.0001.01403	Udith 70.70.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.300.000
1.1.12.01.01.0001.01404	Udith 70.70.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.160.000
1.1.12.01.01.0001.01405	Udith 70.70.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.040.000
1.1.12.01.01.0001.01406	Udith 70.80.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.540.000
1.1.12.01.01.0001.01407	Udith 70.80.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.310.000
1.1.12.01.01.0001.01408	Udith 70.80.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.250.000
1.1.12.01.01.0001.01409	Udith 70.90.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.810.000
1.1.12.01.01.0001.01410	Udith 70.90.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.750.000
1.1.12.01.01.0001.01411	Udith 70.90.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.360.000
1.1.12.01.01.0001.01412	Udith 80.100.120.10.10	Gandar 5T	Buah	1.810.000
1.1.12.01.01.0001.01413	Udith 80.100.120.10.10	Gandar 10T	Buah	1.740.000
1.1.12.01.01.0001.01414	Udith 80.100.120.12.12	Gandar 20T	Buah	2.330.000
1.1.12.01.01.0001.01415	Udith 80.80.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.670.000
1.1.12.01.01.0001.01416	Udith 80.80.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.600.000
1.1.12.01.01.0001.01417	Udith 80.80.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.290.000
1.1.12.01.01.0001.01418	Udith 80.90.120.10.10	Gandar 10T	Buah	1.530.000
1.1.12.01.01.0001.01419	Udith 80.90.120.12.12	Gandar 20T	Buah	1.920.000
1.1.12.01.01.0001.01420	Udith 80.90.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.700.000
1.1.12.01.01.0001.01421	Urinoir	-	Buah	2.000.000
1.1.12.01.01.0001.01422	Vernis	Jadi/Boyo	Liter	76.900
1.1.12.01.01.0001.01423	Vynil	Uk. 15 x 30 cm	Buah	61.700
1.1.12.01.01.0001.01424	Vynil	Uk. 30 x 30 cm	Buah	80.100
1.1.12.01.01.0001.01425	Vynil	-	M2	103.000
1.1.12.01.01.0001.01426	Wallpaper	(Terpasang)	M2	86.700
1.1.12.01.01.0001.01427	Wastafel Besar Lengkap	L 10, Besar Standar + Avour	Buah	501.000
1.1.12.01.01.0001.01428	Wastafel Kecil	L 330, Kecil Standar + Avour	Buah	322.000
1.1.12.01.01.0001.01429	Water Reducing & Retarder	Campuran Beton	Kg	28.000
1.1.12.01.01.0001.01430	Waterproofing	1 Kg	Kaleng	58.900
1.1.12.01.01.0001.01431	Waterproofing	1 Kg	Kg	62.800
1.1.12.01.01.0001.01432	Waterproofing Acrylic Base	Acrylic Base	kaleng	134.000
1.1.12.01.01.0001.01433	Waterproofing Cristalin	Cristalin	kaleng	98.900
1.1.12.01.01.0001.01434	Waterproofing Membran	Membran (Terpasang)	M2	139.000
1.1.12.01.01.0001.01435	Waterproofing Semen Base	Semen Base	kaleng	134.000
1.1.12.01.01.0001.01436	Wood Filler	Koputex	Kg	49.600
1.1.12.01.01.0001.01437	Woodstain	-	Kg	917.000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia			
1.1.12.01.01.0002.00001	(Cooh)2.2H2O/(Coona)2.2H2O (Asam Oksalat)	Aquous (Pro Analisis)	Gram	5.800
1.1.12.01.01.0002.00002	(Coona)22H2O (Natrium Oksalat)	(Pro Analisis)	Gram	9.300
1.1.12.01.01.0002.00003	(Nh4)2 (So4)2 6H2O (Fas / Fero Ammonium Sulfat)	(Pro Analisis)	Gram	5.100
1.1.12.01.01.0002.00004	A Hdl	-	Flex	1.201.000
1.1.12.01.01.0002.00005	Abon Multidrug 6P	25 pcs / Box	Box	2.750.000
1.1.12.01.01.0002.00006	Abx Miniclean	1000 MI	Botol	2.761.000
1.1.12.01.01.0002.00007	Abx Minidil (Diluent)	10000 MI	Galon	3.867.000
1.1.12.01.01.0002.00008	Abx Minilyse	400 MI	Botol	2.606.000
1.1.12.01.01.0002.00009	Accu Check Performa 100	-	Pcs	4.200
1.1.12.01.01.0002.00010	Accu Safe - T -Pro Uno 200	200 pcs / Box	Box	129.000
1.1.12.01.01.0002.00011	Accu Safe 200	-	Box	725.000
1.1.12.01.01.0002.00012	Activator	9/box	Box	439.000
1.1.12.01.01.0002.00013	Alb (4 Wedges/Box)	-	Flex	547.000
1.1.12.01.01.0002.00014	Alb Gen 2	300 tes / Box	Box	441.000
1.1.12.01.01.0002.00015	Alkohol 70%	500 MI	Botol	18.000
1.1.12.01.01.0002.00016	Alkohol 70%	1 Liter	Fls	33.000
1.1.12.01.01.0002.00017	Alkohol 70%	1liter OM	Fls	34.700
1.1.12.01.01.0002.00018	Alkohol 95 %	20 Liter	Liter	576.000
1.1.12.01.01.0002.00019	Alkohol 95 %	1 liter	Liter	53.300
1.1.12.01.01.0002.00020	Alkohol 95%	5 L	Galon	338.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0002.00021	Alkohol 95%	Nuclear 20Liter	Galon	1.528.000
1.1.12.01.01.0002.00022	Alkohol Swab	-	Box	15.600
1.1.12.01.01.0002.00023	Alkohol/ Etanol	70% Galon 5L	Liter	175.000
1.1.12.01.01.0002.00024	Alkohol/Etanol 70%	-	Botol	52.000
1.1.12.01.01.0002.00025	Alp	200 tes / Box	Box	650.000
1.1.12.01.01.0002.00026	Alp Ifcc	-	Flex	622.000
1.1.12.01.01.0002.00027	Alt (4 Flex/Box)	-	Flex	329.000
1.1.12.01.01.0002.00028	Altl	-	Box	1.980.000
1.1.12.01.01.0002.00029	Aluminium Test 0— 1.0 Mg/I	Test 0— 1.0 Mg/I	Buah	43.000
1.1.12.01.01.0002.00030	Amies Transport Medium Swab	-	Box	38.900
1.1.12.01.01.0002.00031	Amilum / Kanji	Solid (Pro Analisis)	Gram	11.500
1.1.12.01.01.0002.00032	Ammonia/Ethanol/Co2 Calibrator	-	Box	2.266.000
1.1.12.01.01.0002.00033	Amonium Molibdat ((NH4)6Mo7O24.4H2O)	Solid (Pro Analisis)	Gram	12.800
1.1.12.01.01.0002.00034	Ams Swab	-	Pack	2.197.000
1.1.12.01.01.0002.00035	Aniosyme Dlt Plus	-	Galon	843.000
1.1.12.01.01.0002.00036	Aniosyme Dlt Plus 5 L	-	Botol	1.670.000
1.1.12.01.01.0002.00037	Answer Hcg Cassete	25test/box	Box	322.000
1.1.12.01.01.0002.00038	Anti A	-	Botol	81.600
1.1.12.01.01.0002.00039	Anti B	-	Botol	81.600
1.1.12.01.01.0002.00040	Anti D	-	Botol	116.000
1.1.12.01.01.0002.00041	Apron One Bag	-	Pcs	4.700
1.1.12.01.01.0002.00042	Aquades	PH 5-7, Cairan tidak Berwarna, TDS 0-10 ppm	Liter	23.400
1.1.12.01.01.0002.00043	Aquadestilata	-	Botol	27.100
1.1.12.01.01.0002.00044	Asal Salisilat (1,2-Hoc6H4Co2H)	Solid (Pro Analisis)	Gram	88.800
1.1.12.01.01.0002.00045	Asam Asetat (Ch3Cooh)	Liquid, Botol 250 MI (Pro Analisis)	Botol	114.000
1.1.12.01.01.0002.00046	Asam Askorbat (C6H8O6)	(Pro Analisis)	Gram	18.600
1.1.12.01.01.0002.00047	Asam Klorida (Hcl)	Solid (Pro Analisis)	Gram	3.300
1.1.12.01.01.0002.00048	Asam Klorida (Hcl)	Liquid (Pro Analisis)	Liter	54.300
1.1.12.01.01.0002.00049	Asam Nitrat (Hno3)	(Pro Analisis)	Liter	82.100
1.1.12.01.01.0002.00050	Asam Salicylat	Solid (Pro Analisis)	Mg	6
1.1.12.01.01.0002.00051	Aseptic 1 L	-	Botol	166.000
1.1.12.01.01.0002.00052	Aseptic Aerosol	Spray 500 MI	Botol	89.200
1.1.12.01.01.0002.00053	Aseton	Aquous (Pro Analisis)	Gram	27.600
1.1.12.01.01.0002.00054	Assay Cup Elecys	-	Box	44.900
1.1.12.01.01.0002.00055	Assay Tip Elecys	-	Box	79.000
1.1.12.01.01.0002.00056	Ast	-	Box	1.980.000
1.1.12.01.01.0002.00057	Ast (4 Flek/Box)	-	Flex	502.000
1.1.12.01.01.0002.00058	Autodisable 0,5 MI Bd (Soloshot)	-	Pcs	2.900
1.1.12.01.01.0002.00059	Autodisable 0,5 MI Bd (Soloshot)	0,05 MI / SPUIT BCG	Pcs	2.200
1.1.12.01.01.0002.00060	Automatic Tibc	-	Flex	1.391.000
1.1.12.01.01.0002.00061	Barium Klorida (Bac12)	Solid (Pro Analisis)	Gram	2.100
1.1.12.01.01.0002.00062	Barium Sulfat	5 Kg	Fls	6.300.000
1.1.12.01.01.0002.00063	Baymed Plus	750 MI	Fls	153.000
1.1.12.01.01.0002.00064	Bd Microtainer Ng K2Edta 0.5 MI	50/Pack	Pack	286.000
1.1.12.01.01.0002.00065	Bd Preset Abg 3 MI 22G	50 pcs /Pack	Pack	19.700
1.1.12.01.01.0002.00066	Bd Vacutainer 2.0 MI Plus K2Edta	100/Box	Box	269.000
1.1.12.01.01.0002.00067	Bd Vacutainer 2.7 MI Plus Citrat 3.2%	100/Box	Box	250.000
1.1.12.01.01.0002.00068	Bd Vacutainer 3.5 MI Plus Sst Ii	100/Box	Box	350.000
1.1.12.01.01.0002.00069	Bd Vacutainer Heparin	100/box	Box	259.000
1.1.12.01.01.0002.00070	Bentonite	-	Kg	26.600
1.1.12.01.01.0002.00071	B-Hcg	25/Box	Box	138.000
1.1.12.01.01.0002.00072	Bi Level Qc Kit	-	Pcs	8.147.000
1.1.12.01.01.0002.00073	Bil. Direct (Dbi) (8 Flex/Box)	-	Flex	226.000
1.1.12.01.01.0002.00074	Bil. Total (Tbi) (8 Flex/Box)	-	Flex	274.000
1.1.12.01.01.0002.00075	Bilevel Qc Kit 2814	-	Kit	7.975.000
1.1.12.01.01.0002.00076	Bilirubin Direk Gen 2	350 tes / Box	Box	635.000
1.1.12.01.01.0002.00077	Bilirubin Total Gen 3	250 tes / Box	Box	1.448.000
1.1.12.01.01.0002.00078	Bleaching Chlorin Test Kit	50 Test	Pack	4.912.000
1.1.12.01.01.0002.00079	Blush On	-	Set	68.600
1.1.12.01.01.0002.00080	Brand Spiritus	-	Botol	29.600
1.1.12.01.01.0002.00081	Bromkresol (Bcg)	Solid (Pro Analisis)	Gram	205.000
1.1.12.01.01.0002.00082	Bulu Mata Sepasang	-	Buah	7.600
1.1.12.01.01.0002.00083	Bun (4 Flex/Box)	-	Flex	729.000
1.1.12.01.01.0002.00084	C.F.A.S	12 X 3 MI / Box	Box	154.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0002.00085	C.F.A.S Lipids 3X1 MI	3 / Box	Box	419.000
1.1.12.01.01.0002.00086	C5Fen6Na2O (Natrium Nitroprusida)	Solid (Pro Analisis)	Gram	248.000
1.1.12.01.01.0002.00087	Cacl2 (Kalsium Klorida)	Solid (Pro Analisis)	Gram	3.900
1.1.12.01.01.0002.00088	Cadmium/Kadmium Test 0 - 1.0 Mg/L	Test 0 - 1.0 Mg/l	Buah	45.400
1.1.12.01.01.0002.00089	Calibrator Bga	-	Unit	2.429.000
1.1.12.01.01.0002.00090	Calsium	300 tes / Box	Box	877.000
1.1.12.01.01.0002.00091	Carbon Active	-	Zak	2.071.000
1.1.12.01.01.0002.00092	Cartridge Tes Cepat Molekuler (Tcm)	Per Tes	Buah	296.000
1.1.12.01.01.0002.00093	Cat Gram	-	Box	1.790.000
1.1.12.01.01.0002.00094	Cation Resin	-	Zak	3.107.000
1.1.12.01.01.0002.00095	Cea Calset	-	Box	1.838.000
1.1.12.01.01.0002.00096	Cea Ellecsys	-	Unit	7.924.000
1.1.12.01.01.0002.00097	Cell Set	-	Box	16.990.000
1.1.12.01.01.0002.00098	Cfas	-	Botol	148.000
1.1.12.01.01.0002.00099	Cfas Hba1C	-	Botol	733.000
1.1.12.01.01.0002.00100	Cfas Lipids 3X1 MI	-	Box	402.000
1.1.12.01.01.0002.00101	Cfas Protein	5/box	Box	662.000
1.1.12.01.01.0002.00102	Chcl3 (Kloroform)	(Pro Analisis)	MI	1.300
1.1.12.01.01.0002.00103	Chemical Iodofenphos 0,01	Untuk Pengendalian Lalat	Liter	576.000
1.1.12.01.01.0002.00104	Chemical Kumatetrallyl	Untuk Pengendali Tikus	Kg	51.700
1.1.12.01.01.0002.00105	Chemical Permethin 0,02	Untuk Pengendalian Semut	Liter	312.000
1.1.12.01.01.0002.00106	Chemical Permethin 0,1	Untuk Pengendalian Nyamuk	Liter	420.000
1.1.12.01.01.0002.00107	Chemical Permethin 0,2	Untuk Pengendalian Kecoa	Liter	312.000
1.1.12.01.01.0002.00108	Chlorine/Sisa Khlor Test 0 - 10 Mg/L	Test 0 - 10 Mg/l	Buah	25.700
1.1.12.01.01.0002.00109	Chol (8 Flex/Box)	-	Flex	433.000
1.1.12.01.01.0002.00110	Cholesterol Gen 2	400 tes / Box	Box	2.022.000
1.1.12.01.01.0002.00111	Chromium Valensi Vi/Kromium Valensi Vi Test 0 - 1.0 Mg/L	Test 0 - 1.0 Mg/l	Buah	43.100
1.1.12.01.01.0002.00112	Citrat Greiner	-	Box	184.000
1.1.12.01.01.0002.00113	Clean Liner Elecys	-	Botol	980.000
1.1.12.01.01.0002.00114	Cleancell Elecys	-	Box	225.000
1.1.12.01.01.0002.00115	Cleaner	-	Box	2.116.000
1.1.12.01.01.0002.00116	Cleaner Cassete	150tes / box	Box	426.000
1.1.12.01.01.0002.00117	Cleaning Solution Se	-	Botol	893.000
1.1.12.01.01.0002.00118	Cloth Chatcer	-	Box	94.300
1.1.12.01.01.0002.00119	Cmc Food	-	Kg	150.000
1.1.12.01.01.0002.00120	Cobas AltI	500 tes / Box	Box	1.925.000
1.1.12.01.01.0002.00121	Cobas AstI	500 tes / Box	Box	2.063.000
1.1.12.01.01.0002.00122	Cobas Urea / Bun	500 tes / Box	Box	2.931.000
1.1.12.01.01.0002.00123	Coliform Kualitatif/Kuantitatif	Setiap Test Dilengkapi dengan Membran Filter sistem, Diameter ±47mm, sistem vacuum menggunakan sistem syringe isap bawah, termasuk cup funnel 100ml dalam kondisi steril	Pack	53.700
1.1.12.01.01.0002.00124	Collar Brace L	-	Box	220.000
1.1.12.01.01.0002.00125	Collar Brace M	-	Box	130.000
1.1.12.01.01.0002.00126	Color/Warna Filter Paper 40 Lembar	Filter Paper 40 Lembar	Lembar	361.000
1.1.12.01.01.0002.00127	Combitrol Plus B Level 2	-	Box	83.300
1.1.12.01.01.0002.00128	Compact Dry Ec (Coliform)	-	Botol	16.400
1.1.12.01.01.0002.00129	Compact Dry Ec (E. Coli)	-	Botol	16.400
1.1.12.01.01.0002.00130	Creat (4 Flex/Box)	-	Flex	593.000
1.1.12.01.01.0002.00131	Creatinin Plus Vers 2	250 tes / Box	Box	2.581.000
1.1.12.01.01.0002.00132	Creatinine Plus	-	Box	2.479.000
1.1.12.01.01.0002.00133	Crp	-	Box	5.563.000
1.1.12.01.01.0002.00134	Cuvette Cartidge	-	Pcs	6.912.000
1.1.12.01.01.0002.00135	Daily Cleaning Solution	-	Pcs	7.493.000
1.1.12.01.01.0002.00136	D-Dimer	25/box	Box	169.000
1.1.12.01.01.0002.00137	Deproteineser	6/box	Box	223.000
1.1.12.01.01.0002.00138	Desinfektan (Bayclin)/ NaclO 1 L	-	Botol	19.000
1.1.12.01.01.0002.00139	Desinfektan (Bayclin)/ NaclO 200 MI	-	Botol	5.400
1.1.12.01.01.0002.00140	Desinfektan Lantai : (Protector)	-	Botol	20.600
1.1.12.01.01.0002.00141	Dettol	-	Botol	132.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0002.00142	Diftrol	-	Vial	672.000
1.1.12.01.01.0002.00143	Diftrol 2X3 MI (Yumizen)	-	Vial	774.000
1.1.12.01.01.0002.00144	Diluent Nacl 9%	-	Botol	308.000
1.1.12.01.01.0002.00145	Dinatrium Edta/Edta	Solid (Pro Analisis)	Gram	12.600
1.1.12.01.01.0002.00146	Direct Ldl	-	Flex	1.444.000
1.1.12.01.01.0002.00147	Disposable Nasopharyngeal Swab (100 Pcs/Bag)	-	Pcs	23.000
1.1.12.01.01.0002.00148	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 6,0 Kg	Buah	397.000
1.1.12.01.01.0002.00149	Dynamiker Antigen	-	Kit	378.000
1.1.12.01.01.0002.00150	E.Coli Kualitatif/Kuantitatif	Setiap Test Dilengkapi dengan Membran Filter sistem, Diameter ±47mm, sistem vacum menggunakan sistem syringe isap bawah, termasuk cup funnel 100ml dalam kondisi steril	Pack	53.700
1.1.12.01.01.0002.00151	Easy Nat Covid	20/kit	Kit	4.196.000
1.1.12.01.01.0002.00152	Eco Targent	-	Botol	684.000
1.1.12.01.01.0002.00153	Elecsys Clean Cell	6 x 380 MI / Box	Box	239.000
1.1.12.01.01.0002.00154	Elecsys Clean Liner	-	Box	944.000
1.1.12.01.01.0002.00155	Elecsys Ft4 Iii Calset	4 / Box	Box	2.003.000
1.1.12.01.01.0002.00156	Elecsys Pro Cell	6 x 380 MI / Box	Box	239.000
1.1.12.01.01.0002.00157	Elecsys Sys Wash Solution	500 MI / Box	Box	751.000
1.1.12.01.01.0002.00158	Elecsys Tsh	200 tes / Box	Box	7.934.000
1.1.12.01.01.0002.00159	Elecsys Tsh Calset	4 / Box	Box	2.003.000
1.1.12.01.01.0002.00160	Elecsys Diluent Multi Assay	-	Unit	1.271.000
1.1.12.01.01.0002.00161	Elecsys Ft4 G2 Elecsys	200 tes / Box	Box	11.370.000
1.1.12.01.01.0002.00162	Elecsys Ft4 Ii Calset	-	Box	472.000
1.1.12.01.01.0002.00163	Elecsys Sys Wash	-	Botol	706.000
1.1.12.01.01.0002.00164	Elecsys Assay Cup	60 x 60 / Box	Box	47.600
1.1.12.01.01.0002.00165	Elecsys Assay Tip	30 x 120 MI	Buah	83.700
1.1.12.01.01.0002.00166	Eriokromsianin	Solid (Pro Analisis)	Gram	4.500
1.1.12.01.01.0002.00167	Eter Alkohol	-	Botol	148.000
1.1.12.01.01.0002.00168	Etil Alkohol (Etanol)	Aquous (Pro Analisis)	Gram	2.500
1.1.12.01.01.0002.00169	Eye Liner Cair	-	Buah	49.900
1.1.12.01.01.0002.00170	Eye Liner Pensil	-	Buah	36.700
1.1.12.01.01.0002.00171	Eye Shadow	-	Set	73.200
1.1.12.01.01.0002.00172	Fast Clear Q Hbsag	-	Box	170.000
1.1.12.01.01.0002.00173	Fe Cal	-	Box	1.112.000
1.1.12.01.01.0002.00174	Fe(Nh4)2(So4)2.6H2O) (Fas / Ammonium Sulfat)	Solid (Pro Analisis)	Gram	2.000
1.1.12.01.01.0002.00175	Fecl3.6H2O (Ferri Klorida)	Solid (Pro Analisis)	Gram	8.500
1.1.12.01.01.0002.00176	Feses Container	-	Buah	4.700
1.1.12.01.01.0002.00177	Fluoride/Florida Test 0 - 3.0 Mg/L	Test 0 - 3.0 Mg/l	Buah	51.500
1.1.12.01.01.0002.00178	Fob Rs	-	Box	611.000
1.1.12.01.01.0002.00179	Formalin Tablet	-	Tablet	1.900
1.1.12.01.01.0002.00180	Fortress Anti D	-	Box	164.000
1.1.12.01.01.0002.00181	Foundation	-	Buah	63.000
1.1.12.01.01.0002.00182	Ft3	25/box	Box	177.000
1.1.12.01.01.0002.00183	Ft4 Elecsys	-	Box	10.720.000
1.1.12.01.01.0002.00184	G9 Fast Pesticide Detection Kit	Strip Uji Pestisida isi 30 Strip	Pack	13.810.000
1.1.12.01.01.0002.00185	Garam	-	Zak	487.000
1.1.12.01.01.0002.00186	Giemsa Buffer 500 MI	-	Botol	160.000
1.1.12.01.01.0002.00187	Giemsa Stain 100 MI	-	Botol	254.000
1.1.12.01.01.0002.00188	Glu (4 Flex/Box)	-	Flex	2.256.000
1.1.12.01.01.0002.00189	Glucose Hk Gen 3	800 tes / Box	Box	2.458.000
1.1.12.01.01.0002.00190	Glukosa	(Pro Analisis)	Kg	109.000
1.1.12.01.01.0002.00191	Golongan Darah A Fortrees	-	Botol	164.000
1.1.12.01.01.0002.00192	Golongan Darah Ab Fortrees	-	Botol	157.000
1.1.12.01.01.0002.00193	Golongan Darah B Fortrees	-	Botol	157.000
1.1.12.01.01.0002.00194	H2O2 (Perhidroll 3%) 1Liter	800 MI	Botol	28.100
1.1.12.01.01.0002.00195	H2O2 @ 1 L	-	Botol	19.700
1.1.12.01.01.0002.00196	H2O2 3% 800Cc	-	Botol	34.700
1.1.12.01.01.0002.00197	H2So4 (Asam Sulfat)	Liquid (Pro Analisis)	Liter	228.000
1.1.12.01.01.0002.00198	Hav Righsign	-	Box	1.776.000
1.1.12.01.01.0002.00199	Hav Sd Igg/Igm Sd	25test/box	Box	2.939.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0002.00200	Hba1C Tq Hemolysing Rgt Cobas	-	Box	1.481.000
1.1.12.01.01.0002.00201	Hbsag	-	Box	655.000
1.1.12.01.01.0002.00202	Hbsag Card Sd 30 Test	-	Box	880.000
1.1.12.01.01.0002.00203	Hbsag Sd Bioline	-	Box	242.000
1.1.12.01.01.0002.00204	Hbsag Sd Wb 30	30 test/box	Box	439.000
1.1.12.01.01.0002.00205	Hcg Answer	-	Box	115.000
1.1.12.01.01.0002.00206	Hcl (Asam Klorida)	Liquid (Pro Analisis)	Liter	1.079.000
1.1.12.01.01.0002.00207	Hcv Card Sd 30Test	-	Box	1.553.000
1.1.12.01.01.0002.00208	Hcv Sd Card	100test/box	Box	3.233.000
1.1.12.01.01.0002.00209	Hcv Sd Card	30test/box	Box	1.277.000
1.1.12.01.01.0002.00210	Hdl	-	Box	5.163.000
1.1.12.01.01.0002.00211	Hdl - C Gen 4	350 tes / Box	Box	9.374.000
1.1.12.01.01.0002.00212	Hemosil Recombiplastin 2G(8Ml)	5x8 Ml	Buah	659.000
1.1.12.01.01.0002.00213	Hemosil Cleaning Agent (Clean B )	1x80 Ml	Buah	739.000
1.1.12.01.01.0002.00214	Hemosil Cleaning Solution (Clean A)	1x500 Ml	Buah	1.478.000
1.1.12.01.01.0002.00215	Hemosil Factor Diluent	1x100 Ml	Buah	560.000
1.1.12.01.01.0002.00216	Hemosil Normal Control Assayed	10x1 Ml	Pak	257.000
1.1.12.01.01.0002.00217	Hemosil Recombiplastin	-	Box	615.000
1.1.12.01.01.0002.00218	Hemosil Synthasil	5x10 Ml	Buah	2.754.000
1.1.12.01.01.0002.00219	Hemosil Wash R	1x1000 Ml	Buah	2.044.000
1.1.12.01.01.0002.00220	Hoc6H4CooH (Asam Salisilat)	Solid (Pro Analisis)	Gram	73.200
1.1.12.01.01.0002.00221	Integra Microcuvete	20/sak	Zak	738.000
1.1.12.01.01.0002.00222	Iodine(I2)	Solid (Pro Analisis)	Gram	28.000
1.1.12.01.01.0002.00223	Iron	200 tes / Box	Box	711.000
1.1.12.01.01.0002.00224	Iron/Besi Test 0 - 10 Mg/L	Test 0 - 10 Mg/l	Buah	35.300
1.1.12.01.01.0002.00225	Ise Cleaning Solution	5 x 100 Ml / Box	Box	470.000
1.1.12.01.01.0002.00226	Isetrol (Se)	30vial/box	Box	71.000
1.1.12.01.01.0002.00227	Isomil Alkohol	(Pro Analisis)	Ml	3.400
1.1.12.01.01.0002.00228	Isoprophanol	500 Ml	Botol	253.000
1.1.12.01.01.0002.00229	K2Cr2O7 (Kalium Dikromat)	Solid (Pro Analisis)	Gram	9.900
1.1.12.01.01.0002.00230	Kalium Kromat (K2Cro4)	Solid (Pro Analisis)	Gram	15.600
1.1.12.01.01.0002.00231	Kalsium	-	Zak	52.300
1.1.12.01.01.0002.00232	Kalsium Karbonat (Standar Ca Co3)	Solid (Pro Analisis)	Gram	4.500
1.1.12.01.01.0002.00233	Kertas Saring	-	Pack	16.700
1.1.12.01.01.0002.00234	Kh2Po4 (Kalium Dihidrogen Phosphat)	(Pro Analisis)	Gram	3.400
1.1.12.01.01.0002.00235	Kio3	(Pro Analisis)	Gram	14.100
1.1.12.01.01.0002.00236	Kmno4 (Potasium Permanganat)	Solid (Pro Analisis)	Gram	7.500
1.1.12.01.01.0002.00237	Koh 30% 100 Ml	-	Botol	62.100
1.1.12.01.01.0002.00238	Lar Srm Cr6+ 0,05 Mg/L	-	Botol	18.600
1.1.12.01.01.0002.00239	Lar Srm Nitrat 15 Mg/L	-	Botol	1.100.000
1.1.12.01.01.0002.00240	Lar Srm Nitrit 0,2 Mg/L	-	Botol	1.100.000
1.1.12.01.01.0002.00241	Larutan Buffer	pH 4	Botol	95.200
1.1.12.01.01.0002.00242	Larutan Buffer	pH 7	Botol	95.200
1.1.12.01.01.0002.00243	Larutan Induk Nitrit (Nano2)	(Pro Analisis)	Gram	23.400
1.1.12.01.01.0002.00244	Larutan Kanji	(Pro Analisis)	Gram	618
1.1.12.01.01.0002.00245	Larutan Kcl	KCl 100 mS/Cm	Botol	3.200
1.1.12.01.01.0002.00246	Lead/Timbal Test 0 - 5.0	Test 0 - 5.0	Buah	48.300
1.1.12.01.01.0002.00247	Lem Bulu Mata	-	Buah	20.600
1.1.12.01.01.0002.00248	Lidi Swab	-	Pcs	2.600
1.1.12.01.01.0002.00249	Liquidcheck Urinalysis Control	2 Botol	Set	833.000
1.1.12.01.01.0002.00250	Magnesium Klorida Heksahidrat (Mgcl2.6H2O)	Solid (Pro Analisis)	Gram	2.000
1.1.12.01.01.0002.00251	Malaria Answer	-	Box	1.397.000
1.1.12.01.01.0002.00252	Malaria Right Sign	-	Box	2.511.000
1.1.12.01.01.0002.00253	Mangan Sulfat (Mnso4.4H2O / Mnso4.H2O)	Solid (Pro Analisis)	Gram	5.200
1.1.12.01.01.0002.00254	Manganese/Mangan Test 0 - 10 Mg/L	Test 0 - 10 Mg/l	Buah	49.100
1.1.12.01.01.0002.00255	Mascara	-	Buah	31.500
1.1.12.01.01.0002.00256	Media Kultur Jaringan Chu N6 Medium	Media kultur jaringan khusus sereal, kemasan botol 500 gram, kemampuan 50 L media	Botol	1.234.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0002.00257	Media Kultur Jaringan Euwens Y3 Basal	Media kultur jaringan Kelapa, kemasan botol 300 gram, kemampuan 50 L media	Botol	1.849.000
1.1.12.01.01.0002.00258	Media Kultur Jaringan Khusus Anggrek Vacin & Went	Media kultur jaringan khusus anggrek, dalam kemasan botol 250 gram, kemampuan 50 L media	Botol	1.905.000
1.1.12.01.01.0002.00259	Media Kultur Jaringan Tanaman [Murashige & Skoog] With Vit	Media Kultur Jaringan MS (Murashige & Skoog) kemasan botol 300 gram	Botol	1.015.000
1.1.12.01.01.0002.00260	Media Kultur Jaringan Wpm	Media kultur jaringan khusus tanaman berkayu, kemasan botol 250 gram, kemampuan 50 L media	Botol	1.236.000
1.1.12.01.01.0002.00261	Membran Filter	-	Botol	33.200
1.1.12.01.01.0002.00262	Mercury Ii Sulfat (Hg2So4)	(Pro Analisis)	Gram	48.900
1.1.12.01.01.0002.00263	Metanol 500Ml	-	Botol	186.000
1.1.12.01.01.0002.00264	Metil Jingga (Mo)	(Pro Analisis)	Gram	71.000
1.1.12.01.01.0002.00265	Metyl Merah (Mm)	(Pro Analisis)	Gram	66.300
1.1.12.01.01.0002.00266	Mgedta	(Pro Analisis)	Gram	20.500
1.1.12.01.01.0002.00267	Mgso4.7H2O (Magnesium Sulfat)	Solid (Pro Analisis)	Gram	3.100
1.1.12.01.01.0002.00268	Micro Sample Cups With Lids	-	Pack	3.356.000
1.1.12.01.01.0002.00269	Minotrol	-	Botol	673.000
1.1.12.01.01.0002.00270	Multi Drugs	-	Box	2.197.000
1.1.12.01.01.0002.00271	Murexid	(Pro Analisis)	Gram	346.000
1.1.12.01.01.0002.00272	Na2Co3 (Sodium Karbonat)	Solid (Pro Analisis)	Gram	4.000
1.1.12.01.01.0002.00273	Na2S2O3.5H2O (Na-Thiosulfat)	Solid (Pro Analisis)	Gram	3.900
1.1.12.01.01.0002.00274	Na2Shpo4. 12H2O Disodium Hidrogen Phosphat-12-Hidrat	(Pro Analisis)	Gram	3.400
1.1.12.01.01.0002.00275	Nacl Integra 400 Plus	6/box	Box	170.000
1.1.12.01.01.0002.00276	Nan3 (Natrium Azida)	Solid (Pro Analisis)	Gram	39.400
1.1.12.01.01.0002.00277	Naoh (Sodium Hidroksida)	Solid (Pro Analisis)	Gram	1.800
1.1.12.01.01.0002.00278	Naoh D	-	Kit	374.000
1.1.12.01.01.0002.00279	Naoh D Cell Wash	-	Botol	1.179.000
1.1.12.01.01.0002.00280	Natrium Asetat (Nac2H3O2.3H2O)	Solid (Pro Analisis)	Gram	5.100
1.1.12.01.01.0002.00281	Natrium Fluorida (Naf)	Solid (Pro Analisis)	Gram	11.200
1.1.12.01.01.0002.00282	Nh4Cl (Amonium Klorida)	(Pro Analisis)	MI	3.700
1.1.12.01.01.0002.00283	Nh4Oh (Ammonia Solution)	(Pro Analisis)	MI	1.300
1.1.12.01.01.0002.00284	Nitrate/Nitrat Test 0- 600 Mg/L	Test 0- 600 Mg/l	Buah	30.500
1.1.12.01.01.0002.00285	Nitrite/Nitrit Test 0 - 96 Mg/L	Test 0 - 96 Mg/l	Buah	32.700
1.1.12.01.01.0002.00286	Nutrisi Ab Mix Hidroponik	2,6 Kg	Kg	138.000
1.1.12.01.01.0002.00287	Obat Creambath	-	Botol	57.200
1.1.12.01.01.0002.00288	Obat Hair Mask	-	Botol	72.800
1.1.12.01.01.0002.00289	Obat Keriting	-	Botol	45.900
1.1.12.01.01.0002.00290	Obat Netral Keriting	-	Botol	51.500
1.1.12.01.01.0002.00291	Obat Toning/Cat Warna	-	Botol	102.000
1.1.12.01.01.0002.00292	Paper Gixx Series Printer (Se)	5/box	Box	240.000
1.1.12.01.01.0002.00293	Parafilm 4 Inx 125	-	Box	660.000
1.1.12.01.01.0002.00294	Pasir Silica	-	Zak	101.000
1.1.12.01.01.0002.00295	Pcr 1,5 Ml Gs Bio/Aliqoute	-	Box	222.000
1.1.12.01.01.0002.00296	Pelembab	-	Botol	28.800
1.1.12.01.01.0002.00297	Pembersih Muka	-	Botol	13.800
1.1.12.01.01.0002.00298	Pewarna Naptol	100 gr	Gram	30.800
1.1.12.01.01.0002.00299	Ph	Buffer Solution (Ph 4, Ph 7, Ph 10) 100 MI	Pack	505.000
1.1.12.01.01.0002.00300	Phospate	250 tes / Box	Box	666.000
1.1.12.01.01.0002.00301	Phosporus	-	Flex	673.000
1.1.12.01.01.0002.00302	Pidih	-	Buah	20.600
1.1.12.01.01.0002.00303	Plesterin Bulat	-	Box	81.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0002.00304	Pork Screening Test 100	-	Dus	8.737.000
1.1.12.01.01.0002.00305	Pork Screening Test 20	-	Dus	2.461.000
1.1.12.01.01.0002.00306	Pot Urine Non Steril	25 pcs/box	Box	2.100
1.1.12.01.01.0002.00307	Pot Urine Steril	50 Pcs / Sak	Sak	3.000
1.1.12.01.01.0002.00308	Potasium Iodida (Ki)	Solid (Pro Analisis)	Gram	6.900
1.1.12.01.01.0002.00309	Potasium Sianida (Kcn)	(Pro Analisis)	Gram	9.900
1.1.12.01.01.0002.00310	Preci Control Clinchem Multi 1	-	Box	275.000
1.1.12.01.01.0002.00311	Preci Control Clinchem Multi 2	-	Box	275.000
1.1.12.01.01.0002.00312	Preci Control Hba1C Norm Qcs	-	Botol	2.177.000
1.1.12.01.01.0002.00313	Preci Control Hbsag	-	Box	3.150.000
1.1.12.01.01.0002.00314	Preci Control Multi 1 Qcs	20 / Box	Box	286.000
1.1.12.01.01.0002.00315	Preci Control Multi 2 Qcs	20 / Box	Box	286.000
1.1.12.01.01.0002.00316	Preci Control Universal Gen 2 Elecsys	4x3	Buah	2.264.000
1.1.12.01.01.0002.00317	Procell Elecys	-	Box	225.000
1.1.12.01.01.0002.00318	Psa	25/box	Box	196.000
1.1.12.01.01.0002.00319	Rc Daily Cleaning Sol	-	Pcs	6.959.000
1.1.12.01.01.0002.00320	Rcrp	-	Flex	2.624.000
1.1.12.01.01.0002.00321	Reagen	A HDL(Box/8flex), 240 Test	Box	10.100.000
1.1.12.01.01.0002.00322	Reagen	ALB (Box/ 4flex), 480 Test	Box	2.300.000
1.1.12.01.01.0002.00323	Reagen	ALT (Box/ 4flex), 240 Test	Box	1.935.000
1.1.12.01.01.0002.00324	Reagen	AST (Box/ 4flex), 360 Test	Box	2.304.000
1.1.12.01.01.0002.00325	Reagen	Bil. Direct (D. Bil)(Box/8flex), 320 Test	Box	1.898.000
1.1.12.01.01.0002.00326	Reagen	Bil. Total (T. Bil)(Box/8flex), 480 Test	Box	2.300.000
1.1.12.01.01.0002.00327	Reagen	BUN (Box/ 4flex), 480 Test	Box	3.067.000
1.1.12.01.01.0002.00328	Reagen	Chol(Box/8flex), 480 Test	Box	3.642.000
1.1.12.01.01.0002.00329	Reagen	Crea(Box/4flex), 480 Test	Box	2.492.000
1.1.12.01.01.0002.00330	Reagen	Glu (Box/ 4flex), 1440 Test	Box	9.022.000
1.1.12.01.01.0002.00331	Reagen	Micro Sample Cups with Lids, 1000 Test	Box	3.356.000
1.1.12.01.01.0002.00332	Reagen	TGL (Box/ 4flex), 480 Test	Box	3.732.000
1.1.12.01.01.0002.00333	Reagen	TP (Box/4FLEX), 480 Test	Box	3.090.000
1.1.12.01.01.0002.00334	Reagen	Urca (Box/ 8flex), 480 Test	Box	3.719.000
1.1.12.01.01.0002.00335	Reagen	HISCL HbsAg Assay (100 tes/kit)	Kit	2.815.000
1.1.12.01.01.0002.00336	Reagen	HISCL HCV AB Assay (100 tes/kit)	Kit	3.206.000
1.1.12.01.01.0002.00337	Reagen	HISCL HIV AgAb Assay (50 tes/kit)	Kit	2.827.000
1.1.12.01.01.0002.00338	Reagen	HISCL TPAB Reagent (100 tes/kit)	Kit	2.828.000
1.1.12.01.01.0002.00339	Reagen	A HDL Calibrator	Set	3.213.000
1.1.12.01.01.0002.00340	Reagen	Chem I Calibrator,	Set	4.617.000
1.1.12.01.01.0002.00341	Reagen	Chem II Calibrator,	Set	4.621.000
1.1.12.01.01.0002.00342	Reagen	Chol Calibrator,	Set	3.228.000
1.1.12.01.01.0002.00343	Reagen	Cuvette Cartidge,	Set	7.270.000
1.1.12.01.01.0002.00344	Reagen	Enzime Verifier,	Set	6.170.000
1.1.12.01.01.0002.00345	Reagen	ENZYME II CAL,	Set	2.191.000
1.1.12.01.01.0002.00346	Reagen	TBIL/DBIL CAL,	Set	6.133.000
1.1.12.01.01.0002.00347	Reagen	TP/ ALB Calibrator,	Set	5.250.000
1.1.12.01.01.0002.00348	Reagen	Biorad Serum Control Level 1, 12 Vial	Vial	9.208.000
1.1.12.01.01.0002.00349	Reagen	Biorad Serum Control Level 2, 12 Vial	Vial	9.208.000
1.1.12.01.01.0002.00350	Reagen 1 Hiv	Per Tes	Buah	31.800
1.1.12.01.01.0002.00351	Reagen Durante	-	Botol	413.000
1.1.12.01.01.0002.00352	Reagen Module (Na,K,Cl)	-	Pcs	19.260.000
1.1.12.01.01.0002.00353	Reagen Siphilis	Per Tes	Buah	10.200
1.1.12.01.01.0002.00354	Reagent Nodule (Na,K,Cl)	-	Box	20.740.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0002.00355	Reagent Perangkat Uji Tanah Sawah (Puts)	reagent untuk pengujian derajat keasaman tanah sawah dan kadar unsur hara (kualitatif) tanah sawah	Set	2.120.000
1.1.12.01.01.0002.00356	Rf	-	Kit	318.000
1.1.12.01.01.0002.00357	Rf Fortest	-	Box	691.000
1.1.12.01.01.0002.00358	Right Test Blood Glucose	-	Box	206.000
1.1.12.01.01.0002.00359	Rotor	-	Box	1.832.000
1.1.12.01.01.0002.00360	Rotor 20 Pos 100/Pkacl	-	Box	1.883.000
1.1.12.01.01.0002.00361	S2 Fluid Pack	-	Box	7.926.000
1.1.12.01.01.0002.00362	S3 Fluid Pack A	-	Box	7.926.000
1.1.12.01.01.0002.00363	Safe T Pro Uno 200 Box Per 200 Pcs	200 Pcs	Box	725.000
1.1.12.01.01.0002.00364	Salmonella Paratiphy Bo	-	Botol	108.000
1.1.12.01.01.0002.00365	Salmonella Typhi Igg/Igm,Sd Bioline	-	Box	1.062.000
1.1.12.01.01.0002.00366	Sampel Cups Aliquote	-	Zak	214.000
1.1.12.01.01.0002.00367	Sample Cleaner 1	-	Botol	98.400
1.1.12.01.01.0002.00368	Sample Cup Macro	-	Pack	165.000
1.1.12.01.01.0002.00369	Sample Cup Micro	-	Pack	289.000
1.1.12.01.01.0002.00370	Sd Dengue Igg/Igm Bioline	-	Box	1.050.000
1.1.12.01.01.0002.00371	Sd Dengue Ns1 Ag Bioline	-	Box	1.442.000
1.1.12.01.01.0002.00372	Sd Hav Igg/Igm,Sd Bioline	-	Box	1.298.000
1.1.12.01.01.0002.00373	Sd Hbsag Cassete	-	Box	880.000
1.1.12.01.01.0002.00374	Sd Hcv Device Sd Bioline	-	Box	405.000
1.1.12.01.01.0002.00375	Sd Hiv 1/2 3.0	30test/box	Box	1.546.000
1.1.12.01.01.0002.00376	Sd Salmonella Igg/Igm	-	Box	1.769.000
1.1.12.01.01.0002.00377	Sediplast	-	Box	3.532.000
1.1.12.01.01.0002.00378	Si Rinse Solution	-	Botol	3.963.000
1.1.12.01.01.0002.00379	Silver Nitrat (Agno3)	Solid (Pro Analisis)	Gram	119.000
1.1.12.01.01.0002.00380	Silver Sulfat (Ag2So4)	(Pro Analisis)	Gram	168.000
1.1.12.01.01.0002.00381	Sippol 5L	-	Galon	154.000
1.1.12.01.01.0002.00382	Sms	-	Box	286.000
1.1.12.01.01.0002.00383	Snap Pak (Se)	-	Box	5.828.000
1.1.12.01.01.0002.00384	Sodalime	-	Galon	1.092.000
1.1.12.01.01.0002.00385	Sodasorb	-	Galon	730.000
1.1.12.01.01.0002.00386	Sodium Electrode Conditioner (Se)	-	Botol	610.000
1.1.12.01.01.0002.00387	Sodium Klorida (Nacl)	Solid (Pro Analisis)	Gram	7.900
1.1.12.01.01.0002.00388	Spirtus 1000 MI	-	Botol	65.200
1.1.12.01.01.0002.00389	Spirtus 1000 MI	-	Botol	56.700
1.1.12.01.01.0002.00390	Sta Cleaner Solution	-	Botol	1.490.000
1.1.12.01.01.0002.00391	Sta Coag Control N+P	12/Kit	Kit	997.000
1.1.12.01.01.0002.00392	Sta Desorb U	-	Vial	331.000
1.1.12.01.01.0002.00393	Sta Neoplastine Cl + 5	6/Kit	Kit	481.000
1.1.12.01.01.0002.00394	Sta Ptta	12 vial /Box	Box	916.000
1.1.12.01.01.0002.00395	Sta Satellite Cuvette	-	Roll	2.831.000
1.1.12.01.01.0002.00396	Stago Cacl 0.025 M	24 /box	Box	275.000
1.1.12.01.01.0002.00397	Stago Cacl2	-	Vial	311.000
1.1.12.01.01.0002.00398	Stago Cepha	-	Vial	1.036.000
1.1.12.01.01.0002.00399	Stago Cleaner	-	Vial	1.685.000
1.1.12.01.01.0002.00400	Stago Control N+P	-	Vial	1.127.000
1.1.12.01.01.0002.00401	Stago Desorb U	-	Vial	375.000
1.1.12.01.01.0002.00402	Stago Neo	-	Vial	544.000
1.1.12.01.01.0002.00403	Strip Urine Verify 10 P	100 tes / Box	Box	555.000
1.1.12.01.01.0002.00404	Sulfanilamide (H2Nc6H4So2Nh2)	(Pro Analisis)	Gram	34.900
1.1.12.01.01.0002.00405	Swab Amies Gel	50 pcs /Pack	Pack	16.500
1.1.12.01.01.0002.00406	Syphilis 3.0 Sd	100test/box	Box	1.500.000
1.1.12.01.01.0002.00407	Syringe	5 MI	Buah	3.900
1.1.12.01.01.0002.00408	Syringe	50 MI	Buah	21.800
1.1.12.01.01.0002.00409	Tds	buffer Solution 25 MI	MI	30.900
1.1.12.01.01.0002.00410	Test Catridge Bg8	-	Box	7.415.000
1.1.12.01.01.0002.00411	Tgl (4 Flex/Box)	-	Flex	888.000
1.1.12.01.01.0002.00412	Tibc / Uibc	100 tes / Box	Box	933.000
1.1.12.01.01.0002.00413	Tp	300 tes / Box	Box	775.000
1.1.12.01.01.0002.00414	Tp (4 Flex/Box)	-	Flex	638.000
1.1.12.01.01.0002.00415	Tq Hemoglobin A1C Gen 3	Per Tes	Buah	6.633.000
1.1.12.01.01.0002.00416	Trigliserida	-	Box	1.220.000
1.1.12.01.01.0002.00417	Triglyceride Gen 2	250 tes / Box	Box	1.268.000
1.1.12.01.01.0002.00418	Troponin	25/box	Box	186.000
1.1.12.01.01.0002.00419	Tsh Calset Elecys V2	-	Set	472.000
1.1.12.01.01.0002.00420	Tsh Elecys	-	Box	7.903.000
1.1.12.01.01.0002.00421	Turbidity	Kekeruhan Filter Paper 40 Lembar	Lembar	361.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0002.00422	Typhoid Igg/Igm Salmonella Sd	-	Box	2.775.000
1.1.12.01.01.0002.00423	Typhoid Orient	-	Box	833.000
1.1.12.01.01.0002.00424	Ua Gen 2	-	Box	1.202.000
1.1.12.01.01.0002.00425	Urca (8 Flex/Box)	-	Flex	402.000
1.1.12.01.01.0002.00426	Ureal	-	Box	2.825.000
1.1.12.01.01.0002.00427	Uric Acid Vers 2	400 tes / Box	Box	1.248.000
1.1.12.01.01.0002.00428	Urinalisis Control Biorad (Liquicheck) 2	-	Botol	942.000
1.1.12.01.01.0002.00429	Urine Diluent	-	Box	977.000
1.1.12.01.01.0002.00430	Urine Verivy	-	Tube	184.000
1.1.12.01.01.0002.00431	Vaccutainer Heparin	-	Box	214.000
1.1.12.01.01.0002.00432	Vaccutainer K3 Edta	-	Box	167.000
1.1.12.01.01.0002.00433	Vaccutainer Na Citrat 1.8 Ml Gp Pet	-	Box	187.000
1.1.12.01.01.0002.00434	Vtm Chaoran	-	Box	631.000
1.1.12.01.01.0002.00435	Vtm Runmei Gene	-	Set	16.700
1.1.12.01.01.0002.00436	Water One 20L	-	Galon	143.000
1.1.12.01.01.0002.00437	Water One 5L	-	Galon	45.600
1.1.12.01.01.0002.00438	Widal Salmonella Fortrees H	-	Botol	208.000
1.1.12.01.01.0002.00439	Widal Salmonella Fortrees O	-	Botol	208.000
1.1.12.01.01.0002.00440	Widal Salmonella Fortrees Oa	-	Botol	208.000
1.1.12.01.01.0002.00441	Widal Salmonella Fortrees Ob	-	Botol	208.000
1.1.12.01.01.0002.00442	Wright Buffer 500Ml	-	Botol	108.000
1.1.12.01.01.0002.00443	Wright Buffer 1000 Ml	-	Botol	162.000
1.1.12.01.01.0002.00444	Wright Stain 100 Ml	-	Botol	243.000
1.1.12.01.01.0002.00445	Wright Strain	-	Botol	137.000
1.1.12.01.01.0002.00446	Yellow Tip	-	Pack	111.000
1.1.12.01.01.0002.00447	Yhlo Antigen	-	Pcs	22.200
1.1.12.01.01.0002.00448	Yumizen Cleaner 1 L	-	Botol	1.234.000
1.1.12.01.01.0002.00449	Yumizen Diluent 20 L	-	Galon	5.004.000
1.1.12.01.01.0002.00450	Yumizen Minoclaire 0.5 L	-	Botol	1.227.000
1.1.12.01.01.0002.00451	Yumizen Whitediff 1 L	-	Botol	3.608.000
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas			
1.1.12.01.01.0004.00001	Bio Solar	-	Liter	7.000
1.1.12.01.01.0004.00002	Dexlite	-	Liter	14.400
1.1.12.01.01.0004.00003	Gemuk/Stenped	-	Kg	81.000
1.1.12.01.01.0004.00004	Minyak	Bekisting	Liter	19.200
1.1.12.01.01.0004.00005	Minyak Pelumas	-	Liter	44.500
1.1.12.01.01.0004.00006	Minyak Power Stir	ATF Power Steering Fluid 1 Liter	Kaleng	90.400
1.1.12.01.01.0004.00007	Minyak Power Stir	STP Power Steering Fluid, 354 Ml	Kaleng	43.300
1.1.12.01.01.0004.00008	Minyak Tanah	Industri/Kerosin	Liter	36.100
1.1.12.01.01.0004.00009	Olie	Helix HX5 15 w 40 API SN, 4 Liter	Kaleng	289.000
1.1.12.01.01.0004.00010	Olie	Rem Dot 3. ukuran 1 Liter	Kaleng	73.200
1.1.12.01.01.0004.00011	Olie	Rimula R4X 15 W 40, 5 Liter	Kaleng	269.000
1.1.12.01.01.0004.00012	Olie	Helix HX5 15 w 40 API SN	Liter	86.500
1.1.12.01.01.0004.00013	Olie	Lifetime ATF Power Steering Fluid	Liter	90.400
1.1.12.01.01.0004.00014	Olie	Spirax S3 ATF MD3 Oli, Transmisi Matic	Liter	86.500
1.1.12.01.01.0004.00015	Olie	Spirax S3 G 80W - MTF	Liter	68.400
1.1.12.01.01.0004.00016	Olie Mesin	Genuine Parts Oli TGMO, 4 Liter	Kaleng	362.000
1.1.12.01.01.0004.00017	Olie Prestone	rem Dot 3. ukuran 1 liter	Kaleng	96.600
1.1.12.01.01.0004.00018	Olie Sae 15W/40 (Diesel)	-	Botol	70.100
1.1.12.01.01.0004.00019	Olie Sae 20W/50 (Bensin)	-	Liter	31.800
1.1.12.01.01.0004.00020	Olie Sae 20W/50 (Bensin) 0,8 Liter	0,8 Liter	Botol	61.000
1.1.12.01.01.0004.00021	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	-	Liter	69.100
1.1.12.01.01.0004.00022	Pertalite	-	Liter	10.200
1.1.12.01.01.0004.00023	Pertamax	-	Liter	13.100
1.1.12.01.01.0004.00024	Pertamax Turbo	-	Liter	15.400
1.1.12.01.01.0004.00025	Pertamina Dex	-	Liter	17.200
1.1.12.01.01.0004.00026	Solar Industri	-	Liter	21.700
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku			

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0005.00001	Bambu	Dia. 8 - 10 Cm. Panjang 4 Meter	Batang	15.500
1.1.12.01.01.0005.00002	Bambu	Utuh (Penuh). Dia. 8-10 Cm	Batang	34.200
1.1.12.01.01.0005.00003	Bambu Anyam	Gedek	M2	34.200
1.1.12.01.01.0005.00004	Kawat Ayakan	Ukuran 1-1/4	Buah	23.500
1.1.12.01.01.0005.00005	Kawat Ayam	Ayakan	M2	15.500
1.1.12.01.01.0005.00006	Kawat Bendrat	-	Kg	19.600
1.1.12.01.01.0005.00007	Kawat Biasa	Ukuran 10 mm	M	8.500
1.1.12.01.01.0005.00008	Kawat Biasa	Ukuran 12 mm	M	10.800
1.1.12.01.01.0005.00009	Kawat Biasa	Ukuran 14 mm	M	14.600
1.1.12.01.01.0005.00010	Kawat Bronjong	-	M3	244.000
1.1.12.01.01.0005.00011	Kawat Bunga	-	Buah	2.400
1.1.12.01.01.0005.00012	Kawat Duri	-	M / Lari	7.700
1.1.12.01.01.0005.00013	Kawat Galvanis Baja Putih	-	Kg	33.600
1.1.12.01.01.0005.00014	Kawat Harmonika	-	M2	41.200
1.1.12.01.01.0005.00015	Kawat Ikat Beton	-	Kg	22.700
1.1.12.01.01.0005.00016	Kawat Las	2 mm	Dos	80.400
1.1.12.01.01.0005.00017	Kawat Las	-	Kg	36.100
1.1.12.01.01.0005.00018	Kawat Nyamuk	-	M2	23.200
1.1.12.01.01.0005.00019	Kawat Ram	Ukuran 1 x 1 Cm	M2	34.500
1.1.12.01.01.0005.00020	Kawat Segel	-	Kg	77.800
1.1.12.01.01.0005.00021	Kawat Seling Galvanis	10 mm, 500 meter	Roll	3.478.000
1.1.12.01.01.0005.00022	Kawat Seling Galvanis	12 mm, 500 meter	Roll	5.303.000
1.1.12.01.01.0005.00023	Kawat Seling Galvanis	10 mm, 500 Meter	Rolll	3.478.000
1.1.12.01.01.0005.00024	Kawat Seling IWRC	10 mm, 500 Meter	Rolll	5.524.000
1.1.12.01.01.0005.00025	Kawat Seling IWRC	12 mm, 500 Meter	Rolll	7.733.000
1.1.12.01.01.0005.00026	Kayu	Papan Cor	Batang	69.700
1.1.12.01.01.0005.00027	Kayu	Stoot, Lokal	Batang	22.600
1.1.12.01.01.0005.00028	Kayu	Bakar	M3	225.000
1.1.12.01.01.0005.00029	Kayu	Borneo, Kaso, Uk. 5 x 7 x 400 Cm	M3	5.308.000
1.1.12.01.01.0005.00030	Kayu	Borneo, Kaso, ukuran 5 x 7 x 400 Cm	M3	5.622.000
1.1.12.01.01.0005.00031	Kayu	Glugu/Pohon Kelapa	M3	3.373.000
1.1.12.01.01.0005.00032	Kayu	Jati, Balok (A1) Lokal	M3	18.210.000
1.1.12.01.01.0005.00033	Kayu	Jati, Balok (A1) Perhutani	M3	18.340.000
1.1.12.01.01.0005.00034	Kayu	Jati, Balok (A2) Lokal	M3	18.340.000
1.1.12.01.01.0005.00035	Kayu	Jati, Balok (A2) Perhutani	M3	23.570.000
1.1.12.01.01.0005.00036	Kayu	Jati, Balok (A3) Lokal	M3	22.630.000
1.1.12.01.01.0005.00037	Kayu	Jati, Balok (A3) Perhutani	M3	37.490.000
1.1.12.01.01.0005.00038	Kayu	Jati, Papan	M3	22.630.000
1.1.12.01.01.0005.00039	Kayu	Jati, Reng	M3	6.184.000
1.1.12.01.01.0005.00040	Kayu	Jati, Usuk	M3	7.971.000
1.1.12.01.01.0005.00041	Kayu	Jawa	M3	3.373.000
1.1.12.01.01.0005.00042	Kayu	Kamper	M3	9.643.000
1.1.12.01.01.0005.00043	Kayu	Kruing	M3	8.676.000
1.1.12.01.01.0005.00044	Kayu	Meranti	M3	6.750.000
1.1.12.01.01.0005.00045	Kayu	Perancah	M3	3.057.000
1.1.12.01.01.0005.00046	Kayu Acuan	Perancah	M3	3.057.000
1.1.12.01.01.0005.00047	Lapak Booth Kayu	Ukuran : Panjang 3M, Tinggi 2 M, Lebar 1,5 M, Bahan: Besi dan Kayu Palet	Unit	13.930.000
1.1.12.01.01.0005.00048	List Kayu	Pelipit Meranti	Lembar	18.300
1.1.12.01.01.0005.00049	List Kayu	Jati Profil	M / Lari	28.600
1.1.12.01.01.0005.00050	List Kayu	Pelipit Meranti	M / Lari	11.500
1.1.12.01.01.0005.00051	Multipleks	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 12 mm	Lembar	237.000
1.1.12.01.01.0005.00052	Multipleks	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 9 mm	Lembar	172.000
1.1.12.01.01.0005.00053	Plywood	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 4 mm	Lembar	80.400
1.1.12.01.01.0005.00054	Teakwood	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 4 mm	Lembar	97.900
1.1.12.01.01.0005.00055	Triplek	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 3 mm	Lembar	44.300
1.1.12.01.01.0005.00056	Triplek	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 9 mm	Lembar	85.500
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman			
1.1.12.01.01.0008.00001	Agave Hijau	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	70.000
1.1.12.01.01.0008.00002	Agen Pengendali Hayati	Agens pengendali hayati, cair, dibuat oleh kelompok tani lokal Kota Madiun, kemasan botol 1 liter	Botol	41.100

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00003	Agen Pengendali Hayati	Trichoderma siap pakai, kemasan botol 1 liter, pabrikan	Botol	61.300
1.1.12.01.01.0008.00004	Agen Pengendali Hayati	Metharizium siap pake, padat/serbuk, kemasan 650/pack, pabrikan	Kg	56.200
1.1.12.01.01.0008.00005	Agen Pengendali Hayati	Beauveria bassiana siap pakai, padat/serbuk, kemasan 650/pack, pabrikan	Pack	56.200
1.1.12.01.01.0008.00006	Agen Pengendali Hayati	Trichoderma siap pakai, Padat/serbuk, kemasan 1 Kg/pack, pabrikan	Pack	73.500
1.1.12.01.01.0008.00007	Aglo Hijau	-	Pot	57.400
1.1.12.01.01.0008.00008	Aglo Merah	-	Pot	191.000
1.1.12.01.01.0008.00009	Ajir (Stake) Tanaman	ajir modern dari bahan pipa baja ringan dilapis polyethilen, anti karat, ukuran 11 mm x 120 Cm	Batang	7.000
1.1.12.01.01.0008.00010	Ajir (Stake) Tanaman	ajir modern dari bahan pipa baja ringan dilapis polyethilen, anti karat, ukuran 11 mm x 150 Cm	Batang	9.700
1.1.12.01.01.0008.00011	Ajir (Stake) Tanaman	ajir modern dari bahan pipa baja ringan dilapis polyethilen, anti karat, ukuran 20 mm x 180 Cm	Batang	21.000
1.1.12.01.01.0008.00012	Akasia Bangkok	Tinggi = 1,5 m	Batang Pohon	79.600
1.1.12.01.01.0008.00013	Akasia Golden	Tinggi = 1 m	Batang Pohon	120.000
1.1.12.01.01.0008.00014	Amarilis	-	Batang Pohon	51.300
1.1.12.01.01.0008.00015	Amarilis Bunga Orange	Tinggi tanaman minimal 30 Cm (tertanam)	Batang Pohon	9.700
1.1.12.01.01.0008.00016	Anggrek	-	Pot	82.800
1.1.12.01.01.0008.00017	Anggrek Bulan	-	Pot	193.000
1.1.12.01.01.0008.00018	Anggrek Bulan	Berbunga Minimal Kuncup	Pot	214.000
1.1.12.01.01.0008.00019	Anggrek Dendrobium	Berbunga Minimal Kuncup	Pot	112.000
1.1.12.01.01.0008.00020	Anggrek Dendrobium Berbunga Kuncup	-	Batang Pohon	82.800
1.1.12.01.01.0008.00021	Anggrek Dendrodium	berbunga minimal kuncup, bertunas minimal 3	Buah	150.000
1.1.12.01.01.0008.00022	Anggrek Tanah Kuning	t ± 0,5 m	Batang Pohon	76.500
1.1.12.01.01.0008.00023	Angsana	Tinggi = 2,5 m	Batang Pohon	51.100
1.1.12.01.01.0008.00024	Arang Sekam	Kemasan Karung Besar	Zak	20.500
1.1.12.01.01.0008.00025	Arang Sekam	Kemasan Karung Kecil	Zak	7.200
1.1.12.01.01.0008.00026	Asem	Tinggi = 1 meter	Batang	63.700
1.1.12.01.01.0008.00027	Asoka	Tinggi = 50 Cm	Batang Pohon	19.200
1.1.12.01.01.0008.00028	Baby Blue	Tinggi = 15 Cm	Pot	19.200
1.1.12.01.01.0008.00029	Bakung	Tinggi = 30 Cm	Pot	19.300
1.1.12.01.01.0008.00030	Bakung Daun Lebar Bunga Merah	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	38.300
1.1.12.01.01.0008.00031	Bakung Merah	Tinggi ± 0,3 m	Batang Pohon	1.273.000
1.1.12.01.01.0008.00032	Bambu Hias	-	Pot	38.300
1.1.12.01.01.0008.00033	Bambu Kuning	Tinggi = 1,5 M	Batang Pohon	25.600
1.1.12.01.01.0008.00034	Bambu Kuning	Tinggi = 2 M	Batang Pohon	38.300
1.1.12.01.01.0008.00035	Bangsor	Tinggi = 10 Cm	Pot	7.700
1.1.12.01.01.0008.00036	Batavia	Tinggi = 1 m	Batang Pohon	115.000
1.1.12.01.01.0008.00037	Baubab (Kaki Gajah)	Tinggi ± 5 m Dia. Batang ± 30 Cm	Batang Pohon	1.905.000
1.1.12.01.01.0008.00038	Bawang - Bawangan	Tinggi = 20 Cm	Batang Pohon	12.800
1.1.12.01.01.0008.00039	Bayam Belang/Batik	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00040	Bayam Hijau Maestro	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00041	Bayam Merah	-	Pot	32.100
1.1.12.01.01.0008.00042	Bayam Merah Mira	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00043	Belimbing	Tinggi = 2 - 2,75 m	Batang	102.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00044	Belimbing	Tinggi = 2 M	Batang	150.000
1.1.12.01.01.0008.00045	Belimbing	Tinggi = 1 meter	Batang Pohon	58.400
1.1.12.01.01.0008.00046	Benih Alfalfa	-	Kg	1.276.000
1.1.12.01.01.0008.00047	Benih Baby Kailan	Nova (25 Gr)	Pack	47.200
1.1.12.01.01.0008.00048	Benih Bayam	Semi Merah (Kemasan 10 G)	Pack	44.000
1.1.12.01.01.0008.00049	Benih Bayam Hijau	NBS	Pack	24.400
1.1.12.01.01.0008.00050	Benih Bayam Merah	Panah Merah	Pack	21.200
1.1.12.01.01.0008.00051	Benih Blewah Unggul	Benih dalam sachet, perlakuan fungisida	Sachet	61.100
1.1.12.01.01.0008.00052	Benih Bunga Kertas	-	Sachet	31.100
1.1.12.01.01.0008.00053	Benih Bunga Kol	Kemasan Kecil	Pack	21.100
1.1.12.01.01.0008.00054	Benih Bunga Kol	PM 126 F1	Pack	35.800
1.1.12.01.01.0008.00055	Benih Bunga Matahari	Isi ± 250 Biji/Pak	Pack	129.000
1.1.12.01.01.0008.00056	Benih Bunga Matrigold	-	Sachet	57.400
1.1.12.01.01.0008.00057	Benih Cabai Besar	Lentur F1	Pack	32.200
1.1.12.01.01.0008.00058	Benih Cabe Keriting	Kastilo F1, Isi 50 Seeds	Sachet	89.100
1.1.12.01.01.0008.00059	Benih Cabe Rawit	Taruna	Pack	28.100
1.1.12.01.01.0008.00060	Benih Cabe Rawit	Pelita F1	Sachet	44.900
1.1.12.01.01.0008.00061	Benih Cabe Rawit	Santika F1, 10 Gram	Sachet	101.000
1.1.12.01.01.0008.00062	Benih Casim	-	Sachet	31.400
1.1.12.01.01.0008.00063	Benih Daun Bawang	-	Sachet	121.000
1.1.12.01.01.0008.00064	Benih Ikan Baung	ukuran 7 - 9 Cm	Ekor	1.800
1.1.12.01.01.0008.00065	Benih Indigofera	Daya tumbuh baik	Kg	1.270.000
1.1.12.01.01.0008.00066	Benih Jahe	1 Kg	Kg	32.100
1.1.12.01.01.0008.00067	Benih Juwet Putih	Dalam Planter Bag 200 Liter	Buah	251.000
1.1.12.01.01.0008.00068	Benih Kacang Panjang	Katrina	Pack	28.100
1.1.12.01.01.0008.00069	Benih Kale	Home Garden Seed (250 Seed)	Pack	47.200
1.1.12.01.01.0008.00070	Benih Kangkung	-	Pack	32.200
1.1.12.01.01.0008.00071	Benih Kangkung	1 Kg	Pack	78.400
1.1.12.01.01.0008.00072	Benih Kencur	1 Kg	Kg	44.600
1.1.12.01.01.0008.00073	Benih Kunir / Kunyit	1 Kg	Kg	14.100
1.1.12.01.01.0008.00074	Benih Labu Madu	-	Sachet	191.000
1.1.12.01.01.0008.00075	Benih Lengkuas	-	Kg	9.700
1.1.12.01.01.0008.00076	Benih Melon	-	Sachet	318.000
1.1.12.01.01.0008.00077	Benih Melon Unggul	Kemasan sachet pabrik (bukan re-pack), bersertifikat, masa kadaluarsa lama	Pack	665.000
1.1.12.01.01.0008.00078	Benih Mentimun	Mercy F1 (50 Seed)	Pack	21.100
1.1.12.01.01.0008.00079	Benih Mentimun	Misano F1	Pack	34.700
1.1.12.01.01.0008.00080	Benih Padi Es	Berlabel	Kg	21.900
1.1.12.01.01.0008.00081	Benih Padi Fs	Berlabel	Kg	32.100
1.1.12.01.01.0008.00082	Benih Padi Ss	Berlabel	Kg	28.100
1.1.12.01.01.0008.00083	Benih Padi Unggul M70D	kemasan 5 Kg	Kg	152.000
1.1.12.01.01.0008.00084	Benih Padi Unggul Sertani 14	kemasan 1 Kg	Kg	68.900
1.1.12.01.01.0008.00085	Benih Padi Unggul Trisakti 75Hst	kemasan 1 Kg	Kg	78.600
1.1.12.01.01.0008.00086	Benih Pakcoy	-	Sachet	43.400
1.1.12.01.01.0008.00087	Benih Paria	Lipa F1 (7 Seed)	Pack	21.100
1.1.12.01.01.0008.00088	Benih Red Lettuce	(Kemasan 2.000 Biji)	Pack	46.000
1.1.12.01.01.0008.00089	Benih Sawi	Samhong (Kemasan 2 G)	Pack	39.300
1.1.12.01.01.0008.00090	Benih Sawi Sendok	Nauli F1	Pack	32.200
1.1.12.01.01.0008.00091	Benih Sayuran Caisim	Shinta (Kemasan 1.000 Seed)	Pack	19.800
1.1.12.01.01.0008.00092	Benih Sayuran Pakchoy	Nauli F1 (Kemasan 1.000 Seed)	Pack	21.100
1.1.12.01.01.0008.00093	Benih Sayuran Sawi Putih	Dakota (Kemasan 1.000 Seed)	Pack	21.100
1.1.12.01.01.0008.00094	Benih Selada	Grand Rapid	Pack	44.800
1.1.12.01.01.0008.00095	Benih Selada Hijau	-	Sachet	27.500
1.1.12.01.01.0008.00096	Benih Selada Merah	-	Sachet	85.900
1.1.12.01.01.0008.00097	Benih Seledri	Amigo (10.000 Butir)	Pack	46.000
1.1.12.01.01.0008.00098	Benih Semangka	-	Sachet	318.000
1.1.12.01.01.0008.00099	Benih Temulawak	1 Kg	Kg	9.000
1.1.12.01.01.0008.00100	Benih Terong Ungu	Mustang F1 (Kemasan 200 Seed)	Pack	20.600
1.1.12.01.01.0008.00101	Benih Timun Jepang	Panah Merah	Pack	21.200
1.1.12.01.01.0008.00102	Benih Tomat	Servo F1	Pack	44.800
1.1.12.01.01.0008.00103	Benih Unggul Padi	Kemasan 5 Kg Umur Tanaman ± 115 hari Bentuk Tanaman Tegak Tinggi Tanaman ± 95 Cm Daun Bendera Tegak	Zak	103.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00104	Benih Waltham Butternut	Squash Haira Seed (8 Seed)	Pack	30.300
1.1.12.01.01.0008.00105	Beringin	Tinggi = 2 meter	Batang	255.000
1.1.12.01.01.0008.00106	Beringin	Tinggi = 60 Cm	Batang Pohon	51.100
1.1.12.01.01.0008.00107	Bibit Adas	Tinggi 1 m	Batang	30.400
1.1.12.01.01.0008.00108	Bibit Adas	10 - 15 Cm	Buah	12.300
1.1.12.01.01.0008.00109	Bibit Alpokat Unggul	Tinggi >120 Cm, okulasi, umur bibit lebih dari 1 tahun, dalam planterbag 50 liter	Batang Pohon	278.000
1.1.12.01.01.0008.00110	Bibit Alpukan Jumbo	Dalam Planter Bag 200 Liter, Kaki 3 - 5, Tinggi Minimal 1 m	Buah	318.000
1.1.12.01.01.0008.00111	Bibit Asem Jawa	Tinggi 1 - 1,5 m	Batang	76.500
1.1.12.01.01.0008.00112	Bibit Awar Awar	Tinggi 20 - 40 Cm	Batang	44.600
1.1.12.01.01.0008.00113	Bibit Bawang Merah	Varietas Unggul Lokal, umur tua, kondisi kering angin, sehat, tidak mengandung cendawan dan hama lain	Kg	120.000
1.1.12.01.01.0008.00114	Bibit Belimbing Bintang	Tinggi > 100 Cm, bibit hasil okulasi, umur bibit lebih 1 tahun, dalam planterbag 50 liter	Batang Pohon	167.000
1.1.12.01.01.0008.00115	Bibit Belimbing Karangsari	Dalam Planter Bag 200 Liter	Buah	184.000
1.1.12.01.01.0008.00116	Bibit Beribil	-	Buah	12.800
1.1.12.01.01.0008.00117	Bibit Bunga Air Mata Pengantin	Tinggi 50-100 Cm	Pot	51.700
1.1.12.01.01.0008.00118	Bibit Bunga Beauty Berry	Tinggi 50-100 Cm	Pot	30.700
1.1.12.01.01.0008.00119	Bibit Bunga Jengger Ayam	-	Buah	12.800
1.1.12.01.01.0008.00120	Bibit Bunga Mawar	Perbanyak Vegetatif/Okulasi Mata Tunas, 30 Cm	Buah	18.800
1.1.12.01.01.0008.00121	Bibit Bunga Tapak Dara	-	Buah	12.300
1.1.12.01.01.0008.00122	Bibit Bunga Tongkeng Sayur	Tinggi 50-100 Cm	Pot	20.500
1.1.12.01.01.0008.00123	Bibit Cabai Rawit	10 Cm	Buah	613
1.1.12.01.01.0008.00124	Bibit Cermai	Tinggi 1 - 1,5 m	Batang	32.000
1.1.12.01.01.0008.00125	Bibit Dandang Gendis	Tinggi 1 m	Batang	30.800
1.1.12.01.01.0008.00126	Bibit Durian Bawor	Dalam Planter Bag 200 Liter, Kaki 3 - 5, Tinggi Minimal 60 Cm	Buah	380.000
1.1.12.01.01.0008.00127	Bibit Gondorusa	Tinggi 1 m	Batang	30.800
1.1.12.01.01.0008.00128	Bibit Jahe Merah	Rimpang Dari Tanaman Min Umur 1 Tahun	Kg	125.000
1.1.12.01.01.0008.00129	Bibit Jakang	Tinggi 1 m	Batang	25.600
1.1.12.01.01.0008.00130	Bibit Jambu Air	Dalam Planter Bag 200 Liter	Buah	351.000
1.1.12.01.01.0008.00131	Bibit Jambu Air	Perbanyak Vegetatif, Min 50 Cm	Buah	2.148.000
1.1.12.01.01.0008.00132	Bibit Jambu Air Unggul	Tinggi > 100 Cm, bibit hasil okulasi, umur bibit lebih 1 tahun, dalam planterbag 50 liter	Batang Pohon	172.000
1.1.12.01.01.0008.00133	Bibit Jambu Rasa Nanas	Tinggi 1 m	Batang	172.000
1.1.12.01.01.0008.00134	Bibit Jambu Rasa Nanas	Tinggi 20 - 40 Cm	Batang	115.000
1.1.12.01.01.0008.00135	Bibit Jambu Rasa Nanas	Tinggi 40 - 60 Cm	Batang	128.000
1.1.12.01.01.0008.00136	Bibit Jeruk Besar/Pamelo	Perbanyak Vegetatif, Min 50 Cm	Buah	106.000
1.1.12.01.01.0008.00137	Bibit Jeruk Kingkit	Tinggi 10 - 30 Cm	Batang	89.100
1.1.12.01.01.0008.00138	Bibit Jeruk Kingkit	Tinggi 60 - 80 Cm	Batang	191.000
1.1.12.01.01.0008.00139	Bibit Jeruk Lemon Super	Dalam Planter Bag 200 Liter	Buah	35.300
1.1.12.01.01.0008.00140	Bibit Jeruk Lemon Super	Planter Bag 100 Liter	Buah	142.000
1.1.12.01.01.0008.00141	Bibit Jeruk Nambangan	Dalam Planter Bag 200 Liter	Buah	382.000
1.1.12.01.01.0008.00142	Bibit Jeruk Nambangan	Tinggi 1,5 m	Buah	223.000
1.1.12.01.01.0008.00143	Bibit Jeruk Nipis	-	Buah	158.000
1.1.12.01.01.0008.00144	Bibit Jeruk Purut	-	Buah	54.500
1.1.12.01.01.0008.00145	Bibit Juwet Putih	Tinggi 1 - 1,5 m	Batang	102.000
1.1.12.01.01.0008.00146	Bibit Kecombrang	10 Cm	Buah	12.300
1.1.12.01.01.0008.00147	Bibit Keji Beling	Tinggi 1 m	Batang	30.400
1.1.12.01.01.0008.00148	Bibit Krokot	-	Buah	12.800

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00149	Bibit Lengkuas Merah	Tinggi 1 m	Batang	25.600
1.1.12.01.01.0008.00150	Bibit Mahkota Dewa	Tinggi 1 - 1,5 m	Batang	57.400
1.1.12.01.01.0008.00151	Bibit Nona Makan Sirih	Tinggi 1 m	Batang	60.700
1.1.12.01.01.0008.00152	Bibit Pakcong	-	Batang	3.400
1.1.12.01.01.0008.00153	Bibit Pegagan	-	Buah	12.800
1.1.12.01.01.0008.00154	Bibit Pepaya Gantung (Jantan)	15 Cm	Buah	12.800
1.1.12.01.01.0008.00155	Bibit Pisang	20 Cm	Buah	31.300
1.1.12.01.01.0008.00156	Bibit Rambutan	Tinggi > 100 Cm, bibit hasil okulasi, umur bibit lebih 1 tahun, dalam planterbag 50 liter	Batang Pohon	147.000
1.1.12.01.01.0008.00157	Bibit Rosemary	Tinggi 1 m	Batang	57.400
1.1.12.01.01.0008.00158	Bibit Saga Perdu	Tinggi 1 - 1,5 m	Batang	25.300
1.1.12.01.01.0008.00159	Bibit Sambang Colok	10 Cm	Buah	12.800
1.1.12.01.01.0008.00160	Bibit Sambang Darah	Tinggi 1 m	Batang	30.000
1.1.12.01.01.0008.00161	Bibit Selada Air	-	Buah	12.800
1.1.12.01.01.0008.00162	Bibit Stevia	Tinggi 1 m	Batang	32.000
1.1.12.01.01.0008.00163	Bibit Stevia	-	Buah	12.800
1.1.12.01.01.0008.00164	Bibit Tanaman Alpukat	sudah berbuah	Batang	189.000
1.1.12.01.01.0008.00165	Bibit Tanaman Alpukat	tinggi 2 meter, Siap berbuah	Batang	485.000
1.1.12.01.01.0008.00166	Bibit Tanaman Jeruk	Jenis Pamelu madu, Siap berbuah/berbunga	Batang	256.000
1.1.12.01.01.0008.00167	Bibit Tanaman Jeruk	Jenis Pamelu madu, sudah berbuah	Batang	358.000
1.1.12.01.01.0008.00168	Bibit Tanaman Klengkeng	sudah berbuah	Batang	154.000
1.1.12.01.01.0008.00169	Bibit Tanaman Mangga	Jenis mangga gadung, bercabang, Siap berbuah	Batang	205.000
1.1.12.01.01.0008.00170	Bibit Tanaman Mangga	Jenis mangga gadung, sudah berbuah	Batang	353.000
1.1.12.01.01.0008.00171	Bibit Tanaman Mangga	tinggi 1 meter,	Batang	108.000
1.1.12.01.01.0008.00172	Bibit Tanaman Rambutan	Siap berbuah	Batang	108.000
1.1.12.01.01.0008.00173	Bibit Terong	10 Cm	Buah	1.700
1.1.12.01.01.0008.00174	Bibit Tomat	10 Cm	Buah	2.000
1.1.12.01.01.0008.00175	Bibit Turi Merah	Tinggi 30 - 50 Cm	Buah	38.900
1.1.12.01.01.0008.00176	Bibit Turi Putih	Tinggi 30 - 50 Cm	Buah	38.900
1.1.12.01.01.0008.00177	Bibit/Tek Rumput Odot	-	Buah	715
1.1.12.01.01.0008.00178	Bintaro	Tinggi = 2 m	Batang Pohon	256.000
1.1.12.01.01.0008.00179	Biopori	-	Batang	92.000
1.1.12.01.01.0008.00180	Bougenville	Tinggi = 1 m - 1, 5 m	Batang	68.800
1.1.12.01.01.0008.00181	Bougenville	3 Warna, Tinggi 1,5 M	Buah	140.000
1.1.12.01.01.0008.00182	Bougenville	1 Warna	Pot	35.100
1.1.12.01.01.0008.00183	Bougenville	2 Warna	Pot	35.100
1.1.12.01.01.0008.00184	Bougenville Lokal	Bunga 1 Warna, Tinggi Tanaman minimal 50 Cm	Batang Pohon	95.300
1.1.12.01.01.0008.00185	Bougenville Lokal	Besar, Tinggi = 90 Cm	Pot	191.000
1.1.12.01.01.0008.00186	Bougenville Varigata	Bunga warna putih, tinggi minimal 30 Cm	Pot	47.000
1.1.12.01.01.0008.00187	Bougenville Varigata	Tinggi = 30 Cm, 2 warna	Pot	63.700
1.1.12.01.01.0008.00188	Bougenville Varigata	Tinggi = 30 Cm, 3 warna	Pot	95.300
1.1.12.01.01.0008.00189	Bougenville Varigata	Tinggi = 90 Cm	Pot	128.000
1.1.12.01.01.0008.00190	Brokoli Kuning	35 Cm	Batang Pohon	25.600
1.1.12.01.01.0008.00191	Bromelia	Tinggi = 30 Cm	Pot	57.400
1.1.12.01.01.0008.00192	Bromelia Besar	Tinggi Tanaman Minimal 50 Cm	Batang Pohon	115.000
1.1.12.01.01.0008.00193	Bromelia Mini	Tinggi ± 15 Cm	Batang Pohon	38.300
1.1.12.01.01.0008.00194	Bugenville Impor Singapura	Tinggi Tanaman Minimal 30 Cm (Bunga Waena Fanta, Ungu, Merah, Putih), Berbunga Minimal Kuncup	Pot	59.800
1.1.12.01.01.0008.00195	Bugenville Lokal	Tinggi Tanaman Minimal 30 Cm (Bunga 1 Warna), Berbunga Minimal Kuncup	Pot	43.800
1.1.12.01.01.0008.00196	Bugenville Varigata Batang Besar	Tinggi Tanaman Minimal 100 Cm (Bunga 3 Warna), Berbunga Minimal Kuncup	Pot	448.000
1.1.12.01.01.0008.00197	Bulu Ayam	-	Pot	5.200

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00198	Bunga Begonia	-	Batang Pohon	51.100
1.1.12.01.01.0008.00199	Bunga Kana	Tinggi Minimal 30 Cm, Bunga Merah/Kuning, Minimal Sudsh Kuncup	Pot	27.800
1.1.12.01.01.0008.00200	Bunga Kana	Tinggi Tanaman minimal 30 Cm, Bunga Merah / Kuning minimal kuncup	Pot	28.700
1.1.12.01.01.0008.00201	Bunga Kenikir (Marry Gold)	Tinggi Minimal 30 Cm, Berbunga Minimal Kuncup	Pot	23.900
1.1.12.01.01.0008.00202	Bunga Kenikir (Marry Gold)	Tinggi Tanaman minimal 30 Cm, berbunga minimal kuncup	Pot	10.300
1.1.12.01.01.0008.00203	Bunga Kertas	Tinggi Tanaman Minimal 30 Cm	Batang Pohon	12.800
1.1.12.01.01.0008.00204	Bunga Kertas Tumpuk	Tinggi ± 30 Cm, berbunga minimal kuncup	Pot	56.100
1.1.12.01.01.0008.00205	Bunga Kol	-	Batang	1.300
1.1.12.01.01.0008.00206	Bunga Kol Larisa	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00207	Bunga Matahari	Tinggi ± 30 Cm, Berbunga Minimal Kuncup	Pot	21.500
1.1.12.01.01.0008.00208	Bunga Oleander	Tinggi ± 30 Cm, berbunga minimal kuncup	Pot	56.100
1.1.12.01.01.0008.00209	Bunga Pukul Delapan	berbunga, tinggi minimal 20 Cm	Buah	25.600
1.1.12.01.01.0008.00210	Bunga Sepatu Daun Kecil	Tinggi ± 1,5 M, Bunga Warna Putih Minimal Kuncup	Pot	143.000
1.1.12.01.01.0008.00211	Bunga Sepatu Daun Kecil	Tinggi ± 15 Cm, Bunga warna Putih minimal kuncup	Pot	20.500
1.1.12.01.01.0008.00212	Bunga Sepatu Daun Kecil	Tinggi ± 30 Cm, Bunga Warna Putih Minimal Kuncup	Pot	64.400
1.1.12.01.01.0008.00213	Bunga Tapak Dara	Tinggi Tanaman Minimal 30 Cm	Batang Pohon	12.800
1.1.12.01.01.0008.00214	Bunga Telekan	-	Pot	12.800
1.1.12.01.01.0008.00215	Bungur	tinggi min. 2,5 m, diameter min. 15 Cm	Batang Pohon	1.532.000
1.1.12.01.01.0008.00216	Cabai Hias Pelangi Bolivian Rainbow	Tinggi Minimal 30 Cm, Buah Dengan Warna Warni, Sudah Mulai BerBuah	Pot	44.600
1.1.12.01.01.0008.00217	Cabe	-	Batang	1.100
1.1.12.01.01.0008.00218	Cabe Besar Panex	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00219	Cabe Jawa	Ukuran 20 Cm	Pot	38.400
1.1.12.01.01.0008.00220	Cabe Rawit Dewata	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00221	Calantea Batik	-	Pot	21.900
1.1.12.01.01.0008.00222	Calantea Bawang	-	Pot	19.300
1.1.12.01.01.0008.00223	Cemara Biasa	-	Pot	64.000
1.1.12.01.01.0008.00224	Cemara Buaya	-	Pot	95.300
1.1.12.01.01.0008.00225	Cemara Gembel/Cupressus Papuana	-	Pot	57.400
1.1.12.01.01.0008.00226	Cemara Kipas	-	Pot	44.600
1.1.12.01.01.0008.00227	Cemara Papua	-	Pot	66.600
1.1.12.01.01.0008.00228	Cemara Pecut	-	Pot	154.000
1.1.12.01.01.0008.00229	Cemara Udang	-	Pot	256.000
1.1.12.01.01.0008.00230	Clopantera	t ± 4 m Diameter Batang ± 8 Cm	Batang Pohon	191.000
1.1.12.01.01.0008.00231	Clorophytalum	t ± 0,3 m	Batang Pohon	128.000
1.1.12.01.01.0008.00232	Cocopeat	Kemasan Plastik PE	Pack	7.200
1.1.12.01.01.0008.00233	Cocopeat	Kemasan Karung Kecil	Zak	20.500
1.1.12.01.01.0008.00234	Cocor Bebek	-	Batang Pohon	12.800
1.1.12.01.01.0008.00235	Cocor Bebek Berbunga	Tinggi Tanaman Minimal 20 Cm	Batang Pohon	32.000
1.1.12.01.01.0008.00236	Cryptanthus	Tinggi 20 Cm	Batang Pohon	63.700
1.1.12.01.01.0008.00237	Cryptanthus	Tinggi Daun Minimal 0,3 m	Batang Pohon	128.000
1.1.12.01.01.0008.00238	Dadap Merah	Tinggi = 2,5 M	Batang Pohon	254.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00239	Daun Dewa	-	Batang Pohon	110.000
1.1.12.01.01.0008.00240	Delima Putih	Ukuran 20 Cm	Pot	38.400
1.1.12.01.01.0008.00241	Dolar B	Tinggi 1,5 m	Batang Pohon	3.175.000
1.1.12.01.01.0008.00242	Dolar T	-	Batang Pohon	2.540.000
1.1.12.01.01.0008.00243	Dolomit	kemasan zak 50 Kg	Zak	38.300
1.1.12.01.01.0008.00244	Dondong Laut	Tinggi = 1 m	Batang Pohon	382.000
1.1.12.01.01.0008.00245	Dracaena Tri Color Coklat	-	Pot	32.000
1.1.12.01.01.0008.00246	Dracaena Tri Color Hijau	-	Pot	32.000
1.1.12.01.01.0008.00247	Dracaena Tri Color Merah	-	Pot	35.600
1.1.12.01.01.0008.00248	Durian	Tinggi = 2 m	Batang	255.000
1.1.12.01.01.0008.00249	Eforbia	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	42.300
1.1.12.01.01.0008.00250	Flamboyan	Tinggi = 2 m	Batang Pohon	255.000
1.1.12.01.01.0008.00251	Gebalan Rumput	-	M2	6.500
1.1.12.01.01.0008.00252	Glodogan Biasa	Tinggi = 2 M	Batang Pohon	82.800
1.1.12.01.01.0008.00253	Glodogan Pecut	Tinggi = 2,5 M	Batang Pohon	109.000
1.1.12.01.01.0008.00254	Hanjuang	-	Pot	38.400
1.1.12.01.01.0008.00255	Harkisa	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	45.500
1.1.12.01.01.0008.00256	Heliconia	Tinggi = 50 Cm	Batang Pohon	51.100
1.1.12.01.01.0008.00257	Herbisida	Botol, 1 Liter	Liter	112.000
1.1.12.01.01.0008.00258	Insulin	Ukuran 20 Cm	Pot	38.400
1.1.12.01.01.0008.00259	Iris	Tinggi = 30 Cm	Pot	12.900
1.1.12.01.01.0008.00260	Iris Bunga Kuning	-	Pot	12.900
1.1.12.01.01.0008.00261	Jaburan	Tinggi ± 0,3 m	Batang Pohon	25.600
1.1.12.01.01.0008.00262	Jaburan Putih	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	4.100
1.1.12.01.01.0008.00263	Jaburan Putih	Tinggi 15 - 35 Cm	Batang Pohon	19.200
1.1.12.01.01.0008.00264	Jahe	Tinggi = 60 Cm	Batang Pohon	21.300
1.1.12.01.01.0008.00265	Jalaran Api	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	21.300
1.1.12.01.01.0008.00266	Jambu Air	Ukuran 1 meter	Batang Pohon	70.000
1.1.12.01.01.0008.00267	Jambu Darsono	Tinggi = 1 M	Batang Pohon	70.000
1.1.12.01.01.0008.00268	Jati	Tinggi = 2 M	Batang	32.000
1.1.12.01.01.0008.00269	Jati	Tinggi = 1 M	Batang Pohon	19.200
1.1.12.01.01.0008.00270	Jeruk	Besar ukuran 1 m	Batang Pohon	89.100
1.1.12.01.01.0008.00271	Jeruk Nambangan	Tinggi = 1 m	Batang	76.500
1.1.12.01.01.0008.00272	Jeruk Nipis	Tinggi = 1 - 1,5 meter	Batang Pohon	102.000
1.1.12.01.01.0008.00273	Jeruk Nipis	Tinggi = 80 Cm	Batang Pohon	32.000
1.1.12.01.01.0008.00274	Juwet / Eugenia Cminii	Tinggi = 2 M	Batang	102.000
1.1.12.01.01.0008.00275	Kacang-Kacangan	Tinggi = 10 Cm	Pot	7.200
1.1.12.01.01.0008.00276	Kacang-Kacangan (Arachis)	Tinggi 10 - 15 Cm	Batang Pohon	6.500
1.1.12.01.01.0008.00277	Kacang-Kacangan (Arachis)	Tinggi 20 Cm	Batang Pohon	16.700
1.1.12.01.01.0008.00278	Kailan Nita	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00279	Kaktus Kodok	-	Pot	19.200
1.1.12.01.01.0008.00280	Kamboja Bali	Tinggi = 1 M	Batang Pohon	115.000
1.1.12.01.01.0008.00281	Kamboja Pagoda	Tinggi = 1,5 Cm	Batang Pohon	191.000
1.1.12.01.01.0008.00282	Kamboja Pagoda	Tinggi = 2,5 Cm	Batang Pohon	191.000
1.1.12.01.01.0008.00283	Kana	-	Pot	19.300
1.1.12.01.01.0008.00284	Kangkung	1 Kg	Pack	89.800
1.1.12.01.01.0008.00285	Kayu Putih	Tinggi = 1 m	Batang	38.900
1.1.12.01.01.0008.00286	Kayu Putih	Ukuran 20 Cm	Pot	38.400
1.1.12.01.01.0008.00287	Keben	Tinggi = 4 m	Batang Pohon	696.000
1.1.12.01.01.0008.00288	Kecrutan	Tinggi ± 2 m	Batang Pohon	146.000
1.1.12.01.01.0008.00289	Kelapa	Tinggi batang minimal 2 m	Batang Pohon	2.031.000
1.1.12.01.01.0008.00290	Kelapa Gading	Tinggi = 2 - 3 meter	Batang Pohon	721.000
1.1.12.01.01.0008.00291	Kelapa Gading	Tinggi >3 m	Batang Pohon	3.029.000
1.1.12.01.01.0008.00292	Kelapa Gading	Tinggi Batang Minimal 2,5 M	Batang Pohon	2.137.000
1.1.12.01.01.0008.00293	Kelapa Gading	tinggi min. 2,5 m	Batang Pohon	1.564.000
1.1.12.01.01.0008.00294	Kelapa Sawit	Tinggi = 1,5 M , /E40 Cm	Batang Pohon	1.905.000
1.1.12.01.01.0008.00295	Kelengkeng	Tinggi = 2 meter	Batang	192.000
1.1.12.01.01.0008.00296	Kelengkeng	Tinggi = 1 meter	Batang Pohon	103.000
1.1.12.01.01.0008.00297	Kelengkeng Ping Pong	Tinggi = 20 Cm	Batang Pohon	192.000
1.1.12.01.01.0008.00298	Kemuning Jepang	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	32.000
1.1.12.01.01.0008.00299	Kencur	Ukuran 10 Cm	Batang Pohon	13.700
1.1.12.01.01.0008.00300	Kenitu	Ukuran 60 Cm	Batang Pohon	96.000
1.1.12.01.01.0008.00301	Ketapang Kencana Biasa	-	Batang Pohon	146.000
1.1.12.01.01.0008.00302	Ketapang Varigata	-	Batang Pohon	223.000
1.1.12.01.01.0008.00303	Ketepeng	Tinggi = 2 m	Batang Pohon	82.800
1.1.12.01.01.0008.00304	Ketepeng Kencana	Tinggi = 2,5 m /E 5 Cm	Batang Pohon	351.000
1.1.12.01.01.0008.00305	Kolesom	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	51.300
1.1.12.01.01.0008.00306	Krokot	Bunga Warna Warni Minimal Kuncup	Pot	7.300
1.1.12.01.01.0008.00307	Krokot Merah	Tinggi = 20 Cm	Pot	6.800
1.1.12.01.01.0008.00308	Krokot Putih	Tinggi = 20 Cm	Pot	7.100
1.1.12.01.01.0008.00309	Kumis Kucing	Ukuran 20 Cm	Pot	38.400
1.1.12.01.01.0008.00310	Kunir	Ukuran 60 Cm	Batang Pohon	14.300



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00311	Kurma (Phoenix Dactylifera)	Ditanam diplanterbag, Tinggi sampai daun minimal 2,5 m	Batang Pohon	1.317.000
1.1.12.01.01.0008.00312	Lamtana	-	Pot	112.000
1.1.12.01.01.0008.00313	Lamtana Camara	Berbunga, tinggi minimal 20 Cm	Pot	8.700
1.1.12.01.01.0008.00314	Lamtoro	-	Pot	16.700
1.1.12.01.01.0008.00315	Lantana	berbunga, tinggi minimal 20 Cm	Buah	19.100
1.1.12.01.01.0008.00316	Lantana Bonggol	berbunga, tinggi minimal 50 Cm	Buah	536.000
1.1.12.01.01.0008.00317	Lantana Camara	Tinggi Minimal 30 Cm, Berbunga Minimal Kuncup	Pot	7.700
1.1.12.01.01.0008.00318	Lantana Camara	Tinggi Tanaman minimal 30 Cm, berbunga minimal kuncup	Pot	12.400
1.1.12.01.01.0008.00319	Lengkuas	Ukuran 60 Cm	Batang Pohon	14.300
1.1.12.01.01.0008.00320	Li Kuan Yu	-	Pot	95.000
1.1.12.01.01.0008.00321	Lidah Buaya	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	30.800
1.1.12.01.01.0008.00322	Lidah Mertua	-	Pot	21.900
1.1.12.01.01.0008.00323	Lili Paris	20 Cm	Pot	9.000
1.1.12.01.01.0008.00324	Lilin Kuning	-	Pot	32.000
1.1.12.01.01.0008.00325	Lily Kuning	-	Pot	30.400
1.1.12.01.01.0008.00326	Mahkota Dewa	Tinggi = 0,7 m	Batang Pohon	47.800
1.1.12.01.01.0008.00327	Mahoni	Tinggi = 2 M	Batang	76.800
1.1.12.01.01.0008.00328	Mangga	Tinggi = 2 meter	Batang	486.000
1.1.12.01.01.0008.00329	Mangga	Tinggi = 60cm	Batang Pohon	60.900
1.1.12.01.01.0008.00330	Mangga (Mangifera Indica L)	Jenis manalagi, Tinggi minimal 3 m	Batang Pohon	521.000
1.1.12.01.01.0008.00331	Mangga Madu	Tinggi ± 200cm	Batang Pohon	249.000
1.1.12.01.01.0008.00332	Manggis	Tinggi = 2 meter	Batang	280.000
1.1.12.01.01.0008.00333	Mangkakan	Ukuran 20 Cm	Pot	38.400
1.1.12.01.01.0008.00334	Manik	Tinggi = 2 m	Batang Pohon	70.000
1.1.12.01.01.0008.00335	Matoa	Tinggi = 2 meter	Batang	341.000
1.1.12.01.01.0008.00336	Matoa	tinggi 1 m	Batang	40.900
1.1.12.01.01.0008.00337	Matoa	Tinggi = 60 Cm	Batang Pohon	25.600
1.1.12.01.01.0008.00338	Mawar	-	Pot	35.800
1.1.12.01.01.0008.00339	Mawar Jambe	Tinggi = 1 m	Batang Pohon	1.270.000
1.1.12.01.01.0008.00340	Media Tanam Dan Bokashi	Karung Besar	Zak	34.000
1.1.12.01.01.0008.00341	Media Tanam Rockwool	100 x 15 x 7,5 Cm	Set	98.200
1.1.12.01.01.0008.00342	Melati	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	12.800
1.1.12.01.01.0008.00343	Melati Jepang	Tinggi = 50 Cm	Batang Pohon	32.000
1.1.12.01.01.0008.00344	Melati Jepang	Tinggi = 30 Cm	Pot	12.800
1.1.12.01.01.0008.00345	Melati Kuning	-	Pot	12.900
1.1.12.01.01.0008.00346	Melinjo	Tinggi = 60 Cm	Batang Pohon	19.200
1.1.12.01.01.0008.00347	Mentega	Tinggi = 60 Cm	Batang Pohon	138.000
1.1.12.01.01.0008.00348	Mondokaki	Ukuran 20 Cm	Pot	38.400
1.1.12.01.01.0008.00349	Moringga Daun Besar (Moringga Oliefera)	t ± 4 m Diameter Batang ± 25 Cm	Batang Pohon	204.000
1.1.12.01.01.0008.00350	Nanas - Nanasan / Nanas Hias	Tinggi = 20 Cm	Batang Pohon	103.000
1.1.12.01.01.0008.00351	Nangka	Tinggi = 2 meter	Batang	85.400
1.1.12.01.01.0008.00352	Nangka	Tinggi = 100 Cm	Buah	63.700
1.1.12.01.01.0008.00353	Nangka Genjeh	Tinggi = 1 - 2 meter	Batang Pohon	76.500
1.1.12.01.01.0008.00354	Ngukilo	-	Batang Pohon	32.100
1.1.12.01.01.0008.00355	Nusa Indah	Berbunga putih, tinggi minimal 30 Cm	Pot	28.600
1.1.12.01.01.0008.00356	Pakis	Untuk Media Tanam Anggrek	Batang Pohon	44.600
1.1.12.01.01.0008.00357	Pakis Kruwel	Kruwel	Batang Pohon	64.000
1.1.12.01.01.0008.00358	Palem	-	Batang	154.000
1.1.12.01.01.0008.00359	Palem Botol	-	Pot	103.000
1.1.12.01.01.0008.00360	Palem Ekor Tupai	Tinggi = 1 - 1,5 Cm	Batang	120.000
1.1.12.01.01.0008.00361	Palem Ekor Tupai	Tinggi = 2 meter	Batang Pohon	166.000
1.1.12.01.01.0008.00362	Palem Ekor Tupai	Tinggi = 2,5 meter	Batang Pohon	555.000
1.1.12.01.01.0008.00363	Palem Kamiduria	-	Batang Pohon	51.100
1.1.12.01.01.0008.00364	Palem Phoenix/Pohon Ponik	Tinggi = 1 m	Batang Pohon	318.000
1.1.12.01.01.0008.00365	Palem Pinang Sepuluh	Tinggi = 1 m	Batang	159.000
1.1.12.01.01.0008.00366	Palem Putri	Tinggi = 1,5 m, Biasa	Batang Pohon	102.000
1.1.12.01.01.0008.00367	Palem Putri	Tinggi = 1,5 m, Super	Batang Pohon	128.000
1.1.12.01.01.0008.00368	Palem Raja	Tinggi = 2 m, Batang. Keras	Batang Pohon	191.000
1.1.12.01.01.0008.00369	Palem Sadeng	Tinggi = 1,5 m	Batang Pohon	159.000
1.1.12.01.01.0008.00370	Palem Sadeng	Tinggi = 1,75 m	Pot	286.000
1.1.12.01.01.0008.00371	Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius)	Tinggi batang minimal 3 m	Batang Pohon	1.143.000
1.1.12.01.01.0008.00372	Palem Waregu	-	Buah	40.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00373	Palem Waregu	-	Pot	38.300
1.1.12.01.01.0008.00374	Pandan Bali	Tinggi = 1 m	Batang Pohon	128.000
1.1.12.01.01.0008.00375	Pandan Nos	Tinggi = 30 Cm	Pot	19.200
1.1.12.01.01.0008.00376	Patah Tulang	Ukuran 20 Cm	Pot	44.600
1.1.12.01.01.0008.00377	Patea Ungu	tinggi minimal 1,5 m	Batang Pohon	124.000
1.1.12.01.01.0008.00378	Penitian	Tinggi = 30 Cm	Pot	12.800
1.1.12.01.01.0008.00379	Pepaya	Tinggi = 10 - 80 Cm	Batang	29.100
1.1.12.01.01.0008.00380	Perintis	Tinggi = 6,6 m	Batang Pohon	115.000
1.1.12.01.01.0008.00381	Philodendron	-	Buah	117.000
1.1.12.01.01.0008.00382	Philodendron Kris	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	19.300
1.1.12.01.01.0008.00383	Pinang Merah	Tinggi = 1,5 m	Batang	635.000
1.1.12.01.01.0008.00384	Pisang	Tinggi = 20 Cm	Batang Pohon	32.000
1.1.12.01.01.0008.00385	Pisang Kalatea	Tinggi = 1 m	Pot	76.500
1.1.12.01.01.0008.00386	Pisang-Pisangan	Tinggi = 50 Cm	Pot	65.300
1.1.12.01.01.0008.00387	Pohon Alpukat (Persea Americana)	Tinggi minimal 3 m	Batang Pohon	551.000
1.1.12.01.01.0008.00388	Pohon Asam	Diameter Batang Minimal 60 Cm, tinggi minimal 3 m	Batang Pohon	1.167.000
1.1.12.01.01.0008.00389	Pohon Asam Lingkar	Batang Minimal 60 Cm dan Tinggi Minimal 3 M	Batang Pohon	2.137.000
1.1.12.01.01.0008.00390	Pohon Bungur	Diameter Batang ± 15 Cm Tinggi 4 M	Batang Pohon	1.262.000
1.1.12.01.01.0008.00391	Pohon Bungur	Diameter Batang ± 25 Cm Tinggi 4 M	Batang Pohon	2.089.000
1.1.12.01.01.0008.00392	Pohon Flamboyan	Diameter Batang Minimal 25 Cm dan Tinggi Minimal 3 M	Batang Pohon	2.137.000
1.1.12.01.01.0008.00393	Pohon Flamboyan	Diameter Batang Minimal 25 Cm, tinggi minimal 3 m	Batang Pohon	355.000
1.1.12.01.01.0008.00394	Pohon Flamboyan	Diameter Batang Minimal 50 Cm dan Tinggi Minimal 5 M	Batang Pohon	3.561.000
1.1.12.01.01.0008.00395	Pohon Flamboyan	Diameter Batang Minimal 50 Cm, tinggi minimal 5 m	Batang Pohon	473.000
1.1.12.01.01.0008.00396	Pohon Jambu Air (Syzygium Aqueum)	Jenis jambu air Citra, Tinggi minimal 3 m	Batang Pohon	409.000
1.1.12.01.01.0008.00397	Pohon Kigelia Africana	Dia. 20 - 40 Cm	Batang Pohon	89.500
1.1.12.01.01.0008.00398	Pohon Mangga Varietas Unggul Berbuah	Tinggi = 1,5 M	Batang Pohon	475.000
1.1.12.01.01.0008.00399	Pohon Menggolo	Tinggi = 40 Cm	Pot	25.600
1.1.12.01.01.0008.00400	Pohon Pedamaian	Tinggi = 1 m	Batang Pohon	192.000
1.1.12.01.01.0008.00401	Pohon Pule	Dia. 10 Cm	Batang Pohon	957.000
1.1.12.01.01.0008.00402	Pohon Sogo	Diameter Batang ± 10 Cm Tinggi 4 M	Batang Pohon	713.000
1.1.12.01.01.0008.00403	Pohon Sogo	Diameter Batang ± 20 Cm Tinggi 4 M	Batang Pohon	2.239.000
1.1.12.01.01.0008.00404	Pohon Sogo	Diameter Batang Minimal 40 Cm, tinggi minimal 4 m	Batang Pohon	840.000
1.1.12.01.01.0008.00405	Pohon Tabebuaya Daun Lebar	lingkar batang minimal 25 Cm dan tinggi minimal 2 m	Batang Pohon	525.000
1.1.12.01.01.0008.00406	Pohon Tabebuaya Kuning	Diameter Batang ± 10 Cm	Batang Pohon	370.000
1.1.12.01.01.0008.00407	Pohon Turi Merah	Diameter Batang Minimal 7 Cm dan Tinggi Minimal 3 M	Batang Pohon	528.000
1.1.12.01.01.0008.00408	Pohon Waru	Dia. 10 Cm	Batang Pohon	447.000
1.1.12.01.01.0008.00409	Pot Besar + Pupuk	-	Buah	108.000
1.1.12.01.01.0008.00410	Pot Sabut Kelapa Untuk Anggrek	15 X 15 Cm	Buah	24.100
1.1.12.01.01.0008.00411	Pucuk Merah	Tinggi = 1 m	Batang Pohon	109.000
1.1.12.01.01.0008.00412	Pucuk Merah	Tinggi = 1,5 m	Batang Pohon	128.000
1.1.12.01.01.0008.00413	Pucuk Merah	Tinggi = 75 Cm	Batang Pohon	96.900
1.1.12.01.01.0008.00414	Pule	diameter 30 Cm, tinggi tanaman 5 m	Batang Pohon	4.255.000
1.1.12.01.01.0008.00415	Pule	tinggi min. 3 m, diameter min. 15 Cm	Batang Pohon	1.086.000
1.1.12.01.01.0008.00416	Pupuk	Non Subsidi, NPK, Granule	Kg	8.900
1.1.12.01.01.0008.00417	Pupuk	Non Subsidi, SP-36, Granule	Kg	6.300
1.1.12.01.01.0008.00418	Pupuk	Non Subsidi, Urea, Granule	Kg	16.400
1.1.12.01.01.0008.00419	Pupuk	Non Subsidi, ZA, Granule	Kg	7.500
1.1.12.01.01.0008.00420	Pupuk Ab Mix Padat	-	Set	138.000
1.1.12.01.01.0008.00421	Pupuk B1	700 gr	Botol	99.200

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00422	Pupuk Boron	kemasan 1 Kg	Kg	28.600
1.1.12.01.01.0008.00423	Pupuk Hayati	bahan aktif: mikroba penambat N, pelarut fosfat dan perombak bahan organik: granul : kemasan 2 Kg	Kg	18.800
1.1.12.01.01.0008.00424	Pupuk Hayati	Bahan Aktif: Mikroba penambat N dan penghasil zat pengatur tumbuh (ZPT), Mikroba pelarut fosfat, Mikroba perombak bahan organik, kemasan 2 Kg/pack	Pack	35.800
1.1.12.01.01.0008.00425	Pupuk Kandang	Padatan Gembur	Kg	5.600
1.1.12.01.01.0008.00426	Pupuk Kcl	K2O 60%, Mencegah rontok bunga dan buah Kemasan 1 Kg repack	Pack	22.500
1.1.12.01.01.0008.00427	Pupuk Kcl	kemasan zak 5 Kg	Zak	119.000
1.1.12.01.01.0008.00428	Pupuk Kno3 Merah	butiran kemasan 2 Kg	Zak	60.200
1.1.12.01.01.0008.00429	Pupuk Kno3 Putih	kemasan 2 Kg butir	Zak	80.700
1.1.12.01.01.0008.00430	Pupuk Kompos	Granul, Sak 20 Kg	Kg	3.000
1.1.12.01.01.0008.00431	Pupuk Kompos	Padatan Gembur	Kg	4.100
1.1.12.01.01.0008.00432	Pupuk Kompos	Kemasan Plastik Besar	Pack	4.100
1.1.12.01.01.0008.00433	Pupuk Kompos	12 Kg Kemasan Karung Kecil	Zak	7.200
1.1.12.01.01.0008.00434	Pupuk Kompos	40 Kg Kemasan Karung Besar	Zak	25.600
1.1.12.01.01.0008.00435	Pupuk Kompos	kemasan zak 25 Kg	Zak	28.100
1.1.12.01.01.0008.00436	Pupuk Magnesium	kemasan 1 Kg	Kg	15.400
1.1.12.01.01.0008.00437	Pupuk Mkp	butiran P2O5 = 52% K2O = 34%	Kg	58.700
1.1.12.01.01.0008.00438	Pupuk Non Subsidi	-	Kg	8.800
1.1.12.01.01.0008.00439	Pupuk Npk	Granul, Sak 20 Kg, NPK 12-11-20	Kg	14.000
1.1.12.01.01.0008.00440	Pupuk Npk	Granul, Sak 25 Kg, NPK 15-15-15	Kg	11.300
1.1.12.01.01.0008.00441	Pupuk Npk	Granul, Sak 25 Kg, NPK 16-16-16	Kg	12.700
1.1.12.01.01.0008.00442	Pupuk Npk Mutiara	500 gr	Kg	12.100
1.1.12.01.01.0008.00443	Pupuk Npk Non Subsidi	Komposisi unsur hara : N (Nitrogen) 15%, P (Pospat) 15%, K (Kalium) 15% S (Sulfur) 9%, Kemasan : 1 Kg/pack	Pack	15.400
1.1.12.01.01.0008.00444	Pupuk Npk Non Subsidi	Komposisi unsur hara: N (Nitrogen) 15%, P (Pospat) 15%, K (Kalium) 15%, S (Sulfur) 9%, Kemasan : 25 Kg/zak	Zak	366.000
1.1.12.01.01.0008.00445	Pupuk Npk Pelangi	-	Kg	20.000
1.1.12.01.01.0008.00446	Pupuk Organik Cair	Unsur hara makro dan mikro, hormon pertumbuhan, asam amino, cair, kemasan botol, kemasan 0,5 liter	Botol	109.000
1.1.12.01.01.0008.00447	Pupuk Organik Cair	Unsur hara makro dan mikro, hormon pertumbuhan, asam amino, cair, kemasan botol, kemasan 1 liter	Botol	184.000
1.1.12.01.01.0008.00448	Pupuk Organik Cair	Cair, Botol 1 Liter	Liter	83.700
1.1.12.01.01.0008.00449	Pupuk Sp	Kemasan 1 Kg	Kg	15.400
1.1.12.01.01.0008.00450	Pupuk Urea	Granul	Kg	14.600
1.1.12.01.01.0008.00451	Pupuk Urea Non Subsidi	Urea prill 46% N	Kg	13.300
1.1.12.01.01.0008.00452	Pupuk Urea Non Subsidi	Urea prill 46% N, kemasan 5 Kg/pack (pabrik)	Pack	61.300
1.1.12.01.01.0008.00453	Pupuk Urea Non Subsidi	Urea prill 46% N, kemasan 25 Kg/zak	Zak	319.000
1.1.12.01.01.0008.00454	Pupuk Za Non Subsidi	Nitrogen : min 20,8%, Sulfur : min 23,8%, Bentuk : kristal, warna : putih KEMASAN 1KG	Kg	13.300
1.1.12.01.01.0008.00455	Puring B	Tinggi = 40 Cm	Pot	51.300

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00456	Puring Jet	Tinggi = 30 Cm	Pot	51.300
1.1.12.01.01.0008.00457	Rambutan	Tinggi = 1,5 - 2 meter	Batang	141.000
1.1.12.01.01.0008.00458	Rambutan	Jenis Binjai, Tinggi minimal 3 m	Batang Pohon	133.000
1.1.12.01.01.0008.00459	Rambutan	Tinggi = 60 Cm	Batang Pohon	51.100
1.1.12.01.01.0008.00460	Rogo Ino	-	Pot	32.100
1.1.12.01.01.0008.00461	Rombusa Hijau	Tinggi = 35 Cm	Batang Pohon	19.200
1.1.12.01.01.0008.00462	Rosmeri	Ukuran 20 Cm	Pot	38.400
1.1.12.01.01.0008.00463	Rumput Gajah	-	Zak	117.000
1.1.12.01.01.0008.00464	Rumput Gajah Mini	-	M2	38.300
1.1.12.01.01.0008.00465	Rumput Jepang	-	M2	44.000
1.1.12.01.01.0008.00466	Rumput Lamur (Embun) / Polytrias Amaura	-	M2	7.400
1.1.12.01.01.0008.00467	Sabrina Hijau	-	Pot	12.900
1.1.12.01.01.0008.00468	Sabrina Kuning	-	Pot	12.900
1.1.12.01.01.0008.00469	Sakura	Tinggi Tanaman Minimal 2 M (Rumpun)	Buah	926.000
1.1.12.01.01.0008.00470	Sakura	Tinggi Tanaman Minimal 50 Cm, Berbunga Minimal Kuncup	Pot	22.900
1.1.12.01.01.0008.00471	Sarang Burung Walet	-	Kg	2.215.000
1.1.12.01.01.0008.00472	Sawi Caisim Shinta	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00473	Sawi Pagoda	5 Gram	Pack	36.800
<b>1.1.12.01.01.0008.00474</b>	<b>Sawi Pakcoy Nauli F1</b>	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00475	Sawi Putih	Kemasan 1.000 Seed	Pack	21.500
1.1.12.01.01.0008.00476	Sawi Samhong	10 Gram	Pack	35.800
1.1.12.01.01.0008.00477	Sawo	Tinggi = 2 meter	Batang	209.000
1.1.12.01.01.0008.00478	Sawo Kecil	Tinggi = 1 meter	Batang Pohon	95.300
1.1.12.01.01.0008.00479	Sawo Manila	Tinggi ± 200cm	Batang Pohon	109.000
1.1.12.01.01.0008.00480	Seedling Anggrek	-	Buah	44.600
1.1.12.01.01.0008.00481	Selada Green Coral	3 Gram	Pack	35.800
1.1.12.01.01.0008.00482	Selada Red Rapid	3 Gram	Pack	35.800
1.1.12.01.01.0008.00483	Seledri Amigo	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00484	Seribu Bintang	Tinggi ± 30 Cm, Berbunga Minimal Kuncup	Pot	12.500
1.1.12.01.01.0008.00485	Seruni Rambut	Tinggi = 20 Cm	Batang Pohon	32.100
1.1.12.01.01.0008.00486	Sikat Botol Merah	tinggi min 80 Cm	Pot	130.000
1.1.12.01.01.0008.00487	Sirih Merah	Ukuran 20 Cm	Pot	38.400
1.1.12.01.01.0008.00488	Sirsak	Tinggi = 2 M	Batang	451.000
1.1.12.01.01.0008.00489	Sirsak	Tinggi ± 150cm	Batang Pohon	196.000
1.1.12.01.01.0008.00490	Sogo (Adenanthera Pavonina)	Lingkar batang minimal 36 Cm (Ø 12 Cm), Tinggi Minimal 3 m	Batang Pohon	347.000
1.1.12.01.01.0008.00491	Soka	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	51.100
1.1.12.01.01.0008.00492	Soka	-	Pot	32.000
1.1.12.01.01.0008.00493	Soka	Berbunga merah tinggi minimal 30 Cm	Pot	21.500
1.1.12.01.01.0008.00494	Soka Bangkok	-	Pot	29.900
1.1.12.01.01.0008.00495	Soka Jakarta Warna Merah	Tinggi Tanaman Minimal 30 Cm, Berbunga Minimal Kuncup	Pot	15.000
1.1.12.01.01.0008.00496	Soka Kuning	Tinggi ± 0,3 m	Batang Pohon	32.000
1.1.12.01.01.0008.00497	Soka Merah	Tinggi ± 0,3 m	Batang Pohon	32.000
1.1.12.01.01.0008.00498	Song Of India	Tinggi Tanaman Minimal 3 m	Batang Pohon	223.000
1.1.12.01.01.0008.00499	Sono	Tinggi ± 2 m	Batang Pohon	57.600
1.1.12.01.01.0008.00500	Srikaya	Tinggi = 2 meter	Batang	422.000
1.1.12.01.01.0008.00501	Suko	t ± 0,3 m	Batang Pohon	95.300
1.1.12.01.01.0008.00502	Sukun	Tinggi = 2 meter	Batang	102.000
1.1.12.01.01.0008.00503	Suplier	-	Buah	72.100
1.1.12.01.01.0008.00504	Suruh - Suruhan	-	Pot	19.800
1.1.12.01.01.0008.00505	Sutra Bombay	-	Pot	9.100
1.1.12.01.01.0008.00506	Tabebuia Putih	Dia. 10 Cm	Batang Pohon	318.000
1.1.12.01.01.0008.00507	Tabebuia Rosea	Dia. 10 Cm	Batang Pohon	318.000
1.1.12.01.01.0008.00508	Tabebuia	Tinggi = 2,5 m	Batang Pohon	702.000
1.1.12.01.01.0008.00509	Tabebuia Daun Lebar (Handroanthus Chrysotrichus)	Lingkar batang minimal 30 Cm (Ø 10 Cm), Tinggi batang minimal 3 m	Batang Pohon	525.000
1.1.12.01.01.0008.00510	Taiwan	Tinggi = 20 Cm	Pot	12.900
1.1.12.01.01.0008.00511	Tanaman Artificial	Tinggi 0,50 M	Unit	351.000
1.1.12.01.01.0008.00512	Tanaman Artificial	Tinggi 0,75 M	Unit	668.000
1.1.12.01.01.0008.00513	Tanaman Artificial	Tinggi Minimal 1 M	Unit	1.633.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00514	Tanaman Artificial Bungan Hias	-	Unit	41.800
1.1.12.01.01.0008.00515	Tanaman Artificial Perdu	Tinggi 0,30 M	Unit	238.000
1.1.12.01.01.0008.00516	Tanaman Bungur	-	Batang	283.000
1.1.12.01.01.0008.00517	Tanaman Cilok	-	Buah	7.073.000
1.1.12.01.01.0008.00518	Tanaman Jambu Air, Tertanam Dalam Pot Plastik Diam	-	Unit	198.000
1.1.12.01.01.0008.00519	Tanaman Soka	-	Batang Pohon	51.800
1.1.12.01.01.0008.00520	Tanduk Rusa / Simbar Menjangan	-	Buah	19.200
1.1.12.01.01.0008.00521	Tangkil	-	Buah	44.800
1.1.12.01.01.0008.00522	Tanjung	tinggi 2.5 m	Batang	101.000
1.1.12.01.01.0008.00523	Teh - Tehan	Tinggi = 30 Cm	Pot	9.700
1.1.12.01.01.0008.00524	Temulawak	Ukuran 60 Cm	Batang Pohon	14.300
1.1.12.01.01.0008.00525	Terang Bulan	Tinggi = 30 Cm	Batang Pohon	19.200
1.1.12.01.01.0008.00526	Terong	-	Batang	1.600
1.1.12.01.01.0008.00527	Terong Hijau	Mustang F1	Pack	32.200
1.1.12.01.01.0008.00528	Terong Mustang	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00529	Timun Baby	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00530	Tomat	-	Batang	919
1.1.12.01.01.0008.00531	Tomat Tymoti	Urban Farming 1000 Seed	Pack	20.500
1.1.12.01.01.0008.00532	Trembesi	Tinggi = 2 M, Dia. 4 Cm	Batang Pohon	145.000
1.1.12.01.01.0008.00533	Trembesi (Samanea Saman)	Lingkar batang minimal 45 Cm (Ø 15 Cm), Tinggi batang minimal 3 m	Batang Pohon	909.000
1.1.12.01.01.0008.00534	Walisono	Tinggi = 60 Cm, Daun Lebar	Batang	95.300
1.1.12.01.01.0008.00535	Yolanda	-	Batang Pohon	19.300
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran			
1.1.12.01.01.0009.00001	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 1 Kg	Buah	176.000
1.1.12.01.01.0009.00002	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 100,0 Kg	Buah	3.635.000
1.1.12.01.01.0009.00003	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 2,0 Kg	Buah	207.000
1.1.12.01.01.0009.00004	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 20,0 Kg	Buah	890.000
1.1.12.01.01.0009.00005	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 25,0 Kg	Buah	1.467.000
1.1.12.01.01.0009.00006	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 3,0 Kg	Buah	246.000
1.1.12.01.01.0009.00007	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 3,5 Kg	Buah	289.000
1.1.12.01.01.0009.00008	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 4,0 Kg	Buah	314.000
1.1.12.01.01.0009.00009	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 4,5 Kg	Buah	327.000
1.1.12.01.01.0009.00010	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 40,0 Kg	Buah	1.833.000
1.1.12.01.01.0009.00011	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 5,0 Kg	Buah	352.000
1.1.12.01.01.0009.00012	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 50,0 Kg	Buah	1.950.000
1.1.12.01.01.0009.00013	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 60,0 Kg	Buah	2.200.000
1.1.12.01.01.0009.00014	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 70,0 Kg	Buah	2.858.000
1.1.12.01.01.0009.00015	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 80,0 Kg	Buah	3.259.000
1.1.12.01.01.0009.00016	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 9,0 Kg	Buah	452.000
1.1.12.01.01.0009.00017	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 1,2 Kg	Buah	157.000
1.1.12.01.01.0009.00018	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 100,0 Kg	Buah	3.447.000
1.1.12.01.01.0009.00019	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 12,0 Kg	Buah	740.000
1.1.12.01.01.0009.00020	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 2,0 Kg	Buah	195.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0009.00021	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 20,0 Kg	Buah	1.126.000
1.1.12.01.01.0009.00022	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 25,0 Kg	Buah	1.442.000
1.1.12.01.01.0009.00023	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 3,0 Kg	Buah	220.000
1.1.12.01.01.0009.00024	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 3,5 Kg	Buah	245.000
1.1.12.01.01.0009.00025	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 4,0 Kg	Buah	270.000
1.1.12.01.01.0009.00026	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 4,5 Kg	Buah	289.000
1.1.12.01.01.0009.00027	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 40,0 Kg	Buah	1.536.000
1.1.12.01.01.0009.00028	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 5,0 Kg	Buah	308.000
1.1.12.01.01.0009.00029	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 50,0 Kg	Buah	1.849.000
1.1.12.01.01.0009.00030	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 6,0 Kg	Buah	395.000
1.1.12.01.01.0009.00031	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 60,0 Kg	Buah	2.100.000
<b>1.1.12.01.01.0009.00032</b>	<b>Dry Chemical Powder</b>	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 70,0 Kg	Buah	2.633.000
<b>1.1.12.01.01.0009.00033</b>	<b>Dry Chemical Powder</b>	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 80,0 Kg	Buah	3.071.000
1.1.12.01.01.0009.00034	Dry Chemical Powder	Pengisian Stored Pressure, Berat isi 9,0 Kg	Buah	440.000
1.1.12.01.01.0009.00035	Dry Chemical Powder	Portable Unit Dry Chemical Powder Storred Pressure Kapasitas 6 Kg	Unit	339.000
1.1.12.01.01.0009.00036	Isi Ulang Tabung Apar	3 Kg - Powder	Tabung	242.000
1.1.12.01.01.0009.00037	Isi Ulang Tabung Apar	6 Kg -Powder	Tabung	315.000
1.1.12.01.01.0009.00038	Pengisian Foam	-	Liter	62.900
1.1.12.01.01.0009.00039	Pengisian Halon / Fii	-	Kg	151.000
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas			
1.1.12.01.01.0010.00001	Elpiji	Tabung 12 Kg	Tabung	277.000
1.1.12.01.01.0010.00002	Isi Freon	AC Split 0,5 - 1 PK	Unit	397.000
1.1.12.01.01.0010.00003	Isi Freon	AC Split 1,5 - 2 PK	Unit	397.000
1.1.12.01.01.0010.00004	Isi Freon	AC Split 2 - 2,5 PK	Unit	529.000
1.1.12.01.01.0010.00005	Isi Freon	AC Split 5 PK	Unit	722.000
1.1.12.01.01.0010.00006	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji	gas elpiji	Tabung	223.000
1.1.12.01.01.0010.00007	Tabung Gas	Kemasan 3 Kg	Buah	238.000
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			
1.1.12.01.01.0011.00001	Benih	Taruna	Pack	29.500
1.1.12.01.01.0011.00002	Benih Ikan Tawes	Benih tawes ukuran 9 - 12 Cm	Ekor	412
1.1.12.01.01.0011.00003	Daging Ikan Giling (Surimi)	1 pak isi 1 Kg	Kg	89.500
1.1.12.01.01.0011.00004	Ikan Segar	-	Kg	66.200
1.1.12.01.01.0011.00005	Induk Lele	-	Paket	2.796.000
1.1.12.01.01.0011.00006	Induk Lele Masamo	1 paket terdiri dari 11 ekor, 4 jantan dan 7 betina, berat rata-rata 1 - 1,5 Kg per ekor	Paket	2.796.000
1.1.12.01.01.0011.00007	Induk Nila	Terdiri dari 400 ekor, 300 ekor betina, 100 ekor jantan, berat 250 - 300 gram per ekor.	Paket	8.180.000
1.1.12.01.01.0011.00008	Induk Nila Gesit	400 ekor calon induk	Paket	7.717.000
1.1.12.01.01.0011.00009	Pakan Ikan 781-1	sak isi 30 Kg	Zak	443.000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya			
1.1.12.01.01.0012.00001	Arang Kayu	-	Kg	7.100
1.1.12.01.01.0012.00002	Klenteng	-	Buah	10.100

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0012.00003	Pembelian Sample Pangan Segar Asal Tumbuhan	Beras, Buah dan Sayur	Paket	206.000
1.1.12.01.01.0012.00004	Peneng Tower	20 x 30 Cm	Buah	79.100
1.1.12.01.01.0012.00005	Pengunci Kapur	1 Kg	Kg	18.600
1.1.12.01.01.0012.00006	Pengunci Tawas	1 Kg	Kg	18.600
1.1.12.01.01.0012.00007	Pengunci Tunjung	1 Kg	Kg	28.400
1.1.12.01.01.0012.00008	Pengunci Warna	1 liter	Liter	18.600
1.1.12.01.01.0012.00009	Sampel Makanan Olahan Daging	Olahan Daging	Porsi	25.100
1.1.12.01.02	Suku Cadang			
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan			
1.1.12.01.02.0001.00001	Accu Mobil	N-120	Buah	1.902.000
1.1.12.01.02.0001.00002	Ban Dalam Gerobak Sampah	-	Buah	31.800
1.1.12.01.02.0001.00003	Ban Luar Gerobak Sampah	-	Buah	148.000
1.1.12.01.02.0001.00004	Ban Mobil R 16	AT Dueler 697 265/70 R 16	Buah	2.550.000
1.1.12.01.02.0001.00005	Ban Mobil R 17	dueler 225 65 R17	Buah	1.922.000
1.1.12.01.02.0001.00006	Ban Mobil R15 Dunlob	LM704 205/65 R 15	Buah	1.237.000
1.1.12.01.02.0001.00007	Klaker	-	Buah	16.000
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar			
1.1.12.01.02.0002.00001	Roda Belakang Backhoe Loader	Roda Belakang Backhoe Loader	Set	49.960.000
1.1.12.01.02.0002.00002	Roda Depan Backhoe Loader	Roda Depan Backhoe Loader	Set	46.110.000
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran			
1.1.12.01.02.0003.00001	1233Lf Bowie Dick Test Pack	-	Pack	104.000
1.1.12.01.02.0003.00002	1243A Sterigage Chem Integra Steam (Type5)	-	Pcs	1.900
1.1.12.01.02.0003.00003	1250 Internal Chem Indicator Steam (Type4)	-	Box	460.000
1.1.12.01.02.0003.00004	1257R Comply Labels Red	-	Roll	290.000
1.1.12.01.02.0003.00005	1492V Attest S Rapid Bi For270	-	Pcs	65.000
1.1.12.01.02.0003.00006	24 Ga. Stnls Stl Wr 207-0120R3M (Wire Gigi)	-	Pcs	534.000
1.1.12.01.02.0003.00007	3 Way Stop Cock	10 Cm	Pcs	4.100
1.1.12.01.02.0003.00008	3 Way Stop Cock Heuer	-	Pcs	10.300
1.1.12.01.02.0003.00009	3 Way Stop Cock Om	-	Pcs	2.800
1.1.12.01.02.0003.00010	Ac Swabb 2%	-	Pcs	154
1.1.12.01.02.0003.00011	Acid Citric	-	Zak	52.300
1.1.12.01.02.0003.00012	Adult Corrugated Tubing	-	Pcs	84.000
1.1.12.01.02.0003.00013	Adult Disp Pre With Cord	-	Pcs	181.000
1.1.12.01.02.0003.00014	Alas Tindakan (Kertas Merang)	-	Pcs	1.100
1.1.12.01.02.0003.00015	Ambumax	M	Pasang	138.000
1.1.12.01.02.0003.00016	Anti Hcv Wondfo Casette	-	Box	643.000
1.1.12.01.02.0003.00017	Aprone One	-	Pcs	3.900
1.1.12.01.02.0003.00018	Ark ( Auto Refrakto Keratometer)	-	Set	2.010.000
1.1.12.01.02.0003.00019	Arm Sling L One Med	Ukuran L	Pcs	23.400
1.1.12.01.02.0003.00020	Arm Sling M One Med	Ukuran M	Pcs	23.400
1.1.12.01.02.0003.00021	Arm Sling S One Med	Ukuran S	Pcs	23.400
1.1.12.01.02.0003.00022	Artinibsa	-	Ampul	26.400
1.1.12.01.02.0003.00023	Artisan Aphakia 5/8.5 P 21.0	-	Pcs	3.758.000
1.1.12.01.02.0003.00024	Artisan Aphakia 5/8.5 P 21.5	-	Pcs	329.000
1.1.12.01.02.0003.00025	Ayakan Grading	-	Set	989.000
1.1.12.01.02.0003.00026	Bacterial / Viral Filter	-	Pcs	24.500
1.1.12.01.02.0003.00027	Bag Anastesi	-	Pcs	109.000
1.1.12.01.02.0003.00028	Baju Apd Coverall Putih L	-	Pcs	108.000
1.1.12.01.02.0003.00029	Baju Apd Coverall Putih Xl	-	Pcs	108.000
1.1.12.01.02.0003.00030	Bak Instrumen Tray	Stainless	Buah	99.400
1.1.12.01.02.0003.00031	Bar Senso	Besar	Buah	918.000
1.1.12.01.02.0003.00032	Bar Senso	Kecil 20"	Buah	215.000
1.1.12.01.02.0003.00033	Bar Senso	Kecil 22"	Buah	388.000
1.1.12.01.02.0003.00034	Battery Syringe 112 Hna	-	Unit	1.163.000
1.1.12.01.02.0003.00035	Battery Syringe 331 Hna	-	Unit	1.126.000
1.1.12.01.02.0003.00036	Benang Chromic 2	-	Pcs	34.100
1.1.12.01.02.0003.00037	Benang Monosyn 1	-	Pcs	158.000
1.1.12.01.02.0003.00038	Benang Monosyn 4/0	-	Pcs	130.000
1.1.12.01.02.0003.00039	Benang Plain 4/0 Ds 16	4/0 Ds 16	Pcs	94.500

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00040	Benang Premilen 5/0	-	Pcs	44.800
1.1.12.01.02.0003.00041	Benang Premilene 3/0	-	Pcs	65.600
1.1.12.01.02.0003.00042	Benang Premilene 4/0	-	Pcs	54.300
1.1.12.01.02.0003.00043	Benang Safil 0	-	Pcs	119.000
1.1.12.01.02.0003.00044	Benang Safil 2/0 Cutting	2/0 Cutting	Pcs	105.000
1.1.12.01.02.0003.00045	Benang Safil 3/0 Taper	3/0 Taper	Pcs	113.000
1.1.12.01.02.0003.00046	Benang Silkam 2/0	2/0	Pcs	34.700
1.1.12.01.02.0003.00047	Benang Silkam 3/0	No. 3/0	Pcs	34.700
1.1.12.01.02.0003.00048	Bio Pen Electro Surgical Pencil	-	Pcs	58.100
1.1.12.01.02.0003.00049	Biological Indicator	-	Box	20.960.000
1.1.12.01.02.0003.00050	Biometer	-	Set	878.000
1.1.12.01.02.0003.00051	Bloodset	-	Pcs	51.400
1.1.12.01.02.0003.00052	Bloodset Nipro	-	Pcs	11.500
1.1.12.01.02.0003.00053	Bloodset Terumo	-	Pcs	43.400
1.1.12.01.02.0003.00054	Blue Tip	-	Zak	143.000
1.1.12.01.02.0003.00055	Blue Tip Sakamed	-	Box	111.000
1.1.12.01.02.0003.00056	Board Part Syringe	-	Unit	3.443.000
1.1.12.01.02.0003.00057	Botol Kaca 100Cc	100 Cc	Botol	2.800
1.1.12.01.02.0003.00058	Botol Kaca 50Cc	-	Botol	2.800
1.1.12.01.02.0003.00059	Breathing Cirkuit Al-1121	-	Pcs	172.000
1.1.12.01.02.0003.00060	Brilinta 90Mg Tab	-	Tablet	10.700
1.1.12.01.02.0003.00061	Brilon Usp	2/0, 75Cm Cutting	Pcs	22.200
1.1.12.01.02.0003.00062	Brilon Usp	3/0, 75Cm Cutting	Pcs	21.700
1.1.12.01.02.0003.00063	Brilon Usp 2/0, 75Cm Cutting	-	Pcs	39.200
1.1.12.01.02.0003.00064	Brilon Usp 3/0, 75Cm Cutting	-	Pcs	38.200
1.1.12.01.02.0003.00065	Brush Low Speed	-	Pcs	21.300
1.1.12.01.02.0003.00066	Bubble Cpap Mask	L	Pcs	455.000
1.1.12.01.02.0003.00067	Bubble Cpap Mask	M	Pcs	455.000
1.1.12.01.02.0003.00068	Bur Tulang	-	Pcs	153.000
1.1.12.01.02.0003.00069	Busi	-	Pc	54.600
1.1.12.01.02.0003.00070	Cable F. Silicon Neutral Electrode	5 M	Pcs	2.082.000
1.1.12.01.02.0003.00071	Canul O2	Anak	Pcs	9.500
1.1.12.01.02.0003.00072	Canul O2	Dewasa	Pcs	11.800
1.1.12.01.02.0003.00073	Canul O2 Bayi	-	Pcs	9.500
1.1.12.01.02.0003.00074	Canul O2 Dewasa	Dewasa	Pcs	7.000
1.1.12.01.02.0003.00075	Cap Green	-	Pcs	518
1.1.12.01.02.0003.00076	Cartridge Filter	20 Inch 5 Micron	Pcs	138.000
1.1.12.01.02.0003.00077	Castor 2" (Double Wheel)	-	Pcs	138.000
1.1.12.01.02.0003.00078	Catgut Chromic	3/0 (24 Pcs)	Dos	292.000
1.1.12.01.02.0003.00079	Cdi	-	Pc	473.000
1.1.12.01.02.0003.00080	Certofix Duo V720 Nrc	V720 Nrc	Pcs	693.000
1.1.12.01.02.0003.00081	Challenger Ti-P MI-Ligat.Clips 12 Cartr	12 Cartr	Pcs	20.310.000
1.1.12.01.02.0003.00082	Chkm Camex	-	Botol	211.000
1.1.12.01.02.0003.00083	Clipper Blade Disposable	-	Pcs	53.900
1.1.12.01.02.0003.00084	Co2-Filter Ster	-	Unit	363.000
1.1.12.01.02.0003.00085	Co2-Filter Ster 25 Unit	25 Unit	Pcs	431.000
1.1.12.01.02.0003.00086	Coe Pak	-	Box	1.317.000
1.1.12.01.02.0003.00087	Colar Breast	M	Pcs	168.000
1.1.12.01.02.0003.00088	Collection Vessel Sam	-	Botol	3.787.000
1.1.12.01.02.0003.00089	Colostomy Bag No. 3	-	Pcs	3.300
1.1.12.01.02.0003.00090	Concetri Needle Electroda Size 25 (Hijau)	-	Pcs	462.000
1.1.12.01.02.0003.00091	Condom Catheter	-	Pcs	4.300
1.1.12.01.02.0003.00092	Condom Catheter	L	Pcs	4.300
1.1.12.01.02.0003.00093	Conical Tube	-	Pcs	2.700
1.1.12.01.02.0003.00094	Connectingtub 2Funnel	2 Funnel	Pcs	36.000
1.1.12.01.02.0003.00095	Contacto Lcid 19	-	Pc	152.000
1.1.12.01.02.0003.00096	Contacto Lrd 14	-	Pc	535.000
1.1.12.01.02.0003.00097	Cotton Roll No.1	No.1	Box	120.000
1.1.12.01.02.0003.00098	Cotton Swab Steril	-	Pcs	6.300
1.1.12.01.02.0003.00099	Coutery	-	Pcs	478.000
1.1.12.01.02.0003.00100	Cover All	-	Pcs	125.000
1.1.12.01.02.0003.00101	Cover Glass	-	Pack	48.900
1.1.12.01.02.0003.00102	Coverall G-Shield Washable/Xl	-	Pcs	231.000
1.1.12.01.02.0003.00103	Coverall Microporous	-	Pcs	88.200
1.1.12.01.02.0003.00104	Coverall+Cover Shoes N3	-	Pcs	101.000
1.1.12.01.02.0003.00105	Cpap	-	Set	8.587.000
1.1.12.01.02.0003.00106	Cressen Knife Mani	-	Pcs	334.000
1.1.12.01.02.0003.00107	Crystal Airway Mask Size 2	Size 2	Pcs	293.000
1.1.12.01.02.0003.00108	Crystal Airway Mask Size 2.5	Size 2.5	Pcs	293.000
1.1.12.01.02.0003.00109	Crystal Airway Mask Size 3	Size 3	Pcs	295.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00110	Crystal Airway Mask Size 4	Size 4	Pcs	295.000
1.1.12.01.02.0003.00111	Crystal Airway Mask Size 5	Size 5	Pcs	343.000
1.1.12.01.02.0003.00112	Crystal Sterilant Sa-120	-	Botol	9.477.000
1.1.12.01.02.0003.00113	Ct Scan 16 Slice	-	Set	91.800.000
1.1.12.01.02.0003.00114	Ctg (Cardio Tocograph)	-	Paket	3.277.000
1.1.12.01.02.0003.00115	Ctg/Nst	-	Paket	2.796.000
1.1.12.01.02.0003.00116	Defibrilator	-	Paket	5.356.000
1.1.12.01.02.0003.00117	Delivery Sistem Circuit Koneksi Nasal	-	Set	1.921.000
1.1.12.01.02.0003.00118	Dengue Igg/Igm Sd	-	Box	1.943.000
1.1.12.01.02.0003.00119	Dengue Igg/Igm Sd	25test/box	Box	2.356.000
1.1.12.01.02.0003.00120	Dengue Ns1 Orient	-	Box	1.377.000
1.1.12.01.02.0003.00121	Dengue Ns1 Sd Cassete	-	Box	2.900.000
1.1.12.01.02.0003.00122	Dental Chair + Camera Intra Oral	-	Paket	5.885.000
1.1.12.01.02.0003.00123	Dental Gel Oxyfresh 113G	113 G	Tube	469.000
1.1.12.01.02.0003.00124	Dental Needle 30G Om	-	Pcs	1.100
1.1.12.01.02.0003.00125	Dental Probe Ball	-	Pcs	332.000
1.1.12.01.02.0003.00126	Dental X-Ray Intra Oral	-	Paket	2.812.000
1.1.12.01.02.0003.00127	Dermafix 6X7 Cm	6 x 7 Cm	Pcs	2.600
1.1.12.01.02.0003.00128	Disp. Hps Cassete	-	Pcs	2.063.000
1.1.12.01.02.0003.00129	Disp.Neutral Electrode Undiv.F.Child	-	Pcs	72.000
1.1.12.01.02.0003.00130	Disposafe Safety Box 12.5L	-	Pcs	28.200
1.1.12.01.02.0003.00131	Doppler	-	Paket	849.000
1.1.12.01.02.0003.00132	Dragersorb 800+	Pn-Mx00001	Box	1.148.000
1.1.12.01.02.0003.00133	Drone	Drone Penyemprotan kapasitas 15 liter	Unit	208.110.000
1.1.12.01.02.0003.00134	Duoderm Extra Thin 2X8	-	Pcs	47.200
1.1.12.01.02.0003.00135	Duoderm Gel 15G	-	Pcs	43.200
1.1.12.01.02.0003.00136	Dynamo Ampere	-	Pc	3.349.000
1.1.12.01.02.0003.00137	E-Care Handscrub 5L	-	Galon	434.000
1.1.12.01.02.0003.00138	Ecg Nihon Kohden	-	Pack	213.000
1.1.12.01.02.0003.00139	Ecg Paper	106 x 20 Endo Roll	Roll	146.000
1.1.12.01.02.0003.00140	Ecg Paper	Cardiocare	Roll	64.300
1.1.12.01.02.0003.00141	Ecg Paper 106X20 Endo Roll	-	Roll	146.000
1.1.12.01.02.0003.00142	Ecg Paper Cardiocare	-	Roll	70.600
1.1.12.01.02.0003.00143	Ecg Paper Ge Mac 800 Comp	-	Pack	151.000
1.1.12.01.02.0003.00144	Ecg Red Roll (110Mmx30Mx16Mm)	-	Roll	174.000
1.1.12.01.02.0003.00145	Ecocain 2%	-	Box	1.819.000
1.1.12.01.02.0003.00146	Ecodine 1Liter	-	Botol	101.000
1.1.12.01.02.0003.00147	Ecosorb Usp 3/0, 75Cm Taper	-	Pcs	65.000
1.1.12.01.02.0003.00148	Eflin Tab	-	Tablet	1.700
1.1.12.01.02.0003.00149	Elastomull 8Cmx4Cm	-	Roll	59.400
1.1.12.01.02.0003.00150	Electric Breast Pump	-	Set	147.000
1.1.12.01.02.0003.00151	Elektrode	-	Pcs	1.900
1.1.12.01.02.0003.00152	Embeeding Caset Hijau Tanpa Tutup (Waru)	-	Box	1.212.000
1.1.12.01.02.0003.00153	Endo Frost 200Ml	-	Botol	400.000
1.1.12.01.02.0003.00154	Endoloop Pds li	-	Pcs	1.057.000
1.1.12.01.02.0003.00155	Eosin - Phloxine Solution ( Scy Tek)	-	Fls	1.010.000
1.1.12.01.02.0003.00156	Esu Pencil	-	Pcs	94.000
1.1.12.01.02.0003.00157	Etsa Gell	-	Fls	125.000
1.1.12.01.02.0003.00158	Ett 7 Non King	7 Non King	Pcs	156.000
1.1.12.01.02.0003.00159	Ett 7.5 Non King	7.5 Non King	Pcs	156.000
1.1.12.01.02.0003.00160	Ett Cuffed	2,5 mm	Pcs	24.000
1.1.12.01.02.0003.00161	Ett Cuffed	3,0 mm	Pcs	31.200
1.1.12.01.02.0003.00162	Ett Cuffed	3,5 mm	Pcs	31.200
1.1.12.01.02.0003.00163	Ett Cuffed	4,0 mm	Pcs	31.200
1.1.12.01.02.0003.00164	Ett Cuffed	4,5 mm	Pcs	31.500
1.1.12.01.02.0003.00165	Ett Cuffed	5,0 mm	Pcs	31.200
1.1.12.01.02.0003.00166	Ett Cuffed	5,5 mm	Pcs	31.200
1.1.12.01.02.0003.00167	Ett Cuffed	5,0 mm King	Pcs	154.000
1.1.12.01.02.0003.00168	Ett Cuffed	5,5 mm King	Pcs	119.000
1.1.12.01.02.0003.00169	Ett Cuffed	6,0 mm	Pcs	31.200
1.1.12.01.02.0003.00170	Ett Cuffed	6,5 mm	Pcs	30.900
1.1.12.01.02.0003.00171	Ett Cuffed	6,0 mm King	Pcs	154.000
1.1.12.01.02.0003.00172	Ett Cuffed	6,5 mm King	Pcs	156.000
1.1.12.01.02.0003.00173	Ett Cuffed	7,0 mm	Pcs	21.000
1.1.12.01.02.0003.00174	Ett Cuffed	7,5 mm	Pcs	31.200
1.1.12.01.02.0003.00175	Ett Cuffed	8,0 mm	Pcs	30.900
1.1.12.01.02.0003.00176	Ett Without Cuff	2,5mm	Pcs	17.200

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00177	Ett Without Cuff	3,0 mm	Pcs	17.200
1.1.12.01.02.0003.00178	Ett Without Cuff	3,5 mm	Pcs	17.200
1.1.12.01.02.0003.00179	Exavator	-	Pcs	253.000
1.1.12.01.02.0003.00180	Eye Shield	-	Pcs	20.800
1.1.12.01.02.0003.00181	Fc 2W No.10 Chroma	No.10 Chroma	Pcs	34.200
1.1.12.01.02.0003.00182	Fc 2W No.12	No.12	Pcs	21.000
1.1.12.01.02.0003.00183	Fc 2W No.12 Chroma	No.12 Chroma	Pcs	13.900
1.1.12.01.02.0003.00184	Fc 2W No.14	No.14	Pcs	21.000
1.1.12.01.02.0003.00185	Fc 2W No.16	No.16	Pcs	14.600
1.1.12.01.02.0003.00186	Fc 2W No.16 Chroma	No.16 Chroma	Pcs	13.900
1.1.12.01.02.0003.00187	Fc 2W No.18	No.18	Pcs	14.600
1.1.12.01.02.0003.00188	Fc 2W No.18 Chroma	No.18 Chroma	Pcs	13.900
1.1.12.01.02.0003.00189	Fc 2W No.20 Chroma	No.20 Chroma	Pcs	13.900
1.1.12.01.02.0003.00190	Fc 2W No.22 Chroma	No.22 Chroma	Pcs	13.800
1.1.12.01.02.0003.00191	Fc 2W No.24	No.24	Pcs	21.000
1.1.12.01.02.0003.00192	Fc 2W No.24 Chroma	No.24 chroma	Pcs	13.900
1.1.12.01.02.0003.00193	Fc 2W No.8 Chroma	No.8 Chroma	Pcs	34.200
1.1.12.01.02.0003.00194	Fc 2W.No.14 Chroma	No.14 Chroma	Pcs	13.900
1.1.12.01.02.0003.00195	Fc 3W No.18 Chroma	No.18 Chroma	Pcs	45.800
1.1.12.01.02.0003.00196	Fc 3W No.20	No.20	Pcs	83.200
1.1.12.01.02.0003.00197	Fc 3W No.20 Chroma	No.20 Chroma	Pcs	45.800
1.1.12.01.02.0003.00198	Fc 3W No.22	No.22	Pcs	91.500
1.1.12.01.02.0003.00199	Fc 3W No.22 Chroma	No.22 Chroma	Pcs	45.800
1.1.12.01.02.0003.00200	Fc 3W No.24	No.24	Pcs	84.000
1.1.12.01.02.0003.00201	Fc 3W No.24 Chroma	No.24 Chroma	Pcs	45.800
1.1.12.01.02.0003.00202	Fibre-Strands	-	Pcs	416.000
1.1.12.01.02.0003.00203	Film Cr	Large	Lembar	43.500
1.1.12.01.02.0003.00204	Film Cr	Medium	Lembar	29.200
1.1.12.01.02.0003.00205	Film Cr	Small	Lembar	15.600
1.1.12.01.02.0003.00206	Film Konika	14 X 17 Inch	Lembar	44.500
1.1.12.01.02.0003.00207	Film Konika	8 X 10 Inch	Lembar	15.500
1.1.12.01.02.0003.00208	Film Uk.20X25Cm	-	Pcs	2.162.000
1.1.12.01.02.0003.00209	Film Uk.28X35Cm	-	Pcs	4.006.000
1.1.12.01.02.0003.00210	Film Uk.35X43Cm	-	Pcs	6.167.000
1.1.12.01.02.0003.00211	Filter	10 Micron 20"	Roll	340.000
1.1.12.01.02.0003.00212	Filter	Jumbo 20"	Roll	402.000
1.1.12.01.02.0003.00213	Filter & Port Large Octagon	-	Pcs	65.900
1.1.12.01.02.0003.00214	Filter Oli	-	Pc	218.000
1.1.12.01.02.0003.00215	Fitajoint Roller Gel	-	Tube	105.000
1.1.12.01.02.0003.00216	Flat Reels 25Cmx200M (Mmp)	25 Cm x 200 M (Mmp)	Roll	1.007.000
1.1.12.01.02.0003.00217	Flat Reels 7.5Cmx200M (Mmp)	7.5 Cm x 200 M (Mmp)	Roll	420.000
1.1.12.01.02.0003.00218	Fob Rightsign	-	Box	733.000
1.1.12.01.02.0003.00219	Gama-Cha	-	Box	531.000
1.1.12.01.02.0003.00220	Gamacha 50Mg	-	Box	584.000
1.1.12.01.02.0003.00221	Garam Kasar (Untuk Air Ro)	-	Pack	37.000
1.1.12.01.02.0003.00222	Garam Kasar 3Kg	-	Pack	37.800
1.1.12.01.02.0003.00223	Garpu Tala	512 Hz	Unit	1.005.000
1.1.12.01.02.0003.00224	Gas N2O	20kg	Botol	2.627.000
1.1.12.01.02.0003.00225	Gas Supply Line	-	Pcs	193.000
1.1.12.01.02.0003.00226	G-Bond	-	Box	1.775.000
1.1.12.01.02.0003.00227	Gelang Anak	-	Pcs	907
1.1.12.01.02.0003.00228	Gelang Dewasa	-	Pcs	907
1.1.12.01.02.0003.00229	Gelang Pasien	Box/isi 100	Box	195.000
1.1.12.01.02.0003.00230	Gelang Thermal Dewasa	Dewasa	Roll	369.000
1.1.12.01.02.0003.00231	Gigi Penghubung Pisau	-	Pc	325.000
1.1.12.01.02.0003.00232	Glassionomer	1-1 A3 (Hijau Besar)	Box	1.186.000
1.1.12.01.02.0003.00233	Golden Glove M	-	Box	174.000
1.1.12.01.02.0003.00234	Gown Towel L	-	Pcs	748.000
1.1.12.01.02.0003.00235	Gross Slit Valve	For 10 10/12 Mm Trocars	Pcs	6.599.000
1.1.12.01.02.0003.00236	Gun Inseminasi Buatan Kambing/Domba	Khusus kambing dan domba	Unit	637.000
1.1.12.01.02.0003.00237	Gun Inseminasi Buatan Sapi	Khusus sapi	Unit	563.000
1.1.12.01.02.0003.00238	Gunting Kuku Kambing/Domba	Gunting Kuku kambing/Domba	Buah	208.000
1.1.12.01.02.0003.00239	Gusseted Reels 10Cmx5Cmx100M (Mmp)	10 Cm x 5 Cm x 100 M (Mmp)	Roll	490.000
1.1.12.01.02.0003.00240	Gusseted Reels 15Cmx5Cmx100M (Mmp)	15 Cm x 5 Cm x 100 M (Mmp)	Roll	700.000
1.1.12.01.02.0003.00241	Gusseted Reels 20Cmx5.5Cmx100M (Mmp)	20 Cm x 5.5 Cm x 100 M (Mmp)	Roll	840.000
1.1.12.01.02.0003.00242	Gusseted Reels 25Cmx6Cmx100M (Mmp)	25 Cm x 6 Cm x 100 M (Mmp)	Roll	1.007.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00243	Gusseted Reels 7,5Cmx2,5Cmx100M (Mmp)	7,5 Cm x 2,5 Cm x 100 M (Mmp)	Roll	420.000
1.1.12.01.02.0003.00244	Gypsona 3Inch	-	Roll	30.900
1.1.12.01.02.0003.00245	Gypsona 6Inch	-	Roll	68.200
1.1.12.01.02.0003.00246	Hand Piece	High Speed	Set	1.324.000
1.1.12.01.02.0003.00247	Hand Piece	Low Speed	Set	3.443.000
1.1.12.01.02.0003.00248	Handle Kaca Mulut	-	Pcs	89.800
1.1.12.01.02.0003.00249	Handpiece Scaller Untuk Unit	-	Pcs	5.365.000
1.1.12.01.02.0003.00250	Handschoen Industri	Industri	Pasang	16.800
1.1.12.01.02.0003.00251	Handschoen Mediglove 6,5	Mediglove 6,5	Pasang	6.200
1.1.12.01.02.0003.00252	Handschoen Obgyn	-	Pasang	27.800
1.1.12.01.02.0003.00253	Handscoen	L	Box	125.000
1.1.12.01.02.0003.00254	Handscoen	M	Box	107.000
1.1.12.01.02.0003.00255	Handscoon	Lightly 6,5	Pasang	13.100
1.1.12.01.02.0003.00256	Handscoon	Lightly 7	Pasang	13.100
1.1.12.01.02.0003.00257	Handscoon	Lightly 7.5	Pasang	13.100
1.1.12.01.02.0003.00258	Handscoon	Lightly 8	Pasang	13.100
1.1.12.01.02.0003.00259	Handscoon	Steril Ambumax 6.5	Pasang	10.800
1.1.12.01.02.0003.00260	Handscoon	Steril Ambumax 7	Pasang	10.800
1.1.12.01.02.0003.00261	Handscoon	Steril Ambumax 7.5	Pasang	10.800
1.1.12.01.02.0003.00262	Handscoon	Steril Ambumax 8	Pasang	10.800
1.1.12.01.02.0003.00263	Handscoon	Steril Mas Surgical Glove 6.5	Pasang	4.600
1.1.12.01.02.0003.00264	Handscoon	Winglove M	Pasang	176.000
1.1.12.01.02.0003.00265	Handscoon	Winglove S	Pasang	176.000
1.1.12.01.02.0003.00266	Handscoon Gynae Steril	Gynae Steril	Pasang	19.400
1.1.12.01.02.0003.00267	Handscoon Nitril	-	Pcs	2.100
1.1.12.01.02.0003.00268	Hansaplas	Jumbo	Pcs	726
1.1.12.01.02.0003.00269	Harnness Adult	Adult	Pcs	90.500
1.1.12.01.02.0003.00270	Harnness Child	Child	Pcs	435.000
1.1.12.01.02.0003.00271	Harum Plate Non Cable Mono Adult	-	Pcs	61.700
1.1.12.01.02.0003.00272	Hcg Wondfo Devive	-	Box	262.000
1.1.12.01.02.0003.00273	Hd Catheter 2 Lumen 12Fr- 20Cm	-	Pcs	1.140.000
1.1.12.01.02.0003.00274	Hd Pack	-	Pack	27.100
1.1.12.01.02.0003.00275	Hd Pack Ihs	-	Pack	27.800
1.1.12.01.02.0003.00276	Hd Set Re Use	-	Set	381.000
1.1.12.01.02.0003.00277	Hd Set Single Use	-	Set	614.000
1.1.12.01.02.0003.00278	Heacting Many	-	Pcs	11.600
1.1.12.01.02.0003.00279	Head Gear	26-36Cm	Pcs	780.000
1.1.12.01.02.0003.00280	Hiv 1/2 100 Test	-	Box	4.928.000
1.1.12.01.02.0003.00281	Hiv 1/2 Multi Sd 100 Test	-	Box	2.273.000
1.1.12.01.02.0003.00282	Hiv Intec	40 TEST/BOX	Box	1.821.000
1.1.12.01.02.0003.00283	Hiv Righ Sign	-	Box	1.066.000
1.1.12.01.02.0003.00284	Hiv Sd Bioline	-	Box	1.082.000
1.1.12.01.02.0003.00285	Hiv Sd Card	100test/box	Box	4.551.000
1.1.12.01.02.0003.00286	Hiv Sd Pack (30 Test)	-	Box	1.894.000
1.1.12.01.02.0003.00287	Hmef Filter	-	Pcs	69.700
1.1.12.01.02.0003.00288	I.V Cath 16	-	Pcs	6.200
1.1.12.01.02.0003.00289	I.V Cath 18 Aximed	No 18	Pcs	9.000
1.1.12.01.02.0003.00290	I.V Cath 20	No 20	Pcs	8.900
1.1.12.01.02.0003.00291	I.V Cath 20 Aximed	No 20	Pcs	9.000
1.1.12.01.02.0003.00292	I.V Cath 22	No 22	Pcs	12.500
1.1.12.01.02.0003.00293	I.V Cath 22 Aximed	No 22	Pcs	9.000
1.1.12.01.02.0003.00294	I.V Cath 22 Cosmomed	-	Pcs	11.000
1.1.12.01.02.0003.00295	I.V Cath 24 Aximed	No 24	Pcs	9.000
1.1.12.01.02.0003.00296	I.V Cath 26	-	Pcs	11.000
1.1.12.01.02.0003.00297	I.V Cath 26 Polyflex	No 26	Pcs	15.800
1.1.12.01.02.0003.00298	Igg Igm Dengue Right Sign	-	Box	1.389.000
1.1.12.01.02.0003.00299	Infus Pump	-	Paket	894.000
1.1.12.01.02.0003.00300	Infuset	-	Pcs	27.400
1.1.12.01.02.0003.00301	Infuset Ped	-	Pcs	6.900
1.1.12.01.02.0003.00302	Inhalation Hose	-	Pcs	582.000
1.1.12.01.02.0003.00303	Ink Roller Black Labelers	-	Pcs	208.000
1.1.12.01.02.0003.00304	Instru Care 400Ml	-	Fls	105.000
1.1.12.01.02.0003.00305	Instrument Trolley	-	Unit	788.000
1.1.12.01.02.0003.00306	Intruzym	5L	Galon	1.111.000
1.1.12.01.02.0003.00307	Isofix 1,25Cm	1,25 Cm	Roll	9.200
1.1.12.01.02.0003.00308	Jackson Reeves	-	Pcs	309.000
1.1.12.01.02.0003.00309	Jackson Reeves 1 Liter	-	Pcs	308.000
1.1.12.01.02.0003.00310	Jardiance 10Mg Tab	-	Tablet	23.200
1.1.12.01.02.0003.00311	Jarum Disposable No. 18 G	1 dus isi 100 pcs	Dus	107.000
1.1.12.01.02.0003.00312	Jarum Hecting Kulit	No. 8 (10Dz)	Sachet	44.300
1.1.12.01.02.0003.00313	Kabel Ekg	Compatible Ge Dash	Pcs	3.730.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00314	Kabel Spo	2 Compatible Ge Dash	Pcs	2.869.000
1.1.12.01.02.0003.00315	Kaca Mulut	-	Pcs	41.400
1.1.12.01.02.0003.00316	Kacamata Honeywell	-	Pcs	201.000
1.1.12.01.02.0003.00317	Kain Katun Primis	-	M	14.900
1.1.12.01.02.0003.00318	Kain Microfiber	-	Pcs	8.300
1.1.12.01.02.0003.00319	Kandang Batre Kambing	Ukuran 1,3x6 m (isi 10 ekor)	Unit	5.625.000
1.1.12.01.02.0003.00320	Kantong Plastik Sampah Medis	Warna Kuning ukuran 90 x 120 Cm isi 6	Pack	39.500
1.1.12.01.02.0003.00321	Kapas Gulung	1 Kg	Roll	62.700
1.1.12.01.02.0003.00322	Kapasitor	-	Pc	256.000
1.1.12.01.02.0003.00323	Kapsul Kosong	1000 Cangkang	Kapsul	88.200
1.1.12.01.02.0003.00324	Kapsul Kosong	100 Cangkang	Pack	16.200
1.1.12.01.02.0003.00325	Kapsul Kosong	500 Cangkang	Pack	32.000
1.1.12.01.02.0003.00326	Kapsul Kosong 0	No. 0	Pcs	105
1.1.12.01.02.0003.00327	Kapsul Kosong 00	No. 00	Pcs	105
1.1.12.01.02.0003.00328	Kapsul Kosong 1	No. 1	Pcs	98
1.1.12.01.02.0003.00329	Kapsul Kosong 2	No. 2	Pcs	98
1.1.12.01.02.0003.00330	Kasa Biru	-	Roll	1.148.000
1.1.12.01.02.0003.00331	Kasa Gulung	-	Roll	134.000
1.1.12.01.02.0003.00332	Kasa Gulung 36X80Cm	36 x 80 Cm	Roll	186.000
1.1.12.01.02.0003.00333	Kasa Steril	-	Box	6.200
1.1.12.01.02.0003.00334	Kasa Steril	-	Dos	41.100
1.1.12.01.02.0003.00335	Kasa Steril 16X16 Om	-	Box	10.100
1.1.12.01.02.0003.00336	Kasa Steril Nasako	-	Box	6.700
1.1.12.01.02.0003.00337	Kasa Vaginal Bulat 36Cm X 36 Cm (Tampon)	-	Pcs	8.600
1.1.12.01.02.0003.00338	Kertas Lakmus Biru	-	Pack	110.000
1.1.12.01.02.0003.00339	Kertas Lakmus Merah	-	Pack	156.000
1.1.12.01.02.0003.00340	Kertas Perkamen	-	Pcs	58
1.1.12.01.02.0003.00341	Kertas Puyer Sci	-	Pcs	79
1.1.12.01.02.0003.00342	Kertas Saring	Diameter 10 Cm, isi 100	Dus	82.900
1.1.12.01.02.0003.00343	Kikir Senso	-	Buah	34.200
1.1.12.01.02.0003.00344	Klep	-	Pc	118.000
1.1.12.01.02.0003.00345	Kn95 Mask	-	Pcs	96.400
1.1.12.01.02.0003.00346	Komposit A3	-	Box	486.000
1.1.12.01.02.0003.00347	Komposit Lightcure A2	-	Box	282.000
1.1.12.01.02.0003.00348	Komposit Lightcure A3,5	-	Box	486.000
1.1.12.01.02.0003.00349	Kompresor Matras Decubitus Virtuoso	-	Unit	5.164.000
1.1.12.01.02.0003.00350	Kondom Sutra	-	Pcs	1.800
1.1.12.01.02.0003.00351	Korset Penyangga	S	Pcs	147.000
1.1.12.01.02.0003.00352	Korset Penyangga	Ukuran L	Pcs	98.500
1.1.12.01.02.0003.00353	Korset Penyangga	UkuranM	Pcs	98.500
1.1.12.01.02.0003.00354	Korset Penyangga	UkuranXL	Pcs	162.000
1.1.12.01.02.0003.00355	Korset Penyangga	UkuranXXL	Pcs	179.000
1.1.12.01.02.0003.00356	Kruk Ketiak Om M	M	Pasang	238.000
1.1.12.01.02.0003.00357	Kruk Ketiak Om S	S	Pasang	238.000
1.1.12.01.02.0003.00358	Laker Bandul	-	Pc	137.000
1.1.12.01.02.0003.00359	Laktodensimeter	Alat ukur BJ susu	Buah	1.036.000
1.1.12.01.02.0003.00360	Lampu Bedah	-	Unit	865.000
1.1.12.01.02.0003.00361	Lampu Operasi	2 Lengan (Led)	Paket	11.480.000
1.1.12.01.02.0003.00362	Lampu Operasi (Celing)	-	Paket	15.380.000
1.1.12.01.02.0003.00363	Lampu Operasi Mobile	-	Unit	855.000
1.1.12.01.02.0003.00364	Lampu Uv	-	Unit	719.000
1.1.12.01.02.0003.00365	Leica Autostainer Xl	-	Set	13.430.000
1.1.12.01.02.0003.00366	Leukoplast 7.5Cm	7.5 Cm	Roll	60.100
1.1.12.01.02.0003.00367	Linner Cylinder	-	Set	103.000
1.1.12.01.02.0003.00368	Liquid O2	Liquid Liter/m3	Liter	8.300
1.1.12.01.02.0003.00369	Lyostypt	5 x 8 Cm	Pcs	117.000
1.1.12.01.02.0003.00370	Magnet	-	Set	409.000
1.1.12.01.02.0003.00371	Mata Bor Inverted Besar	-	Pcs	107.000
1.1.12.01.02.0003.00372	Mata Bor Round Besar	-	Pcs	107.000
1.1.12.01.02.0003.00373	Mata Bor Set	-	Pcs	153.000
1.1.12.01.02.0003.00374	Mata Bor Set Kecil	-	Pcs	86.000
1.1.12.01.02.0003.00375	Mayo	00/40Mm	Pcs	53.400
1.1.12.01.02.0003.00376	Mayo	1/060 Ungu	Pcs	16.200
1.1.12.01.02.0003.00377	Mayo	2/70Mm	Pcs	15.000
1.1.12.01.02.0003.00378	Mayo 1/060 Ungu	00/40Mm	Pcs	17.700
1.1.12.01.02.0003.00379	Mayo 2/70Mm	2/70Mm	Pcs	17.900
1.1.12.01.02.0003.00380	Mayo 40/90 Kuning	40/90 Kuning	Pcs	12.800
1.1.12.01.02.0003.00381	Mayo Size 01 (80Mm) Hijau	Size 01 (80Mm) Hijau	Pcs	12.800
1.1.12.01.02.0003.00382	Mayo Size 03 (100Mm) Merah	Size 03 (100Mm) Merah	Pcs	10.600
1.1.12.01.02.0003.00383	Measure Tape Roll	-	Roll	8.100
1.1.12.01.02.0003.00384	Meat Moisture Meter	Model : DY 6400	Unit	11.400.000
1.1.12.01.02.0003.00385	Medication Cup	-	Box	242.000
1.1.12.01.02.0003.00386	Medicine Cabinet	-	Paket	450.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00387	Membrane Keyboard Diacent 12	Pn0351303	Unit	8.469.000
1.1.12.01.02.0003.00388	Mess 10	No. 10	Pcs	4.000
1.1.12.01.02.0003.00389	Mess 11	No. 11	Pcs	3.700
1.1.12.01.02.0003.00390	Mess 15	No. 15	Pcs	3.700
1.1.12.01.02.0003.00391	Mess 21	No. 21	Pcs	4.000
1.1.12.01.02.0003.00392	Metal Jalan	-	Set	133.000
1.1.12.01.02.0003.00393	Microbrush Svenska	-	Box	379.000
1.1.12.01.02.0003.00394	Microfine	31G	Pcs	4.100
1.1.12.01.02.0003.00395	Mikroskop	Olympus CX-23 perbesaran lensa obyektif 4x, 10x, 40x, dan 100x	Unit	24.860.000
1.1.12.01.02.0003.00396	Minigarden	Hidroponik dan Tanaman Hortikultura	M2	107.000
1.1.12.01.02.0003.00397	Moist Pads 4X6Cm	4 x 6 Cm	Pcs	209.000
1.1.12.01.02.0003.00398	Ms X1 Nbp Assembly	For X1/X2/Mp2	Set	19.510.000
1.1.12.01.02.0003.00399	Mucus Extrctor	-	Pcs	31.500
1.1.12.01.02.0003.00400	My Jelly	80 Gr	Fls	37.300
1.1.12.01.02.0003.00401	My Jelly Sachet	Sachet 5 Gr	Sachet	2.800
1.1.12.01.02.0003.00402	Nasal Tubing	70Mm	Pcs	600.000
1.1.12.01.02.0003.00403	Nebulizer Klux Set	-	Pcs	76.200
1.1.12.01.02.0003.00404	Needle	18G	Pcs	439
1.1.12.01.02.0003.00405	Needle	21G	Pcs	392
1.1.12.01.02.0003.00406	Needle	23G	Pcs	396
1.1.12.01.02.0003.00407	Needle	25G	Pcs	439
1.1.12.01.02.0003.00408	Needle	26G	Pcs	349
1.1.12.01.02.0003.00409	Needle	27G	Pcs	392
1.1.12.01.02.0003.00410	Needle 18 G	Jarum 18 G, isi 100	Dus	101.000
1.1.12.01.02.0003.00411	Needle Short Sitoject	-	Pcs	2.700
1.1.12.01.02.0003.00412	Neerbeken	-	Pcs	360.000
1.1.12.01.02.0003.00413	Neo Tee Infant T-Piece Resuscitator	-	Pcs	997.000
1.1.12.01.02.0003.00414	Ngt/Feeding Tube 10	No.10	Pcs	42.600
1.1.12.01.02.0003.00415	Ngt/Feeding Tube 3,5	-	Pcs	15.900
1.1.12.01.02.0003.00416	Ngt/Feeding Tube 5 (100 Cm )	No.5 (100 Cm)	Pcs	17.900
1.1.12.01.02.0003.00417	Ngt/Feeding Tube 5 (40Cm)	No.5 (40Cm)	Pcs	17.900
1.1.12.01.02.0003.00418	Ngt/Feeding Tube 8 (100 Cm)	No.8 (100 Cm)	Pcs	17.900
1.1.12.01.02.0003.00419	Ngt/Feeding Tube 8 (40 Cm)	No.8 (40 Cm)	Pcs	17.900
1.1.12.01.02.0003.00420	Ngt/Stomach Tube 12	No. 12	Pcs	15.900
1.1.12.01.02.0003.00421	Ngt/Stomach Tube 14	No. 14	Pcs	15.900
1.1.12.01.02.0003.00422	Ngt/Stomach Tube 16	No. 16	Pcs	15.900
1.1.12.01.02.0003.00423	Ngt/Stomach Tube 18	No. 18	Pcs	15.900
1.1.12.01.02.0003.00424	Nitrile Exam Glove	S, M,L	Box	88.800
1.1.12.01.02.0003.00425	Nitrile Exam Glove L	L Sag	Box	50.400
1.1.12.01.02.0003.00426	Nitrile Exam Glove M	M Sag	Box	50.400
1.1.12.01.02.0003.00427	Nitrile Exam Glove S	S	Box	50.400
1.1.12.01.02.0003.00428	Nitrogen Cair	Liter	Liter	28.700
1.1.12.01.02.0003.00429	Nokoba Inj	-	Ampul	132.000
1.1.12.01.02.0003.00430	Novofine	32G	Pcs	4.900
1.1.12.01.02.0003.00431	Nozel & Test	-	Pc	184.000
1.1.12.01.02.0003.00432	Object Glass Ground	Edges/Biasa	Pack	38.000
1.1.12.01.02.0003.00433	Oco	-	Fls	221.000
1.1.12.01.02.0003.00434	Oco	-	Fls	252.000
1.1.12.01.02.0003.00435	Oksigen	0,45 M3 MR	Tabung	35.000
1.1.12.01.02.0003.00436	Oksigen	1 M3 MR	Tabung	58.300
1.1.12.01.02.0003.00437	Oksigen	2 M3 MR	Tabung	58.300
1.1.12.01.02.0003.00438	Oksigen	6 M3 MR	Tabung	74.500
1.1.12.01.02.0003.00439	Oli Mesin	-	Liter	60.000
1.1.12.01.02.0003.00440	Olor / Tarikan Gas Senso	-	Buah	7.200
1.1.12.01.02.0003.00441	Olor Potong Rumput Gendong	-	Buah	59.500
1.1.12.01.02.0003.00442	Optilene	4/0 Ds19	Pcs	84.100
1.1.12.01.02.0003.00443	Pak Compresor	-	Unit	85.300
1.1.12.01.02.0003.00444	Paper	210 x 30 Primera	Roll	129.000
1.1.12.01.02.0003.00445	Paper Ctg Pack	-	Pack	113.000
1.1.12.01.02.0003.00446	Paper Ctg Philips Pack	-	Pack	112.000
1.1.12.01.02.0003.00447	Paper Filter With Indicator	With Indicator	Pcs	5.900
1.1.12.01.02.0003.00448	Paper Fukuda Denshi 210X30 Primera	210 x 30 Primera	Roll	81.900
1.1.12.01.02.0003.00449	Paper Philips Ph2 M2483A	Ph2 M2483A	Pack	460.000
1.1.12.01.02.0003.00450	Paper Treadmill (215Mmx280Mmx300Sh)	(215Mmx280Mmx300Sh)	Pack	711.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00451	Part Gas Strut (Pegas Hidrolik Cover)	-	Unit	5.991.000
1.1.12.01.02.0003.00452	Patient Warming	-	Set	88.400.000
1.1.12.01.02.0003.00453	Pc Pmmaiol 15	-	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00454	Pc Pmmaiol 16	No. 16	Box	168.000
1.1.12.01.02.0003.00455	Pc Pmmaiol 17	No. 17	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00456	Pc Pmmaiol 18	No. 18	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00457	Pc Pmmaiol 18,5	No. 18,5	Box	168.000
1.1.12.01.02.0003.00458	Pc Pmmaiol 18.5 6003 Ac	-	Pcs	202.000
1.1.12.01.02.0003.00459	Pc Pmmaiol 19	No. 19	Box	168.000
1.1.12.01.02.0003.00460	Pc Pmmaiol 19,5	No. 19,5	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00461	Pc Pmmaiol 20	-	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00462	Pc Pmmaiol 20 6003 Ac	-	Pcs	200.000
1.1.12.01.02.0003.00463	Pc Pmmaiol 20,5	No. 20,5	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00464	Pc Pmmaiol 21	No. 21	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00465	Pc Pmmaiol 21,5	No. 21,5	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00466	Pc Pmmaiol 22	No. 22	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00467	Pc Pmmaiol 22,5	No. 22,5	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00468	Pc Pmmaiol 23	No. 23	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00469	Pc Pmmaiol 23,5	-	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00470	Pc Pmmaiol 24	No. 24	Box	171.000
1.1.12.01.02.0003.00471	Pc Pmmaiol 24,5	-	Pcs	170.000
1.1.12.01.02.0003.00472	Pc Pmmaiol 25	-	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00473	Pc Pmmaiol 25,5	-	Fls	170.000
1.1.12.01.02.0003.00474	Pc Pmmaiol 26	No. 26	Box	170.000
1.1.12.01.02.0003.00475	Pc Pmmaiol 27	-	Pcs	170.000
1.1.12.01.02.0003.00476	Pc Pmmaiol 28	-	Pcs	170.000
1.1.12.01.02.0003.00477	Pc Pmmaiol 29	-	Pcs	170.000
1.1.12.01.02.0003.00478	Pc Pmmaiol Foldable 17	No. 17	Box	406.000
1.1.12.01.02.0003.00479	Pc Pmmaiol Foldable 18	No. 18	Box	406.000
1.1.12.01.02.0003.00480	Pc Pmmaiol Foldable 18,5	No. 18,5	Box	406.000
1.1.12.01.02.0003.00481	Pc Pmmaiol Foldable 19	No. 19	Box	406.000
1.1.12.01.02.0003.00482	Pc Pmmaiol Foldable 20	-	Box	1.040.000
1.1.12.01.02.0003.00483	Pc Pmmaiol Foldable 20,5	No. 20,5	Box	406.000
1.1.12.01.02.0003.00484	Pc Pmmaiol Foldable 21,5	-	Box	1.040.000
1.1.12.01.02.0003.00485	Pc Pmmaiol Foldable 22	-	Box	1.040.000
1.1.12.01.02.0003.00486	Pc Pmmaiol Foldable 22,5	-	Box	1.040.000
1.1.12.01.02.0003.00487	Pc Pmmaiol Foldable 23	-	Box	1.040.000
1.1.12.01.02.0003.00488	Pc Pmmaiol Foldable 24	-	Pcs	431.000
1.1.12.01.02.0003.00489	Pc Pmmaiol Foldable 24,5	-	Pcs	431.000
1.1.12.01.02.0003.00490	Pc Pmmaiol Foldable 25	-	Pcs	431.000
1.1.12.01.02.0003.00491	Pen Seker Dan Bosc	-	Pc	194.000
1.1.12.01.02.0003.00492	Penanda Resiko Pasien (Hijau)	(Hijau)	Pcs	1.900
1.1.12.01.02.0003.00493	Penanda Resiko Pasien (Kuning)	(Kuning)	Pcs	1.900
1.1.12.01.02.0003.00494	Penanda Resiko Pasien (Merah)	(Merah)	Pcs	1.900
1.1.12.01.02.0003.00495	Penanda Resiko Pasien (Pink)	(Pink)	Pcs	1.900
1.1.12.01.02.0003.00496	Penanda Resiko Pasien (Ungu)	(Ungu)	Pcs	1.900
1.1.12.01.02.0003.00497	Perfusor Tub. White 150Cm	150 Cm	Pcs	52.600
1.1.12.01.02.0003.00498	Pet Clipper Codos	-	Set	979.000
1.1.12.01.02.0003.00499	Ph Paper	-	Unit	391.000
1.1.12.01.02.0003.00500	Phototherapy Lamp	-	Paket	1.503.000
1.1.12.01.02.0003.00501	Pincet Dental	-	Pcs	176.000
1.1.12.01.02.0003.00502	Pinset Chirugis	twezer/pinset tissue forceps	Unit	46.800
1.1.12.01.02.0003.00503	Piringan Potong Rumput Gendong	-	Buah	93.100
1.1.12.01.02.0003.00504	Plasma Indicator Strip C-1080	Strip C-1080	Box	5.245.000
1.1.12.01.02.0003.00505	Plasma Indicator Tape 19Mmx50M	Tape 19 mm x 50 M	Roll	125.000
1.1.12.01.02.0003.00506	Plasma/Prc	-	Buah	414.000
1.1.12.01.02.0003.00507	Plastic Sheath Kambing/Domba	1 pak isi 50	Pack	130.000
1.1.12.01.02.0003.00508	Plastic Sheath Sapi	1 pak isi 50 pcs	Pack	77.700
1.1.12.01.02.0003.00509	Plastik Tempat Sampah Medis	Warna kuning, ukuran 90x120 Cm isi 6	Pack	34.300
1.1.12.01.02.0003.00510	Plunyer Boshpump	-	Set	438.000
1.1.12.01.02.0003.00511	Poli Aid 1L	1 L	Fls	120.000
1.1.12.01.02.0003.00512	Policrepe 3 Inchi	3 Inchi	Roll	38.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00513	Policrepe 4 Inchi	4 Inchi	Roll	46.200
1.1.12.01.02.0003.00514	Policrepe 6 Inchi	6 Inchi	Roll	58.600
1.1.12.01.02.0003.00515	Polidemisin Eye Drop	-	Fls	16.100
1.1.12.01.02.0003.00516	Polifix 10Cm	10 Cm	Roll	104.000
1.1.12.01.02.0003.00517	Poligyp 4 Inchi	4 Inchi	Roll	29.500
1.1.12.01.02.0003.00518	Poligyp 6 Inchi	6 Inchi	Roll	38.600
1.1.12.01.02.0003.00519	Polyband 4 Inchi	4 Inchi	Roll	21.000
1.1.12.01.02.0003.00520	Polyband 6 Inchi	6 Inchi	Roll	27.600
1.1.12.01.02.0003.00521	Polysorb 2-0 GI-123	2-0 GI-123	Pcs	123.000
1.1.12.01.02.0003.00522	Polyvac Set 600MI 14 Fg	600MI 14 Fg	Pcs	117.000
1.1.12.01.02.0003.00523	Pork Screening Test	Alat test kandungan daging babi	Paket	11.400.000
1.1.12.01.02.0003.00524	Postofix-Pu Frm10X25Cm	10 x 25 Cm	Pcs	36.100
1.1.12.01.02.0003.00525	Pot Feses	Non Steril	Pcs	277.000
1.1.12.01.02.0003.00526	Pot Salep Besar	Besar	Pcs	3.100
1.1.12.01.02.0003.00527	Pot Salep Kecil	Kecil	Pcs	2.100
1.1.12.01.02.0003.00528	Pot Salep Sedang	Sedang	Pcs	2.200
1.1.12.01.02.0003.00529	Pulverizer	-	Pcs	2.218.000
1.1.12.01.02.0003.00530	Rak Penunjang	Custom, Handmade	Paket	224.980.000
1.1.12.01.02.0003.00531	Rantai Pengerak Pisau	-	Pc	325.000
1.1.12.01.02.0003.00532	Rapid Tes Kit Formalin	100 test	Unit	1.013.000
1.1.12.01.02.0003.00533	Rapid Test Flu Burung	Isi	Dos	5.497.000
1.1.12.01.02.0003.00534	Rectal Tube No. 26	No. 26	Pcs	19.500
1.1.12.01.02.0003.00535	Rectal Tube No.24	No.24	Pcs	17.700
1.1.12.01.02.0003.00536	Rectal Tube No.28	No.28	Pcs	19.500
1.1.12.01.02.0003.00537	Rectal Tube No.30	No.30	Pcs	19.500
1.1.12.01.02.0003.00538	Rectal Tube No.32	No.32	Pcs	19.500
1.1.12.01.02.0003.00539	Respiratory Anastesi Masker L	L	Pcs	47.300
1.1.12.01.02.0003.00540	Respiratory Anastesi Masker M	M	Pcs	47.300
1.1.12.01.02.0003.00541	Respiratory Anastesi Masker S	S	Pcs	57.300
1.1.12.01.02.0003.00542	Respiratory Anestesi Face Mask Child	Child	Pcs	56.700
1.1.12.01.02.0003.00543	Respiratory Anestesi Face Mask Infant	Infant	Pcs	78.400
1.1.12.01.02.0003.00544	Respiratory Anestesi Face Mask Neonate	Neonate	Pcs	56.700
1.1.12.01.02.0003.00545	Ring Pesarium No. 6,5	-	Pcs	94.300
1.1.12.01.02.0003.00546	Ring Pesarium No. 7,5	-	Pcs	94.300
1.1.12.01.02.0003.00547	Ring Pesarium No.7	-	Pcs	94.300
1.1.12.01.02.0003.00548	Ring Piston	-	Pc	225.000
1.1.12.01.02.0003.00549	Rocis	-	Set	156.000
1.1.12.01.02.0003.00550	Rubysta Sach	-	Sachet	30.200
1.1.12.01.02.0003.00551	Safety Box	12,5 liter	Buah	41.500
1.1.12.01.02.0003.00552	Saliva Ejector	-	Pcs	628
1.1.12.01.02.0003.00553	Sample Cup Aliquote	-	Pack	209.000
1.1.12.01.02.0003.00554	Sample Line	Pn-8290286	Pack	909.000
1.1.12.01.02.0003.00555	Sarung Tangan Latex	Size M, isi 100	Dus	136.000
1.1.12.01.02.0003.00556	Sarung Tangan Plastik Ib	Untuk IB	Pack	480.000
1.1.12.01.02.0003.00557	Seal	-	Botol	50.700
1.1.12.01.02.0003.00558	Sealing Equipment	-	Pcs	2.432.000
1.1.12.01.02.0003.00559	Seker + Block Potong Rumput Dorong	-	Buah	502.000
1.1.12.01.02.0003.00560	Seker + Block Potong Rumput Gendong	-	Buah	402.000
1.1.12.01.02.0003.00561	Selang Suction Silicone 7X10Mm, 15M	-	Roll	4.609.000
1.1.12.01.02.0003.00562	Selang Suction Silicone 8X12Mm , 15M	-	Roll	5.208.000
1.1.12.01.02.0003.00563	Senar Pemetong Rumput	Nylon, 150 gr, Dia. 2,4 mm	Pack	133.000
1.1.12.01.02.0003.00564	Senar Potong Rumput Gendong	-	M	63.200
1.1.12.01.02.0003.00565	Sendok Syrup	-	Pcs	462
1.1.12.01.02.0003.00566	Sensor Flow Spirolog	Pn-8403735	Pack	4.090.000
1.1.12.01.02.0003.00567	Shoe Cover	-	Pasang	1.200
1.1.12.01.02.0003.00568	Silicone Neutral Electro	Large 310 X 160 Mm	Pcs	2.521.000
1.1.12.01.02.0003.00569	Silk Black 1 Ds 24 Mm	1 Ds 24 Mm	Pcs	30.200
1.1.12.01.02.0003.00570	Silk Usp 1, 75Cm Taper	1, 75Cm Taper	Pcs	47.800
1.1.12.01.02.0003.00571	Silkpro 2-0 Taper	2-0 Taper	Pcs	52.000
1.1.12.01.02.0003.00572	Sirkuit Anaestesi	-	Pcs	68.700
1.1.12.01.02.0003.00573	Sirkuit Anestesi Ped	-	Pcs	75.600
1.1.12.01.02.0003.00574	Skin Prep Gell	-	Pcs	1.386.000
1.1.12.01.02.0003.00575	Skintact Foam 35X50Mm	-	Pcs	2.200
1.1.12.01.02.0003.00576	Skintraction	-	Box	303.000
1.1.12.01.02.0003.00577	Skintraction Anak	Anak	Box	258.000
1.1.12.01.02.0003.00578	Sklar Polish	-	Botol	716.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00579	Slit Knife Mani	-	Pcs	334.000
1.1.12.01.02.0003.00580	Sofsilk 2/0	-	Pcs	58.400
1.1.12.01.02.0003.00581	Sonde Halfmoon	-	Pcs	121.000
1.1.12.01.02.0003.00582	Spalk Anak 5X20	Anak 5 x 20	Pcs	6.200
1.1.12.01.02.0003.00583	Spalk Bayi 5X10	Bayi 5 x 10	Pcs	4.200
1.1.12.01.02.0003.00584	Spalk Kaki 10X90	Kaki 10 x 90	Pcs	34.300
1.1.12.01.02.0003.00585	Spalk Tangan 7X40	Tangan 7 x 40	Pcs	18.200
1.1.12.01.02.0003.00586	Spatula Kayu	-	Pcs	811
1.1.12.01.02.0003.00587	Spay Hook	untuk OH	Buah	265.000
1.1.12.01.02.0003.00588	Spekulum Kambing/Domba	Alat pembuka vagina ternak	Unit	805.000
1.1.12.01.02.0003.00589	Spinocan 22G	22G	Pcs	41.600
1.1.12.01.02.0003.00590	Spinocan 25G Ala	25G Ala	Pcs	19.100
1.1.12.01.02.0003.00591	Spinocan 26G	26G	Pcs	19.100
1.1.12.01.02.0003.00592	Spinocan 26G Epm	-	Pcs	39.500
1.1.12.01.02.0003.00593	Spinocan 27G	27G	Pcs	19.100
1.1.12.01.02.0003.00594	Sponge Pad Elektroda	-	Pcs	28.000
1.1.12.01.02.0003.00595	Sputit	20 Cc Dispossible	Dos	776.000
1.1.12.01.02.0003.00596	Sputit	5 Cc (Dispossible)	Dos	423.000
1.1.12.01.02.0003.00597	Sputit	3 Cc	Dus	221.000
1.1.12.01.02.0003.00598	Sputit	3 Cc	Pcs	1.200
1.1.12.01.02.0003.00599	Sputit 1 Cc	Dispossible, 1 Cc	Dus	308.000
1.1.12.01.02.0003.00600	Sputit 10 Cc	Dispossible, 10 Cc	Dus	633.000
1.1.12.01.02.0003.00601	Sputit 100Cc Jms	100 Cc	Pcs	49.900
1.1.12.01.02.0003.00602	Sputit 10Cc Nipro	10 Cc	Pcs	1.700
1.1.12.01.02.0003.00603	Sputit 10Cc Terumo	10 Cc (Dispossible)	Pcs	2.600
1.1.12.01.02.0003.00604	Sputit 1Cc Insulin Nipro	1 Cc Insulin	Pcs	3.600
1.1.12.01.02.0003.00605	Sputit 1Cc Tuberculin	1 Cc Tuberculin	Pcs	1.900
1.1.12.01.02.0003.00606	Sputit 1Cc Tuberculin Nipro	-	Pcs	1.300
1.1.12.01.02.0003.00607	Sputit 20 Cc	Dispossible, 20 Cc	Dus	391.000
1.1.12.01.02.0003.00608	Sputit 20Cc Lubang Pinggir Cosmomed	20 Cc	Pcs	2.400
1.1.12.01.02.0003.00609	Sputit 20Cc Lubang Tengah Luerlock One Med	-	Pcs	1.700
1.1.12.01.02.0003.00610	Sputit 20Cc Terumo	-	Pcs	308.000
1.1.12.01.02.0003.00611	Sputit 3 Cc	Dispossible, 3 Cc	Dus	253.000
1.1.12.01.02.0003.00612	Sputit 3Cc Terumo	3 Cc	Pcs	2.000
1.1.12.01.02.0003.00613	Sputit 5 Cc	Dispossible, 5 Cc	Dus	323.000
1.1.12.01.02.0003.00614	Sputit 50Cc Lubang Tengah Cosmomed	-	Pcs	7.300
1.1.12.01.02.0003.00615	Sputit 5Cc	5 Cc	Pcs	1.300
1.1.12.01.02.0003.00616	Sputit 5Cc Terumo	5 Cc (Dispossible)	Pcs	2.200
1.1.12.01.02.0003.00617	Stab Knife Mani	-	Pcs	334.000
1.1.12.01.02.0003.00618	Stand Tube	-	Pcs	7.689.000
1.1.12.01.02.0003.00619	Stang Piston	-	Pc	437.000
1.1.12.01.02.0003.00620	Stang Seker	-	Pc	331.000
1.1.12.01.02.0003.00621	Stardine 1L	-	Fls	185.000
1.1.12.01.02.0003.00622	Steam 3 Lines Label Cd23	Cd23	Roll	331.000
1.1.12.01.02.0003.00623	Steam Indicator Class 4 C1040	Class 4 C1040	Pack	99.900
1.1.12.01.02.0003.00624	Steam Indicator Class 5 C-1055	Class 5 C-1055	Pack	188.000
1.1.12.01.02.0003.00625	Sterald 30 5 Liter	-	Galon	504.000
1.1.12.01.02.0003.00626	Sterile Camera Drape With Ring	-	Pcs	62.100
1.1.12.01.02.0003.00627	Sterile Pouch Flat 10Cmx200M	-	Roll	433.000
1.1.12.01.02.0003.00628	Sterile Pouch Gusset 10Cmx100M	-	Roll	383.000
1.1.12.01.02.0003.00629	Sterile Pouch Gusset 15Cmx100M	-	Roll	513.000
1.1.12.01.02.0003.00630	Sterilization Roll For Plasma 100X100	-	Roll	1.644.000
1.1.12.01.02.0003.00631	Sterilization Roll For Plasma 150X100	-	Roll	2.196.000
1.1.12.01.02.0003.00632	Sterilization Roll For Plasma 250X100	-	Roll	4.025.000
1.1.12.01.02.0003.00633	Sterilization Roll For Plasma 300X100	-	Roll	4.830.000
1.1.12.01.02.0003.00634	Sterintech Flat 10Cmx200M	10 Cm x 200 M	Roll	693.000
1.1.12.01.02.0003.00635	Sterintech Flat 15Cmx200M	15 Cm x 200 M	Roll	603.000
1.1.12.01.02.0003.00636	Sterintech Gussette 10X5Cm	10 x 5 Cm	Roll	908.000
1.1.12.01.02.0003.00637	Sterintech Gussette 15X5Cm	15 x 5 Cm	Roll	1.008.000
1.1.12.01.02.0003.00638	Sterintech Gussette 20X5.5Cm	-	Roll	804.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00639	Sterintech Gussette 25X5.5 Cm	25 x 5.5 Cm	Roll	1.235.000
1.1.12.01.02.0003.00640	Sterintech Gussette 30X5.5Cm	30 x 5.5 Cm	Roll	1.073.000
1.1.12.01.02.0003.00641	Sterintech Tyvex Roll Flat 300Mmx70M	-	Roll	6.622.000
1.1.12.01.02.0003.00642	Sterra	10 Cc	Pcs	1.700
1.1.12.01.02.0003.00643	Sterra	50 Cc Lubang Tengah	Pcs	16.400
1.1.12.01.02.0003.00644	Sterra 50Cc	50 Cc	Pcs	4.800
1.1.12.01.02.0003.00645	Sterra 50Cc Lubang Tengah	50 Cc Lubang Tengah	Pcs	7.200
1.1.12.01.02.0003.00646	Stick Papsmer	-	Pcs	1.200
1.1.12.01.02.0003.00647	Stikpan	-	Pcs	44.400
1.1.12.01.02.0003.00648	Straw Kambing	Sperma Kambing	Buah	25.900
1.1.12.01.02.0003.00649	Straw Sapi	Sperma Sapi	Buah	25.900
1.1.12.01.02.0003.00650	Sub Rakitan Rem	-	Unit	251.000
1.1.12.01.02.0003.00651	Suction Catheter 10	No. 10	Pcs	6.300
1.1.12.01.02.0003.00652	Suction Catheter 12 Pascho	No. 12 Pascho	Pcs	6.300
1.1.12.01.02.0003.00653	Suction Catheter 14	-	Pcs	5.300
1.1.12.01.02.0003.00654	Suction Catheter 14 Pahsco	No. 14 Pahsco	Pcs	6.300
1.1.12.01.02.0003.00655	Suction Catheter 8	No. 8	Pcs	4.600
1.1.12.01.02.0003.00656	Surflo 14G	-	Pcs	9.400
1.1.12.01.02.0003.00657	Surflo 16G	16G	Pcs	8.500
1.1.12.01.02.0003.00658	Surgical Blade	No. 22 (100 Pcs)	Dos	684.000
1.1.12.01.02.0003.00659	Surgical Gown	L Steril	Pcs	62.000
1.1.12.01.02.0003.00660	Surgical Gown L Steril	L Steril	Pcs	67.900
1.1.12.01.02.0003.00661	Surgical Skin Marker	-	Pcs	20.200
1.1.12.01.02.0003.00662	Survisc Opth	-	Pcs	639.000
1.1.12.01.02.0003.00663	Sutryl 1 Cutting	1 Taper	Pcs	96.600
1.1.12.01.02.0003.00664	Sutryl 1 Taper	-	Pcs	95.700
1.1.12.01.02.0003.00665	Switch Pcb	-	Pcs	6.885.000
1.1.12.01.02.0003.00666	Tangki Nitrogen 20 Liter	Tangki IB	Unit	7.987.000
1.1.12.01.02.0003.00667	Tangki Nitrogen Cair	20 liter	Unit	13.500.000
1.1.12.01.02.0003.00668	Tangki Nitrogen Cair	35 liter	Unit	13.500.000
1.1.12.01.02.0003.00669	Tarikan Gas Potong Rumput Gendong	-	Buah	82.000
1.1.12.01.02.0003.00670	Taurniquete	-	Pcs	13.400
1.1.12.01.02.0003.00671	T-Chromic 2-0 (C27)	2-0 (C27)	Pcs	80.200
1.1.12.01.02.0003.00672	T-Chromic Catgut 1 (C98)	-	Pcs	109.000
1.1.12.01.02.0003.00673	T-Chromic Catgut 2 (C99)	Catgut 2 (C99)	Pcs	79.100
1.1.12.01.02.0003.00674	Ten20	-	Pcs	1.819.000
1.1.12.01.02.0003.00675	Tengki Solar Dan Duduk	-	Pc	491.000
1.1.12.01.02.0003.00676	Termos Vacuum 350 MI	Bahan stainless steel, 350 MI	Buah	77.700
1.1.12.01.02.0003.00677	Tes Kit Amoniak	-	Unit	1.308.000
1.1.12.01.02.0003.00678	Tes Kit Formalin	-	Unit	872.000
1.1.12.01.02.0003.00679	T-Hemocel (Orc-01)	(Orc-01)	Pcs	94.800
1.1.12.01.02.0003.00680	T-Hemovine (Bv02)	-	Pcs	95.400
1.1.12.01.02.0003.00681	Thermal Paper	-	Roll	42.300
1.1.12.01.02.0003.00682	Thermal Paper 11Cm	11 Cm	Roll	58.100
1.1.12.01.02.0003.00683	T-Hernia Mesh 6Cmx10Cm	6 Cm x 10 Cm	Pcs	193.000
1.1.12.01.02.0003.00684	Thoracic Cath With Trocar 24	-	Pcs	153.000
1.1.12.01.02.0003.00685	Thoracic Cath With Trocar 28	-	Pcs	153.000
1.1.12.01.02.0003.00686	Thoracic Cath With Trocar 32	-	Pcs	153.000
1.1.12.01.02.0003.00687	Ticryl 1 Usp Cutting	-	Pcs	73.100
1.1.12.01.02.0003.00688	Tip Scaller Gnatus (Runcing Bijian)	-	Pcs	632.000
1.1.12.01.02.0003.00689	Tld Badge	-	Pcs	229.000
1.1.12.01.02.0003.00690	T-Lene 0 (L60)	0 (L60)	Pcs	106.000
1.1.12.01.02.0003.00691	T-Lene 1 (L59)	1 (L59)	Pcs	117.000
1.1.12.01.02.0003.00692	T-Lene 3-0 (L19)	3-0 (L19)	Pcs	102.000
1.1.12.01.02.0003.00693	T-Lene 7-0 (L75)	-	Pcs	241.000
1.1.12.01.02.0003.00694	T-Mono 1 (M49)	1	Pcs	156.000
1.1.12.01.02.0003.00695	T-Mono 4-0 (M50)	4-0	Pcs	148.000
1.1.12.01.02.0003.00696	T-Mono 5-0 Cutting	-	Pcs	173.000
1.1.12.01.02.0003.00697	T-Nylon 10/0 (N170)	10/0 (N170)	Pcs	246.000
1.1.12.01.02.0003.00698	T-Nylon 2-0 (N90)	2-0 (N90)	Pcs	70.400
1.1.12.01.02.0003.00699	T-Plain 2-0 (P86)	2-0	Pcs	75.700
1.1.12.01.02.0003.00700	T-Plain 4-0 (P30)	-	Pcs	79.400
1.1.12.01.02.0003.00701	Transofix	-	Pcs	5.300
1.1.12.01.02.0003.00702	Transofix Om	-	Pcs	2.800
1.1.12.01.02.0003.00703	Tricarb C-50	-	Galon	381.000
1.1.12.01.02.0003.00704	Trimix	-	Box	659.000
1.1.12.01.02.0003.00705	Trombosit	-	Buah	414.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00706	T-Silk 1 (S84)	1 (S84)	Pcs	69.800
1.1.12.01.02.0003.00707	T-Silk 3/0 (S61)	3/0 (S61)	Pcs	58.200
1.1.12.01.02.0003.00708	Tube Fittings Reusable F.Pg050	-	Pcs	6.829.000
1.1.12.01.02.0003.00709	Tubing Kit	-	Unit	3.500.000
1.1.12.01.02.0003.00710	T-Vio 1	-	Pcs	90.600
1.1.12.01.02.0003.00711	T-Vio 1 (V15)	-	Pcs	110.000
1.1.12.01.02.0003.00712	T-Vio 2-0 (V66Z)	Cutting (V40)	Pcs	107.000
1.1.12.01.02.0003.00713	T-Vio 2-0 Cutting (V40)	Taper (V10)	Pcs	115.000
1.1.12.01.02.0003.00714	T-Vio 2-0 Taper (V10)	-	Pcs	100.000
1.1.12.01.02.0003.00715	T-Vio 6-0 (V39)	(V39)	Pcs	149.000
1.1.12.01.02.0003.00716	T-Vio 8-0 (V173)	(V173)	Pcs	149.000
1.1.12.01.02.0003.00717	Twist Drill D2.5Mm L110/85Mm	D2.5 mm L110/85 mm	Pcs	1.663.000
1.1.12.01.02.0003.00718	Twist Drill D2.7Mm L100/75Mm	D2.7 mm L100/75 mm	Pcs	1.824.000
1.1.12.01.02.0003.00719	Twist Drill D3.2Mm L145/120Mm	D3.2 mm L145/120 mm	Pcs	2.017.000
1.1.12.01.02.0003.00720	Twist Drill D3.5Mm L110/85Mm	D3.5 mm L110/85 mm	Pcs	788.000
1.1.12.01.02.0003.00721	Tyvek Plasma 10Cmx70M	10 Cm x 70 M	Roll	1.175.000
1.1.12.01.02.0003.00722	Tyvek Plasma 15Cmx70M	15 Cm x 70 M	Roll	1.763.000
1.1.12.01.02.0003.00723	Umbilical Clemp	-	Pcs	2.100
1.1.12.01.02.0003.00724	Umbilical Clemp One Med	-	Pcs	2.300
1.1.12.01.02.0003.00725	Urinal	-	Pcs	6.300
1.1.12.01.02.0003.00726	Urine Strip	(100/Box)	Tube	632.000
1.1.12.01.02.0003.00727	Urinebag 2000ML	-	Pcs	8.000
1.1.12.01.02.0003.00728	Usg Gel 250ML	250 ML	Fls	17.500
1.1.12.01.02.0003.00729	Usg Gel 5Liter	5 Liter	Fls	319.000
1.1.12.01.02.0003.00730	Usg Paper Upp 110 Hg	110 Hg	Roll	263.000
1.1.12.01.02.0003.00731	Vaginoscope Kambing/Domba	Alat IB kambing /domba	Unit	1.243.000
1.1.12.01.02.0003.00732	Vagion Steril	Disposable S,M,L	Pcs	9.200
1.1.12.01.02.0003.00733	Vagion Steril M	-	Pcs	7.500
1.1.12.01.02.0003.00734	Vagion Steril S	-	Pcs	9.800
1.1.12.01.02.0003.00735	Veer Klep	-	Pc	81.500
1.1.12.01.02.0003.00736	Walker Deluxe	-	Pcs	306.000
1.1.12.01.02.0003.00737	Walker Deluxe Om	-	Pcs	333.000
1.1.12.01.02.0003.00738	Walker Lipat	-	Pcs	385.000
1.1.12.01.02.0003.00739	Waterlock	Pn-6872130	Box	8.362.000
1.1.12.01.02.0003.00740	Wb	-	Buah	414.000
1.1.12.01.02.0003.00741	W-Care Ah	-	Pcs	50.800
1.1.12.01.02.0003.00742	W-Care Dc	-	Pcs	55.400
1.1.12.01.02.0003.00743	Wheel 8" Wheel Chair	-	Unit	569.000
1.1.12.01.02.0003.00744	Wing Needle 21G	21G	Pcs	7.200
1.1.12.01.02.0003.00745	Wound Drain 200ML No.10	-	Pcs	101.000
1.1.12.01.02.0003.00746	Wound Drain 400ML No.14	-	Pcs	104.000
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian			
1.1.12.01.02.0007.00001	Bor Tangan	Kapasitas Bor Beton : 13mm, Kapasitas Bor Besi : 10mm, Kapasitas Bor Kayu : 25mm	Unit	670.000
1.1.12.01.02.0007.00002	Karet Bebek	Kemasan kilogram, karet gelang	Kg	49.500
1.1.12.01.02.0007.00003	Sabit	Besar	Buah	24.200
1.1.12.01.02.0007.00004	Sabit	kecil	Buah	42.500
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel			
1.1.12.01.02.0008.00001	Gasket Mesin	-	Set	674.000
1.1.12.01.02.0008.00002	Kikir	4 pcs segitiga, bulat, persegi dan setengah lingkaran	Set	125.000
1.1.12.01.02.0008.00003	Obeng Minus	10x300 mm	Buah	164.000
1.1.12.01.02.0008.00004	Obeng Plus	6x150 mm	Buah	65.200
1.1.12.01.02.0008.00005	Palu	Konde H/Fiber lapis karet 25001 16oz	Buah	93.100
1.1.12.01.02.0008.00006	Palu	Konde H/Fiber lapis karet 25001 24oz	Buah	125.000
1.1.12.01.02.0008.00007	Tang Jepit	HS 3408	Buah	328.000
1.1.12.01.02.0008.00008	Tang Potong	8"	Buah	64.500
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			
1.1.12.01.02.0011.00001	Accesoris Cultivator	Blade Anti Wind	Unit	1.410.000
1.1.12.01.02.0011.00002	Accesoris Cultivator	Ditcher Adjustable	Unit	832.000
1.1.12.01.02.0011.00003	Accesoris Cultivator	Iron Wheel	Unit	1.528.000
1.1.12.01.02.0011.00004	Accesoris Cultivator	Ridger	Unit	3.568.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0011.00005	Accesoris Cultivator	Trailer Set	Unit	10.620.000
1.1.12.01.02.0011.00006	Accu Mobil	N-100	Buah	1.995.000
1.1.12.01.02.0011.00007	Accu Mobil	N-70	Buah	1.418.000
1.1.12.01.02.0011.00008	Accu Mobil Hybrid	Astra, NS 40 Z Hybrid	Buah	773.000
1.1.12.01.02.0011.00009	Accu Mobil Hybrid	Astra, NS 50 Z Hybrid	Buah	1.062.000
1.1.12.01.02.0011.00010	Accu Mobil Hybrid	Astra, NS 60 L Hybrid	Buah	956.000
1.1.12.01.02.0011.00011	Accu Mobil Hybrid	NS-70 Hybrid	Buah	1.220.000
1.1.12.01.02.0011.00012	Accu Mobil Premium	Premium, N-100	Buah	1.984.000
1.1.12.01.02.0011.00013	Accu Mobil Premium	Premium, N-120	Buah	2.453.000
1.1.12.01.02.0011.00014	Accu Mobil Premium	Premium, N-70	Buah	1.418.000
1.1.12.01.02.0011.00015	Accu Mobil Premium	Premium, NS-70	Buah	1.214.000
1.1.12.01.02.0011.00016	Adaptor Printer	Suku Cadang Komputer dan Printer	Set	770.000
1.1.12.01.02.0011.00017	Agss	Suku Cadang Oksigen Sentral	Pcs	22.080.000
1.1.12.01.02.0011.00018	Air Aki	-	Liter	10.900
1.1.12.01.02.0011.00019	Air Purifier / Penetral Udara	Alat rumah tangga	Unit	5.983.000
1.1.12.01.02.0011.00020	Air Radiator	-	Liter	23.700
1.1.12.01.02.0011.00021	Anion Untuk Hpm (Laboratorium)	Suku Cadang Mesin IPAL	Kg	449.000
1.1.12.01.02.0011.00022	Bakteri Cair	Suku Cadang Mesin IPAL	Liter	388.000
1.1.12.01.02.0011.00023	Bakteri Serbuk	Suku Cadang Mesin IPAL	Kg	407.000
1.1.12.01.02.0011.00024	Ban Mobil R 13	Bridgestone Ecopia 175/70 R13 Ep150	Buah	644.000
1.1.12.01.02.0011.00025	Ban Mobil R 13	Techno T-370 (SERI 70) 185/70 SR13	Buah	726.000
1.1.12.01.02.0011.00026	Ban Mobil R 14	185/80 SR 14 (B 250)	Buah	970.000
1.1.12.01.02.0011.00027	Ban Mobil R 14	195/70 SR 14 (B 250)	Buah	1.288.000
1.1.12.01.02.0011.00028	Ban Mobil R 14	700-14- 8 Play	Buah	787.000
1.1.12.01.02.0011.00029	Ban Mobil R 14	750-16-14	Buah	2.185.000
1.1.12.01.02.0011.00030	Ban Mobil R 14	750-16-14 Play SMR	Buah	4.546.000
1.1.12.01.02.0011.00031	Ban Mobil R 14	Ecopia EP 150 185 / 70 R 14	Buah	1.121.000
1.1.12.01.02.0011.00032	Ban Mobil R 14	LM704 195/70 R 14	Buah	990.000
1.1.12.01.02.0011.00033	Ban Mobil R 14	SP 10 185/70 R 14	Buah	887.000
1.1.12.01.02.0011.00034	Ban Mobil R 14	Turanza, 195/70 SR 14	Buah	1.244.000
1.1.12.01.02.0011.00035	Ban Mobil R 14	Turanza, AR-10, 195/70 HR14	Buah	1.148.000
1.1.12.01.02.0011.00036	Ban Mobil R 15	195-60-15 Assurance	Buah	1.137.000
1.1.12.01.02.0011.00037	Ban Mobil R 15	205/65 R15 B390	Buah	1.075.000
1.1.12.01.02.0011.00038	Ban Mobil R 15	Bridgestone New Techno 195/55 R15	Buah	837.000
1.1.12.01.02.0011.00039	Ban Mobil R 15	D80V4 205/65 R 15	Buah	990.000
1.1.12.01.02.0011.00040	Ban Mobil R 15	Turanza AR 20 195-60 R15	Buah	930.000
1.1.12.01.02.0011.00041	Ban Mobil R 16	AT Dueler 697 265/70 R16	Buah	1.911.000
1.1.12.01.02.0011.00042	Ban Mobil R 16	Ukuran 255/70 - 16	Buah	1.819.000
1.1.12.01.02.0011.00043	Ban Mobil R 16	Ukuran 7.50 - 16	Buah	1.527.000
1.1.12.01.02.0011.00044	Ban Mobil R 18	265/60 R 18 SUV	Buah	2.573.000
1.1.12.01.02.0011.00045	Baterai Ups	Se 3100	Unit	6.589.000
1.1.12.01.02.0011.00046	Battery Deep Cycle	80 Ah/12 Voly	Unit	2.500.000
1.1.12.01.02.0011.00047	Baut Joint Walles 02 Alat Berat	-	Buah	85.700
1.1.12.01.02.0011.00048	Baut Joint Walles 06 Kendaraan Dinas	-	Buah	85.700
1.1.12.01.02.0011.00049	Baut Joint Walles 10 Alat Berat	-	Buah	85.700
1.1.12.01.02.0011.00050	Bearing	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Set	10.540.000
1.1.12.01.02.0011.00051	Bearing Tothed Disc	Suku Cadang Setrika Roll Laundry	Pcs	6.903.000
1.1.12.01.02.0011.00052	Bracket Ac Dan Pendinginan 2 Rr	Suku Cadang AC dan Pendingin	Unit	96.900
1.1.12.01.02.0011.00053	Busa Mobil	Carera	Buah	195.000
1.1.12.01.02.0011.00054	Busi Senso	-	Buah	32.300
1.1.12.01.02.0011.00055	Cassete Ac 3 Pk	Suku Cadang AC dan Pendingin	Buah	42.390.000
1.1.12.01.02.0011.00056	Ceiling Outlet, Onav, C&U (Japan)	Suku Cadang Oksigen Sentral	Pcs	33.020.000
1.1.12.01.02.0011.00057	Chlorin Tablet	Suku Cadang Mesin IPAL	Tabung	252.000
1.1.12.01.02.0011.00058	Cincin/Ring Cariage Unit	Suku Cadang Komputer dan Printer	Set	259.000
1.1.12.01.02.0011.00059	Conector	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Unit	1.883.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0011.00060	Cover Jok Mobil	jok	Set	3.915.000
1.1.12.01.02.0011.00061	Cover Jok Sofa	-	Buah	964.000
1.1.12.01.02.0011.00062	Cover Padding	Suku Cadang Setrika Roll Laundry	Pcs	2.761.000
1.1.12.01.02.0011.00063	Detector Chip	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	134.000
1.1.12.01.02.0011.00064	Dongkrak Besar	-	Buah	17.120.000
1.1.12.01.02.0011.00065	Door Gasket	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Unit	4.865.000
1.1.12.01.02.0011.00066	Doorlock	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Set	11.210.000
1.1.12.01.02.0011.00067	Drain Valve	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Unit	4.250.000
1.1.12.01.02.0011.00068	Drum Drive Belt	Suku Cadang Mesin Pengering Laundry	Pcs	4.142.000
1.1.12.01.02.0011.00069	Fan Ipal 0,14 A	Suku Cadang Mesin IPAL	Pcs	879.000
1.1.12.01.02.0011.00070	Fan Ipal 12 Inchi	Suku Cadang Mesin IPAL	Pcs	1.005.000
1.1.12.01.02.0011.00071	Filter Air Genset	-	Buah	252.000
1.1.12.01.02.0011.00072	Filter Oil Letor Walles Alat Berat	-	Buah	484.000
1.1.12.01.02.0011.00073	Filter Oli Genset	-	Buah	970.000
1.1.12.01.02.0011.00074	Filter Solar	-	Buah	208.000
1.1.12.01.02.0011.00075	Filter Solar Genset	-	Buah	924.000
1.1.12.01.02.0011.00076	Filter Udara	-	Buah	359.000
1.1.12.01.02.0011.00077	Filter Udara Genset	-	Buah	2.629.000
1.1.12.01.02.0011.00078	Filter Walles 10 Mgb Alat Berat	-	Buah	417.000
1.1.12.01.02.0011.00079	Gigi Pinion Roda Walles 02 Kendaraan Dinas	-	Buah	23.000
1.1.12.01.02.0011.00080	Gigi Pinion Walles 03 Alat Berat	-	Buah	23.000
1.1.12.01.02.0011.00081	Gigi Pinion Walles 05 Alat Berat	-	Buah	23.000
1.1.12.01.02.0011.00082	Heater	Suku Cadang Mesin Pengering Laundry	Unit	15.060.000
1.1.12.01.02.0011.00083	Heater Cable Set	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Unit	4.393.000
1.1.12.01.02.0011.00084	Heater/Heating Boiler	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Set	2.674.000
1.1.12.01.02.0011.00085	Heating Element	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Unit	5.811.000
1.1.12.01.02.0011.00086	Hydrolis Sturt	Suku Cadang Setrika Roll Laundry	Pcs	2.071.000
1.1.12.01.02.0011.00087	Ic Tr	Suku Cadang Komputer dan Printer	Buah	171.000
1.1.12.01.02.0011.00088	Kabel Flexibel Panel	Suku Cadang Komputer dan Printer	Buah	261.000
1.1.12.01.02.0011.00089	Kabel Serial Printer	Suku Cadang Komputer dan Printer	Buah	197.000
1.1.12.01.02.0011.00090	Kampas Rem	kampas rem roda 4	Unit	476.000
1.1.12.01.02.0011.00091	Kapasitor Ac	Suku Cadang AC dan Pendingin	Buah	187.000
1.1.12.01.02.0011.00092	Karet Joint Wales Mgb 10	-	Buah	856.000
1.1.12.01.02.0011.00093	Kation Untuk Hpm (Laboratorium)	Suku Cadang Mesin IPAL	Kg	449.000
1.1.12.01.02.0011.00094	Knop Pemutar Kertas	Suku Cadang Komputer dan Printer	Buah	130.000
1.1.12.01.02.0011.00095	Kontactor	Suku Cadang Mesin Pengering Laundry	Unit	2.386.000
1.1.12.01.02.0011.00096	Kores Asf Penarik Kertas	Suku Cadang Komputer dan Printer	Set	226.000
1.1.12.01.02.0011.00097	Lampu Led	120 Watt, NNP13984Z Luminer	Buah	7.667.000
1.1.12.01.02.0011.00098	Lampu Led	200 Watt, NNP14984Z Luminer	Buah	10.460.000
1.1.12.01.02.0011.00099	Lampu Led	40 Watt, NNP11984Z Luminer	Buah	7.220.000
1.1.12.01.02.0011.00100	Lampu Led	45 Watt, NNP44937NGHL Luminer	Buah	5.453.000
1.1.12.01.02.0011.00101	Lampu Led	90 Watt, NNP12984Z Luminer	Buah	7.661.000
1.1.12.01.02.0011.00102	Liquid Foam	-	Kaleng	97.200

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0011.00103	Mainboard Printer	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	955.000
1.1.12.01.02.0011.00104	Master Rem	-	Buah	2.111.000
1.1.12.01.02.0011.00105	Material Bantu	Suku Cadang Oksigen Sentral	Buah	4.193.000
1.1.12.01.02.0011.00106	Meja Pelipatan Stainless Stell	Suku Cadang Trolley Linen	Unit	4.393.000
1.1.12.01.02.0011.00107	Mesin Tempel Speed Boat	2 Tak, 15 HP	Unit	34.490.000
1.1.12.01.02.0011.00108	Mesin Tempel Speed Boat	2 Tak, 5 HP	Unit	18.970.000
1.1.12.01.02.0011.00109	Mesin Tempel Speed Boat	2 Tak, 8 HP	Unit	26.950.000
1.1.12.01.02.0011.00110	Mesin Tempel Speed Boat	4 Tak, 100 HP	Unit	159.350.000
1.1.12.01.02.0011.00111	Mesin Tempel Speed Boat	4 Tak, 150 HP	Unit	240.260.000
1.1.12.01.02.0011.00112	Mesin Tempel Speed Boat	4 Tak, 50 HP	Unit	121.560.000
1.1.12.01.02.0011.00113	Mesin Tempel Speed Boat	DF175TX, 175 PK	Unit	223.640.000
1.1.12.01.02.0011.00114	Mesin Tempel Speed Boat	DF2, 5 S, 2,5 PK	Unit	9.611.000
1.1.12.01.02.0011.00115	Mesin Tempel Speed Boat	DF6L, 6 PK	Unit	18.580.000
1.1.12.01.02.0011.00116	Motor Drive Belt	Suku Cadang Mesin Pengering Laundry	Pcs	1.790.000
1.1.12.01.02.0011.00117	Motor Line Feed	Suku Cadang Komputer dan Printer	Set	232.000
1.1.12.01.02.0011.00118	Motor Mixer 0,1 Kw	Suku Cadang Mesin IPAL	Unit	5.999.000
1.1.12.01.02.0011.00119	Motor Swing	Suku Cadang ir Conditioning (AC)	Pcs	217.000
1.1.12.01.02.0011.00120	Overhaul Mesin Ac	Suku Cadang ir Conditioning (AC)	Pcs	181.000
1.1.12.01.02.0011.00121	Overload	Suku Cadang Mesin IPAL	Unit	4.218.000
1.1.12.01.02.0011.00122	Overload Ac	Suku Cadang AC dan Pendingin	Buah	215.000
1.1.12.01.02.0011.00123	Padding	Suku Cadang Setrika Roll Laundry	Pcs	4.142.000
1.1.12.01.02.0011.00124	Panel Otomatis Genset	-	Unit	28.530.000
1.1.12.01.02.0011.00125	Pc Program Complete	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Set	43.930.000
1.1.12.01.02.0011.00126	Perbaikan Filter Walles Mgb 10 Alat Berat	-	Buah	451.000
1.1.12.01.02.0011.00127	Pipa Tembaga Stardard Astm B 819 Type L, Unipro Diameter 1/2"	Suku Cadang Oksigen Sentral	M	167.000
1.1.12.01.02.0011.00128	Pipa Tembaga Stardard Astm B 819 Type L, Unipro Diameter 1/2" Compress Air	Suku Cadang Oksigen Sentral	M	167.000
1.1.12.01.02.0011.00129	Pipa Tembaga Stardard Astm B 819 Type L, Unipro Diameter 3/8"	Suku Cadang Oksigen Sentral	M	93.600
1.1.12.01.02.0011.00130	Pipa Tembaga Stardard Astm B 819 Type L, Unipro Diameter 3/8" Compress Air	Suku Cadang Oksigen Sentral	M	93.600
1.1.12.01.02.0011.00131	Pipa Tembaga Stardard Astm B 819 Type L, Unipro Diameter 3/8" Oksigen	Suku Cadang Oksigen Sentral	M	136.000
1.1.12.01.02.0011.00132	Pipa Tembaga Stardard Astm B 819 Type L, Unipro Diameter 5/8" Compress Air	Suku Cadang Oksigen Sentral	M	240.000
1.1.12.01.02.0011.00133	Pisau Potong Rumput Dorong	-	Buah	278.000
1.1.12.01.02.0011.00134	Pisau Potong Rumput Gendong	-	Buah	59.200
1.1.12.01.02.0011.00135	Piston Dan Ring	-	Set	322.000
1.1.12.01.02.0011.00136	Power Suplai	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Unit	4.079.000
1.1.12.01.02.0011.00137	Processor Card Ts	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Pcs	14.760.000
1.1.12.01.02.0011.00138	Rantai Senso	Besar	Set	325.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0011.00139	Rda Printer	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	171.000
1.1.12.01.02.0011.00140	Remote Ac	Suku Cadang ir Conditioning (AC)	Pcs	143.000
1.1.12.01.02.0011.00141	Resistenze, La-60 12 Kw	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Pcs	5.254.000
1.1.12.01.02.0011.00142	Ring Blower 2,2 Kw	Suku Cadang Mesin IPAL	Unit	27.030.000
1.1.12.01.02.0011.00143	Roda Trolley 4"	Suku Cadang Trolley Linen	Pcs	121.000
1.1.12.01.02.0011.00144	Roda Trolley 8"	Suku Cadang Trolley Linen	Pcs	245.000
1.1.12.01.02.0011.00145	Roller Asf Alas Barang	Suku Cadang Komputer dan Printer	Buah	265.000
1.1.12.01.02.0011.00146	Rotari Atas	-	Buah	6.560.000
1.1.12.01.02.0011.00147	Rotari Depan	-	Buah	1.313.000
1.1.12.01.02.0011.00148	Rotator	rotator	Unit	27.960.000
1.1.12.01.02.0011.00149	Savety	Suku Cadang Setrika Roll Laundry	Unit	6.212.000
1.1.12.01.02.0011.00150	Seal	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Set	8.765.000
1.1.12.01.02.0011.00151	Sealing Door Glass	Suku Cadang Mesin Pengering Laundry	Pcs	1.726.000
1.1.12.01.02.0011.00152	Sealing Door Glass	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Set	6.964.000
1.1.12.01.02.0011.00153	Solenoid Air	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Unit	4.260.000
1.1.12.01.02.0011.00154	Solenoid Sabun	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Unit	3.765.000
1.1.12.01.02.0011.00155	Sensor Kertas Belakang	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	194.000
1.1.12.01.02.0011.00156	Sentral N2O Manual	Suku Cadang Oksigen Sentral	Paket	17.970.000
1.1.12.01.02.0011.00157	Sentral Oksigen Manual	Suku Cadang Oksigen Sentral	Paket	113.800.000
1.1.12.01.02.0011.00158	Sentral Vaccum Pump	Suku Cadang Oksigen Sentral	Paket	7.687.000
1.1.12.01.02.0011.00159	Shell Oil Letor Walles Alat Berat	-	Buah	274.000
1.1.12.01.02.0011.00160	Suku Cadang Oksigen Sentral	Fitting	Buah	1.617.000
1.1.12.01.02.0011.00161	Suku Cadang Oksigen Sentral	Flometer Humidifier Gentec 891Fm-15L Flow Range 1-15 L/Min, Wp 50 Psi*	Pcs	2.864.000
1.1.12.01.02.0011.00162	Suku Cadang Oksigen Sentral	Flometer Humidifier Oxytone C&U Flow Range 1-15 L/Min, Accuracy 10% At Reading, 20% Atlessthan 3 L/Min	Pcs	1.965.000
1.1.12.01.02.0011.00163	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	headlamp roda 4	Unit	1.003.000
1.1.12.01.02.0011.00164	Sun Ciss Infus	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	270.000
1.1.12.01.02.0011.00165	Support Roller	Suku Cadang Mesin Pengering Laundry	Pcs	7.892.000
1.1.12.01.02.0011.00166	Tabung Oksigen 0,45 M3 Wp150. Tp250	Suku Cadang Oksigen Sentral	Tabung	600.000
1.1.12.01.02.0011.00167	Tabung Pin	Suku Cadang Komputer dan Printer	Buah	166.000
1.1.12.01.02.0011.00168	Test Commisioning	Suku Cadang Oksigen Sentral	Buah	1.797.000
1.1.12.01.02.0011.00169	Thermistor Ac	Suku Cadang AC dan Pendingin	Buah	191.000
1.1.12.01.02.0011.00170	Thermocopel	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Pcs	4.393.000
1.1.12.01.02.0011.00171	Thermostart	Suku Cadang Setrika Roll Laundry	Unit	2.077.000
1.1.12.01.02.0011.00172	Transistor	Suku Cadang Komputer dan Printer	Buah	146.000
1.1.12.01.02.0011.00173	Trolley Linen Bersih Stainlessstell	Suku Cadang Trolley Linen	Unit	3.765.000
1.1.12.01.02.0011.00174	Trolley Linen Kotor Stainlessstell	Suku Cadang Trolley Linen	Unit	3.765.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0011.00175	Valve Pam Pompa Damkar	-	Buah	2.853.000
1.1.12.01.02.0011.00176	Van Belt/Ban Kipas Walles 09 Alat Berat	-	Buah	197.000
1.1.12.01.02.0011.00177	Vanbelt	Suku Cadang Mesin Pengering Laundry	Unit	1.481.000
1.1.12.01.02.0011.00178	Veeback Alluminium	Suku Cadang Oksigen Sentral	M	132.000
1.1.12.01.02.0011.00179	Wall Outlet Compress Air, Quick System, C&U (Japan)	Suku Cadang Oksigen Sentral	Pcs	2.636.000
1.1.12.01.02.0011.00180	Wall Outlet O2, Quick System, C&U (Japan)	Suku Cadang Oksigen Sentral	Pcs	2.636.000
1.1.12.01.02.0011.00181	Water Inlet Valve	Suku Cadang Mesin Cuci / Washer Extractor	Unit	2.736.000
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor			
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor			
1.1.12.01.03.0001.00001	Bak Stempel	Besar, Isi 6	Pack	52.600
1.1.12.01.03.0001.00002	Bak Stempel	Kecil, Isi 6	Pack	17.600
1.1.12.01.03.0001.00003	Ballpoint	120	Buah	13.200
1.1.12.01.03.0001.00004	Ballpoint	AE 7 Biru	Buah	1.700
1.1.12.01.03.0001.00005	Ballpoint	AE 7 hitam (standar)	Buah	2.100
1.1.12.01.03.0001.00006	Ballpoint	Balliner	Buah	12.900
1.1.12.01.03.0001.00007	Ballpoint	CX-606	Buah	3.400
1.1.12.01.03.0001.00008	Ballpoint	Drawing	Buah	11.300
1.1.12.01.03.0001.00009	Ballpoint	Gel pen	Buah	4.700
1.1.12.01.03.0001.00010	Ballpoint	Meja	Buah	5.700
1.1.12.01.03.0001.00011	Ballpoint	Meja/table top ten trifelo	Buah	8.300
1.1.12.01.03.0001.00012	Ballpoint	Parker	Buah	165.000
1.1.12.01.03.0001.00013	Ballpoint	Parker Reffil	Buah	48.000
1.1.12.01.03.0001.00014	Ballpoint	RS/3	Buah	95.800
1.1.12.01.03.0001.00015	Ballpoint	Tali Spiral	Buah	7.800
1.1.12.01.03.0001.00016	Ballpoint	Warna warni, Pena Joyko BP-199	Buah	6.700
1.1.12.01.03.0001.00017	Ballpoint	X2	Buah	1.200
1.1.12.01.03.0001.00018	Ballpoint	V-1	Lusin	19.500
1.1.12.01.03.0001.00019	Ballpoint	V5	Pack	26.700
1.1.12.01.03.0001.00020	Ballpoint	V7	Pack	35.800
1.1.12.01.03.0001.00021	Binder Clip	105	Dus	2.900
1.1.12.01.03.0001.00022	Binder Clip	107	Dus	3.200
1.1.12.01.03.0001.00023	Binder Clip	111	Dus	4.800
1.1.12.01.03.0001.00024	Binder Clip	155	Dus	6.800
1.1.12.01.03.0001.00025	Binder Clip	200	Dus	12.100
1.1.12.01.03.0001.00026	Binder Clip	260	Dus	17.900
1.1.12.01.03.0001.00027	Bindex / Box File Jumbo	1035B	Buah	26.800
1.1.12.01.03.0001.00028	Blocknote	PPL A5	Buah	16.800
1.1.12.01.03.0001.00029	Box File	1110 x 260 x 320 mm	Buah	20.600
1.1.12.01.03.0001.00030	Box File	120 x 270 x 325 mm	Buah	18.600
1.1.12.01.03.0001.00031	Box File Kertas	-	Buah	34.500
1.1.12.01.03.0001.00032	Buku Agenda Batik	-	Buah	19.100
1.1.12.01.03.0001.00033	Buku Block Note	Bergaris Isi 50 Lembar	Buah	5.500
1.1.12.01.03.0001.00034	Buku Cetak	-	Buah	67.000
1.1.12.01.03.0001.00035	Buku Double Folio	Isi 100 Lembar	Buah	36.000
1.1.12.01.03.0001.00036	Buku Double Folio	Isi 200 Lembar	Buah	19.300
1.1.12.01.03.0001.00037	Buku Ekspedisi	Isi 100 Lembar	Buah	12.100
1.1.12.01.03.0001.00038	Buku Ekspedisi	Isi 200 Lembar	Buku	29.900
1.1.12.01.03.0001.00039	Buku Ekspedisi Surat	Setengah folio isi 100 lembar	Buku	12.400
1.1.12.01.03.0001.00040	Buku Folio	Isi 100 Lembar	Buah	18.100
1.1.12.01.03.0001.00041	Buku Folio	Isi 200 Lembar	Buah	26.000
1.1.12.01.03.0001.00042	Buku Kas Folio	100 Lembar	Buah	26.000
1.1.12.01.03.0001.00043	Buku Kwarto	Isi 100	Buah	9.300
1.1.12.01.03.0001.00044	Buku Kwarto	Isi 200	Buah	17.000
1.1.12.01.03.0001.00045	Buku Kwitansi	Besar	Buku	8.900
1.1.12.01.03.0001.00046	Buku Kwitansi	Tanggung	Buku	7.800
1.1.12.01.03.0001.00047	Buku Nota Kontan	Kecil 2ply	Buah	29.500
1.1.12.01.03.0001.00048	Buku Register	Folio 100	Buah	19.000
1.1.12.01.03.0001.00049	Buku Register	Folio 200	Buah	31.500
1.1.12.01.03.0001.00050	Buku Saku Ekspedisi / Hard Cover	1/2 Folio isi 200	Buku	17.000
1.1.12.01.03.0001.00051	Buku Tulis	38 Lembar	Buah	4.200
1.1.12.01.03.0001.00052	Buku Tulis	58 Lembar	Buah	5.100
1.1.12.01.03.0001.00053	Bukupola	-	Buah	40.100
1.1.12.01.03.0001.00054	Celotape / Selotip	0,5 x 72	Roll	13.400
1.1.12.01.03.0001.00055	Clip File Double	-	Buah	9.300
1.1.12.01.03.0001.00056	Clip File Voleon Cf 903	-	Buah	12.900
1.1.12.01.03.0001.00057	Correction Pen	Setara Pentel	Buah	29.900
1.1.12.01.03.0001.00058	Correction Tape	-	Buah	15.500

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0001.00059	Cutter	A-300	Buah	5.600
1.1.12.01.03.0001.00060	Cutter	L-500	Buah	7.300
1.1.12.01.03.0001.00061	Document Holder	-	Unit	254.000
1.1.12.01.03.0001.00062	Double Selotip Hijau	-	Buah	7.900
1.1.12.01.03.0001.00063	Double Selotip Kertas Besar	-	Buah	7.800
1.1.12.01.03.0001.00064	Double Selotip Kertas Kecil	-	Buah	2.600
1.1.12.01.03.0001.00065	Double Selotip Kertas Tanggung	-	Buah	5.200
1.1.12.01.03.0001.00066	Double Tape	-	Buah	12.900
1.1.12.01.03.0001.00067	Double Tape / Dobeltip	1"	Roll	4.100
1.1.12.01.03.0001.00068	Ekspendig File Folio (12 Sekat)	-	Buah	49.300
1.1.12.01.03.0001.00069	Expanding File	Folio	Buah	50.400
1.1.12.01.03.0001.00070	Expanding File	ukuran 26cmx14cmx3cm	Buah	18.600
1.1.12.01.03.0001.00071	Flipchart	-	Buah	33.800
1.1.12.01.03.0001.00072	Guide Arsip	Bahan Karton, Ukuran Kertas F4	Lembar	6.200
1.1.12.01.03.0001.00073	Gunting	-	Buah	43.900
1.1.12.01.03.0001.00074	Gunting	Besar	Buah	10.100
1.1.12.01.03.0001.00075	Gunting	BesarSC 848	Buah	9.300
1.1.12.01.03.0001.00076	Gunting	Kecil	Buah	7.200
1.1.12.01.03.0001.00077	Gunting	kecilSC 838	Buah	6.700
1.1.12.01.03.0001.00078	Gunting	Kertas Glory	Buah	19.100
1.1.12.01.03.0001.00079	Gunting	Sedang	Buah	7.200
1.1.12.01.03.0001.00080	Gunting	SS Best	Buah	32.000
1.1.12.01.03.0001.00081	Isi Cutter	Besar	Pack	32.500
1.1.12.01.03.0001.00082	Isi Cutter	Kecil	Pack	26.100
1.1.12.01.03.0001.00083	Isi Lem Tembak	-	Buah	1.100
1.1.12.01.03.0001.00084	Isi Stapples	-	Buah	26.800
1.1.12.01.03.0001.00085	Isi Stapples	Jumbo 1213 FA-H	Buah	21.700
1.1.12.01.03.0001.00086	Isi Stapples	Jumbo 1217 FA-H	Buah	26.800
1.1.12.01.03.0001.00087	Isi Stapples	Besar	Pack	32.100
1.1.12.01.03.0001.00088	Isi Stapples	Kecil	Pack	19.300
1.1.12.01.03.0001.00089	Isolasi Besar Bening	-	Buah	9.400
1.1.12.01.03.0001.00090	Isolasi Kertas Bening	-	Buah	5.200
1.1.12.01.03.0001.00091	Isolasi Kertas Coklat	-	Buah	12.900
1.1.12.01.03.0001.00092	Jangka	Stainless	Buah	6.400
1.1.12.01.03.0001.00093	Jarum Jahit	-	Pack	7.300
1.1.12.01.03.0001.00094	Jarum Pentul	-	Pack	25.800
1.1.12.01.03.0001.00095	Jarumjuki	-	Pack	16.000
1.1.12.01.03.0001.00096	Jarumpentul	-	Pack	12.400
1.1.12.01.03.0001.00097	Kain Blues	-	M	46.400
1.1.12.01.03.0001.00098	Kain Premis	2,5 m	M	99.900
1.1.12.01.03.0001.00099	Kancing Hias	-	Biji	2.400
1.1.12.01.03.0001.00100	Kapur Tulis	-	Dus	73.000
1.1.12.01.03.0001.00101	Kapur Tulis Warna	Isi 60 Biji	Pack	8.600
1.1.12.01.03.0001.00102	Kapur Tulis Warna	Isi 60 Biji	Pack	9.300
1.1.12.01.03.0001.00103	Kapurjahit	-	Buah	3.600
1.1.12.01.03.0001.00104	Karbon Berwarna	-	Buah	2.400
1.1.12.01.03.0001.00105	Karet Bening	-	Kg	23.200
1.1.12.01.03.0001.00106	Karet Gelang	-	Kg	26.300
1.1.12.01.03.0001.00107	Karet Ikat	-	Pack	5.900
1.1.12.01.03.0001.00108	Kartu Buku	-	Buah	1.300
1.1.12.01.03.0001.00109	Kertas Pola	-	Lembar	2.100
1.1.12.01.03.0001.00110	Kesen Stempel	Besar	Buah	14.200
1.1.12.01.03.0001.00111	Koran	-	Kg	14.000
1.1.12.01.03.0001.00112	Kuas Cat Ijuk	1 Buah	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0001.00113	Kuas Lukis	-	Set	25.800
1.1.12.01.03.0001.00114	Label Buku	Kertas Label, No 123, 10 Lembar	Pack	6.200
1.1.12.01.03.0001.00115	Lakban Bening	-	Pack	11.700
1.1.12.01.03.0001.00116	Lakban Coklat	-	Pack	11.700
1.1.12.01.03.0001.00117	Lakban Hitam Besar	-	Pack	14.200
1.1.12.01.03.0001.00118	Lakban Hitam Kecil	-	Buah	7.300
1.1.12.01.03.0001.00119	Lakban Hitam Sedang	-	Buah	10.300
1.1.12.01.03.0001.00120	Lakban Merah	-	Buah	14.200
1.1.12.01.03.0001.00121	Lem Kertas	Besar	Botol	10.800
1.1.12.01.03.0001.00122	Lem Kertas	Besar 112	Botol	17.000
1.1.12.01.03.0001.00123	Lem Kertas	stick	Buah	28.900
1.1.12.01.03.0001.00124	Lem Tembak	-	Buah	37.100
1.1.12.01.03.0001.00125	Malam	250 gr	Gram	10.300
1.1.12.01.03.0001.00126	Malam	-	Kg	43.300
1.1.12.01.03.0001.00127	Map Mika Kci	Big 8111 Mix	Buah	2.300
1.1.12.01.03.0001.00128	Mata Boneka 2	-	Pasang	4.700
1.1.12.01.03.0001.00129	Mica Transparan Ohp	-	Dos	52.100
1.1.12.01.03.0001.00130	Mika Transparanpvc Sheet Clear	-	Buah	181.000
1.1.12.01.03.0001.00131	Ordner	4011	Buah	25.800



1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0001.00132	Ordner	-	Buah	25.800
1.1.12.01.03.0001.00133	Ordner	1/2 Folio	Buah	17.100
1.1.12.01.03.0001.00134	Ordner	A4	Buah	29.900
1.1.12.01.03.0001.00135	Ordner	Folio	Buah	26.700
1.1.12.01.03.0001.00136	Paku Tusukan Kertas Nota	-	Buah	48.200
1.1.12.01.03.0001.00137	Papan Asmanan	-	Buah	4.400
1.1.12.01.03.0001.00138	Paper Clips	260	Dus	18.300
1.1.12.01.03.0001.00139	Paper Clips	. 1	Pack	5.000
1.1.12.01.03.0001.00140	Pembatas Buku	-	Buah	8.100
1.1.12.01.03.0001.00141	Pendedel	-	Buah	3.900
1.1.12.01.03.0001.00142	Penggaris	30 Cm mika	Buah	2.900
1.1.12.01.03.0001.00143	Penggaris	50 Cm mika	Buah	12.900
1.1.12.01.03.0001.00144	Penggaris Baja	100 Cm	Buah	33.000
1.1.12.01.03.0001.00145	Penggaris Baja	30 Cm	Buah	5.200
1.1.12.01.03.0001.00146	Penggaris Baja	60 Cm	Buah	15.400
1.1.12.01.03.0001.00147	Penggaris Besi Sun Shine	besi/baja	Buah	5.200
1.1.12.01.03.0001.00148	Penggaris Kayu (Menjahit)	-	Buah	46.400
1.1.12.01.03.0001.00149	Penghapus	Papan Tulis Black Board	Buah	7.800
1.1.12.01.03.0001.00150	Penghapus	Papan Tulis White Board	Buah	9.300
1.1.12.01.03.0001.00151	Pensil	2B	Buah	4.100
1.1.12.01.03.0001.00152	Pensil	2B/HB	Buah	4.100
1.1.12.01.03.0001.00153	Pensil	2B/HB	Buah	4.100
1.1.12.01.03.0001.00154	Pensil	B 2B	Buah	2.600
1.1.12.01.03.0001.00155	Pensil	Mekanik 0,5	Buah	5.500
1.1.12.01.03.0001.00156	Pensil Merah Biru	-	Buah	2.000
1.1.12.01.03.0001.00157	Perforator/ Pelubang Kertas	30	Buah	14.500
1.1.12.01.03.0001.00158	Perforator/ Pelubang Kertas	15 X 11 X 6 mm	Buah	50.500
1.1.12.01.03.0001.00159	Perforator/ Pelubang Kertas	80 mm, 60 sheet	Buah	42.800
1.1.12.01.03.0001.00160	Pines Push Pin	-	Pack	3.200
1.1.12.01.03.0001.00161	Pita Mesin Ketik	Elektrik	Buah	74.100
1.1.12.01.03.0001.00162	Pita Mesin Ketik	Plastik	Buah	16.500
1.1.12.01.03.0001.00163	Pita Tali Dan Id Card Peserta Lomba	-	Lembar	2.800
1.1.12.01.03.0001.00164	Plakband	2"	Roll	19.300
1.1.12.01.03.0001.00165	Plakband	Kraf 2"	Roll	32.800
1.1.12.01.03.0001.00166	Plakband Kertas / Masking Tape	2 Inchi	Roll	15.500
1.1.12.01.03.0001.00167	Plastic Putih	-	M	17.400
1.1.12.01.03.0001.00168	Porporator	Besar	Buah	61.700
1.1.12.01.03.0001.00169	Porporator	Kecil	Buah	12.900
1.1.12.01.03.0001.00170	Portepel	-	Buah	9.400
1.1.12.01.03.0001.00171	Posh It	-	Pack	13.200
1.1.12.01.03.0001.00172	Pouch	zipper bag, bahan kain	Buah	45.400
1.1.12.01.03.0001.00173	Pouch	zipper bag, bahan kulit sintetis	Buah	34.000
1.1.12.01.03.0001.00174	Rak Stempel	Bahan Besi, Utk 16 Buah Stempel Bundar	Buah	117.000
1.1.12.01.03.0001.00175	Rautan Putar	-	Buah	24.900
1.1.12.01.03.0001.00176	Refill Ballpoint	4001 MR	Botol	38.000
1.1.12.01.03.0001.00177	Refill Ballpoint	Hitam	Buah	13.400
1.1.12.01.03.0001.00178	Refill Rapido	-	Botol	55.700
1.1.12.01.03.0001.00179	Refill Spidol	Spidol Whiteboard	Botol	15.000
1.1.12.01.03.0001.00180	Refill Spidol	White board	Botol	18.000
1.1.12.01.03.0001.00181	Refill Stempel	-	Botol	29.900
1.1.12.01.03.0001.00182	Refill Stempel	50 Cc	Botol	14.400
1.1.12.01.03.0001.00183	Refill Stempel	Gabus	Botol	26.800
1.1.12.01.03.0001.00184	Refill Stempel	Kecil	Botol	9.300
1.1.12.01.03.0001.00185	Remover Clip	-	Buah	15.500
1.1.12.01.03.0001.00186	Remover Max	-	Buah	39.300
1.1.12.01.03.0001.00187	Resleting 17 Cm	-	Buah	2.100
1.1.12.01.03.0001.00188	Ribbon Barcode	-	Buah	91.500
1.1.12.01.03.0001.00189	Ribbon Catridge	Fargo HDP5600 YMCK Color	Buah	3.605.000
1.1.12.01.03.0001.00190	Sampul	Bufallo	Buah	1.600
1.1.12.01.03.0001.00191	Sampul	Plastik	Buah	28.800
1.1.12.01.03.0001.00192	Secang	-	Kg	30.800
1.1.12.01.03.0001.00193	Siku-Siku	Nomor 12	Buah	23.200
1.1.12.01.03.0001.00194	Skoci	-	Buah	16.100
1.1.12.01.03.0001.00195	Snelhecter Map	2001/P	Buah	6.500
1.1.12.01.03.0001.00196	Snelhecter Map	Kertas	Buah	1.900
1.1.12.01.03.0001.00197	Snelhecter Map	Plastik	Buah	10.700
1.1.12.01.03.0001.00198	Soda Asahi	-	Kg	40.100
1.1.12.01.03.0001.00199	Solasi Besar	-	Buah	9.800

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0001.00200	Solasi Kecil	-	Buah	3.900
1.1.12.01.03.0001.00201	Spidol	70	Buah	18.000
1.1.12.01.03.0001.00202	Spidol	Kecil	Buah	2.400
1.1.12.01.03.0001.00203	Spidol	Marker	Buah	9.100
1.1.12.01.03.0001.00204	Spidol	OHP, 4 Warna	Buah	48.100
1.1.12.01.03.0001.00205	Spidol	Silver	Buah	13.500
1.1.12.01.03.0001.00206	Spidol	Warna Emas	Buah	18.600
1.1.12.01.03.0001.00207	Spidol	Warna Perak	Buah	14.500
1.1.12.01.03.0001.00208	Spidol	Warna Putih	Buah	14.500
1.1.12.01.03.0001.00209	Spidol	Whiteboard	Buah	9.800
1.1.12.01.03.0001.00210	Spidol	24 Warna	Pack	28.600
1.1.12.01.03.0001.00211	Spon Uang	-	Buah	6.300
1.1.12.01.03.0001.00212	Spul	-	Buah	12.700
1.1.12.01.03.0001.00213	Stabilo	-	Buah	9.600
1.1.12.01.03.0001.00214	Stabilo	-	Buah	10.500
1.1.12.01.03.0001.00215	Stabilo	4 Warna	Buah	6.300
1.1.12.01.03.0001.00216	Stabilo	Dua Sisi	Buah	5.300
1.1.12.01.03.0001.00217	Standart Buku	(Sekat) Lokal	Buah	42.300
1.1.12.01.03.0001.00218	Staples/Hechmachine	HD 3D	Buah	402.000
1.1.12.01.03.0001.00219	Staples/Hechmachine	HD.10D	Buah	23.800
1.1.12.01.03.0001.00220	Staples/Hechmachine	HD-50	Buah	18.500
1.1.12.01.03.0001.00221	Stempel	4x10cm	Buah	6.700
1.1.12.01.03.0001.00222	Stempel Tanggal	Tanggal	Buah	8.100
1.1.12.01.03.0001.00223	Stip Karet	Besar	Buah	6.700
1.1.12.01.03.0001.00224	Stip Karet	Kecil	Buah	1.100
1.1.12.01.03.0001.00225	Stop Map	-	Buah	7.800
1.1.12.01.03.0001.00226	Stop Map	Jepit, Plastik	Buah	11.100
1.1.12.01.03.0001.00227	Stop Map	Plastik	Buah	6.100
1.1.12.01.03.0001.00228	Stop Map	Plastik Kancing	Buah	5.200
1.1.12.01.03.0001.00229	Stopmap	Map Zipper/Bertali	Buah	23.000
1.1.12.01.03.0001.00230	Stopmap Clip File	-	Buah	10.300
1.1.12.01.03.0001.00231	Stopmap Dokumen	3219100001-RM6-016786319 STOP MAP	Buah	8.100
1.1.12.01.03.0001.00232	Stopmap Dokumen Isi 20	-	Buah	14.800
1.1.12.01.03.0001.00233	Stopmap Dokumen Isi 40	-	Buah	19.100
1.1.12.01.03.0001.00234	Stopmap Dokumen Isi 60	-	Buah	21.900
1.1.12.01.03.0001.00235	Stopmap Kancing	-	Buah	19.900
1.1.12.01.03.0001.00236	Stopmap Kertas	-	Pack	25.400
1.1.12.01.03.0001.00237	Stopmap L	-	Pack	14.100
1.1.12.01.03.0001.00238	Stopmap Snel Plastik Tipis / Bussines File	-	Pack	35.400
1.1.12.01.03.0001.00239	Stopmap Spring File	-	Buah	5.400
1.1.12.01.03.0001.00240	Stopmap Tebal	Ukuran 36x24,5 Cm	Lembar	40.100
1.1.12.01.03.0001.00241	Stp Nilon Klip	Bisa Cetak 5 warna satu muka, tebal, 120 mikron, ukuran 16 Cm x 28 Cm	Pcs	7.100
1.1.12.01.03.0001.00242	Styrofoam	Ukuran 200 Cm x 100 Cm	Buah	42.300
1.1.12.01.03.0001.00243	Tape Dispenser	-	Buah	18.900
1.1.12.01.03.0001.00244	Tas Kardus (Paper Bag)	-	Buah	10.300
1.1.12.01.03.0001.00245	Tas Raperda	Ransel, Bahan kulit sintetis, dimensi 36cm x 12cm x 45cm	Buah	258.000
1.1.12.01.03.0001.00246	Tawas	-	Kg	23.000
1.1.12.01.03.0001.00247	Tempat Bolpoint	-	Buah	17.300
1.1.12.01.03.0001.00248	Tinta Stempel	Tanpa Bantalan Biru	Buah	7.400
1.1.12.01.03.0001.00249	Trigonal Klip	-	Pack	4.200
1.1.12.01.03.0001.00250	Tro	-	Kg	40.100
1.1.12.01.03.0001.00251	Wajan	-	Buah	26.700
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover			
1.1.12.01.03.0002.00001	Administrasi Lpmk Rw,Rt Pelatihan Pangruti Layon	-	Set	195.000
1.1.12.01.03.0002.00002	Bok Arsip	KA001, 350x235x295mm	Buah	18.500
1.1.12.01.03.0002.00003	Bok Arsip	KA002, 370x250x320mm	Buah	21.700
1.1.12.01.03.0002.00004	Bok Arsip	KA003, 420x343x290mm	Buah	25.000
1.1.12.01.03.0002.00005	Box File	-	Buah	20.600
1.1.12.01.03.0002.00006	Hardcover Raport	PLastik Mika, isi 36 lembar	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0002.00007	Japanesse Tissue Paper	0,005mm	Roll	10.350.000
1.1.12.01.03.0002.00008	Jilid Soft	ketebalan isi sampai dengan 100 lembar	Buku	17.800
1.1.12.01.03.0002.00009	Jilid Soft	Ketebalan isi sampai dengan 400 lembar	Buku	31.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0002.00010	Kertas	Kertas Linen ukuran 120 Cm x 1600 Cm	Roll	308.000
1.1.12.01.03.0002.00011	Kertas C/F 1 Ply	-	Box	222.000
1.1.12.01.03.0002.00012	Kertas C/F 2 Ply	-	Box	319.000
1.1.12.01.03.0002.00013	Kertas C/F 2 Ply Potong 2	-	Box	325.000
1.1.12.01.03.0002.00014	Kertas C/F 3 Ply	-	Box	485.000
1.1.12.01.03.0002.00015	Kertas C/F 3 Ply Potong 2	-	Box	500.000
1.1.12.01.03.0002.00016	Kertas C/F 3 Ply Potong 3	-	Box	658.000
1.1.12.01.03.0002.00017	Kertas C/F 4 Ply.	-	Box	339.000
1.1.12.01.03.0002.00018	Kertas Asturo	-	Lembar	2.100
1.1.12.01.03.0002.00019	Kertas Barcode Reader	-	Roll	83.200
1.1.12.01.03.0002.00020	Kertas Bergaris	Folio	Lembar	232
1.1.12.01.03.0002.00021	Kertas Buffalo Hvs	(isi 100 lembar)	Pack	63.900
1.1.12.01.03.0002.00022	Kertas Cd	-	Rim	27.100
1.1.12.01.03.0002.00023	Kertas Conqueror	-	Pack	17.400
1.1.12.01.03.0002.00024	Kertas Dhkp @ 1000 Set (2 Ply)	Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) @ 1000 Set (2 ply)	Box	685.000
1.1.12.01.03.0002.00025	Kertas Duplikator	-	Rim	74.900
1.1.12.01.03.0002.00026	Kertas Faximile	216 x 30 Cm	Pack	30.100
1.1.12.01.03.0002.00027	Kertas Film	isi 50	Pack	64.000
1.1.12.01.03.0002.00028	Kertas Foto Folio Blue Print Glossy A3	-	Pack	77.400
1.1.12.01.03.0002.00029	Kertas Gambar	Ukuran A3	Pcs	8.800
1.1.12.01.03.0002.00030	Kertas Glosti Stiker	-	Pack	27.900
1.1.12.01.03.0002.00031	Kertas Grafik	-	Roll	125.000
1.1.12.01.03.0002.00032	Kertas Hvs	60gr, A4	Rim	51.300
1.1.12.01.03.0002.00033	Kertas Hvs	60gr, F4	Rim	46.900
1.1.12.01.03.0002.00034	Kertas Hvs	70gr, A3	Rim	96.900
1.1.12.01.03.0002.00035	Kertas Hvs	70gr, A4	Rim	47.400
1.1.12.01.03.0002.00036	Kertas Hvs	70gr, F4	Rim	53.600
1.1.12.01.03.0002.00037	Kertas Hvs	80gr, A4	Rim	54.100
1.1.12.01.03.0002.00038	Kertas Hvs	80gr, F4	Rim	61.800
1.1.12.01.03.0002.00039	Kertas Hvs	Warna 70 Gr, F4	Rim	70.100
1.1.12.01.03.0002.00040	Kertas Kado	-	Lembar	2.100
1.1.12.01.03.0002.00041	Kertas Karbon	folio	Dos	45.400
1.1.12.01.03.0002.00042	Kertas Karton	-	Lembar	5.200
1.1.12.01.03.0002.00043	Kertas Linen	ukuran 79 x 109 Cm hitam	Roll	7.800
1.1.12.01.03.0002.00044	Kertas Lipat Origami	-	Pack	10.300
1.1.12.01.03.0002.00045	Kertas Manila	-	Lembar	4.200
1.1.12.01.03.0002.00046	Kertas Mika	-	Dos	77.300
1.1.12.01.03.0002.00047	Kertas Minyak	-	Lembar	1.100
1.1.12.01.03.0002.00048	Kertas Photo	Kertas Photo untuk Kartu. pak (isi 20 Lembar)	Pack	17.000
1.1.12.01.03.0002.00049	Kertas Photo Glossy	Glossy/Pak Glossy A4, Isi 20 Lembar	Pack	25.800
1.1.12.01.03.0002.00050	Kertas Photo Paper	A4	Pack	47.400
1.1.12.01.03.0002.00051	Kertas Piagam/ Sertifikat F4 Motif	-	Lembar	8.400
1.1.12.01.03.0002.00052	Kertas Piagam/Sertifikat A4 Motif	-	Rim	38.200
1.1.12.01.03.0002.00053	Kertas Polyester	-	Roll	970.000
1.1.12.01.03.0002.00054	Kertas Roti	-	Lembar	1.300
1.1.12.01.03.0002.00055	Kertas Sampul Coklat	-	Roll	1.400
1.1.12.01.03.0002.00056	Kertas Sticker	-	Lembar	22.200
1.1.12.01.03.0002.00057	Kertas Stiker Identitas Pasien	Ukuran 5 x 3 Cm	Roll	258.000
1.1.12.01.03.0002.00058	Kertas Stiker Identitas Pasien	Ukuran 5 x 6 Cm	Roll	887.000
1.1.12.01.03.0002.00059	Kertas Tellstruk 7.5Cm	-	Rim	5.800
1.1.12.01.03.0002.00060	Kertas Thermall 57X38 Paperline	Kertas Register Roll, Ukuran 57 x 38 mm (Coreless) Mobile Printer	Roll	41.200
1.1.12.01.03.0002.00061	Kertas Thermall 57X50 Paperline	-	Roll	6.700
1.1.12.01.03.0002.00062	Kop Surat Garuda Mas	Kertas HVS 80 gr	Lembar	2.300
1.1.12.01.03.0002.00063	Label 101 @7Lmb	-	Pack	4.200
1.1.12.01.03.0002.00064	Label 103 @7Lmb	-	Pack	4.200
1.1.12.01.03.0002.00065	Label 107 @7Lmb	-	Pack	4.200
1.1.12.01.03.0002.00066	Label 112 @7Lmb	-	Pack	4.200
1.1.12.01.03.0002.00067	Label 121 @7Lmb	-	Pack	4.200
1.1.12.01.03.0002.00068	Label 123 @7Lmb	-	Pack	4.200
1.1.12.01.03.0002.00069	Label 125 @7Lmb	-	Pack	4.200
1.1.12.01.03.0002.00070	Label Undangan	-	Pack	2.700
1.1.12.01.03.0002.00071	Map Gantung	-	Pcs	12.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0002.00072	Plastik Sampul	-	Roll	618
1.1.12.01.03.0002.00073	Recorder Paper / Kertas Cetak Data Mesin	-	Roll	1.050.000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak			
1.1.12.01.03.0003.00001	Agenda Ekspedisi Surat Isi 200	HVS Dobel folio isi 200 lembar, 2 muka	Buku	106.000
1.1.12.01.03.0003.00002	Agenda Surat Keluar	Dobel folio isi 200 lembar	Buku	294.000
1.1.12.01.03.0003.00003	Agenda Surat Keluar Isi 100	HVS Dobel folio isi 100 lembar, 2 muka	Buku	106.000
1.1.12.01.03.0003.00004	Agenda Undangan	Dobel folio isi 200 lembar	Buku	320.000
1.1.12.01.03.0003.00005	Akrilik Poster	-	Buah	216.000
1.1.12.01.03.0003.00006	Alur Antibiotik Awal	-	Buku	192.000
1.1.12.01.03.0003.00007	Alur Antibiotik Lanjutan	-	Buku	192.000
1.1.12.01.03.0003.00008	Amplop Kecil	Kertas Samson, 22 x 27 Cm	Lembar	1.900
1.1.12.01.03.0003.00009	Amplop Sedang	Kertas Samson, 30 x 37 Cm	Lembar	3.300
1.1.12.01.03.0003.00010	Blangko	A4, warna putih, 100gr, berhologram	Lembar	3.000
1.1.12.01.03.0003.00011	Blangko	F4 80 GR SIDU	Lembar	515
1.1.12.01.03.0003.00012	Blangko	Ukuran 1/10 Folio,Kertas BC, Cetak 1 Bolak-balik	Lembar	721
1.1.12.01.03.0003.00013	Blangko	Ukuran 1/10 Folio,Kertas BC, Cetak 1 muka	Lembar	515
1.1.12.01.03.0003.00014	Blangko	Ukuran 1/12 Folio,Kertas BC, Cetak 1 Bolak-balik	Lembar	515
1.1.12.01.03.0003.00015	Blangko	Ukuran 1/12 Folio,Kertas BC, Cetak 1 muka	Lembar	412
1.1.12.01.03.0003.00016	Blangko	Ukuran 1/2 Folio,Kertas BC, Cetak 1 Bolak-balik	Lembar	1.300
1.1.12.01.03.0003.00017	Blangko	Ukuran 1/2 Folio,Kertas BC, Cetak 1 muka	Lembar	1.300
1.1.12.01.03.0003.00018	Blangko	Ukuran 1/2 Folio,Kertas Manila (MC), Cetak 1 Bolak-balik	Lembar	1.700
1.1.12.01.03.0003.00019	Blangko	Ukuran 1/2 Folio,Kertas Manila (MC), Cetak 1 Muka	Lembar	1.300
1.1.12.01.03.0003.00020	Blangko	Ukuran 1/3 Folio,Kertas BC, Cetak 1 Bolak-balik	Lembar	927
1.1.12.01.03.0003.00021	Blangko	Ukuran 1/3 Folio,Kertas BC, Cetak 1 muka	Lembar	1.100
1.1.12.01.03.0003.00022	Blangko	Ukuran 1/4 Folio,Kertas BC, Cetak 1 Bolak-balik	Lembar	927
1.1.12.01.03.0003.00023	Blangko	Ukuran 1/4 Folio,Kertas BC, Cetak 1 muka	Lembar	824
1.1.12.01.03.0003.00024	Blangko	Ukuran A3(30x42cm),Kertas HVS Putih 70 gr, 1 Warna	Lembar	1.500
1.1.12.01.03.0003.00025	Blangko	Ukuran Folio,Kertas BC, Cetak 1 Bolak-balik	Lembar	2.900
1.1.12.01.03.0003.00026	Blangko	Ukuran Folio,Kertas BC, Cetak 1 muka	Lembar	2.300
1.1.12.01.03.0003.00027	Blangko	Ukuran Folio,Kertas Manila (MC), Cetak 1 Bolak-balik	Lembar	2.600
1.1.12.01.03.0003.00028	Blangko	Ukuran Folio,Kertas Manila (MC), Cetak 1 Muka	Lembar	2.300
1.1.12.01.03.0003.00029	Bon	NCR 1/4 folio rangkap 2	Buku	4.600
1.1.12.01.03.0003.00030	Buku Adminstrasi	Kertas F4, Softcover, Tebal 50 lembar	Buah	30.900
1.1.12.01.03.0003.00031	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/2 Folio 1 Warna	Buku	15.500

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0003.00032	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/2 Folio Kertas HVS 60 gr, 2 Warna	Buku	18.100
1.1.12.01.03.0003.00033	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/4 Folio, Kertas HVS 60 gr, 1 Warna	Buku	9.100
1.1.12.01.03.0003.00034	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/4 Folio, Kertas HVS 60 gr, 2 Warna	Buku	11.700
1.1.12.01.03.0003.00035	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/6 Folio Kertas HVS 60 gr, 1 Warna	Buku	4.100
1.1.12.01.03.0003.00036	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/6 Folio), Kertas HVS 60 gr, 2 Warna	Buku	4.700
1.1.12.01.03.0003.00037	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/8 Folio, Kertas HVS 60 gr, 1 Warna	Buku	3.400
1.1.12.01.03.0003.00038	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/8 Folio, Kertas HVS 60 gr, 2 Warna	Buku	4.100
1.1.12.01.03.0003.00039	Cetak	Artpaper, full color	Lembar	1.900
1.1.12.01.03.0003.00040	Cetak	HVS A4/F4, 70 gr	Lembar	773
1.1.12.01.03.0003.00041	Cetak	HVS A4/F4, 80 gr	Lembar	927
1.1.12.01.03.0003.00042	Cetak Baliho	Bahan flexi 440	M	64.100
1.1.12.01.03.0003.00043	Cetak Baliho	Dan Pemasanganya	M	69.700
1.1.12.01.03.0003.00044	Cetak Baliho	380 Gsm	M2	34.800
1.1.12.01.03.0003.00045	Cetak Banner/Spanduk/Backdro p	Kualitas Baik, Printing	M2	41.200
1.1.12.01.03.0003.00046	Cetak Banner/Spanduk/Backdro p	Kualitas Biasa, Printing	M2	18.600
1.1.12.01.03.0003.00047	Cetak Flyer	-	Lembar	2.000
1.1.12.01.03.0003.00048	Cetak Foto	ukuran 4R	Lembar	3.800
1.1.12.01.03.0003.00049	Cetak Kalender	ukuran 38x53 Cm (art carton spiral+hanger, 13 lembar)	Eksemplar	56.700
1.1.12.01.03.0003.00050	Cetak Kalender	ukuran 46x63 Cm (art carton spiral+hanger, 13 lembar)	Eksemplar	67.000
1.1.12.01.03.0003.00051	Cetak Kalender Meja	ukuran 21x15 Cm (art carton spiral+dudukan, 13 lembar)	Eksemplar	41.200
1.1.12.01.03.0003.00052	Cetak Kartu	-	Lembar	8.600
1.1.12.01.03.0003.00053	Cetak Kartu	KERTAS HUMMER ROSE UK. 1/2 FOLIO	Lembar	16.800
1.1.12.01.03.0003.00054	Cetak Kartu Parkir	Set Tempat Kartu	Lembar	39.300
1.1.12.01.03.0003.00055	Cetak Kertas Gramatur	Kertas Humer, Gramatur Ketebalan Kertas 220 Gr	Set	12.200
1.1.12.01.03.0003.00056	Cetak Kertas Tekstur	Kertas Hvs 60 Gr, Tekstur Kertas Agak Kasar, Warna/Bolak Balik	Lembar	1.300
1.1.12.01.03.0003.00057	Cetak Kotak Nasi/Snack Berlogo	Bahan karton makanan/snack, cetak 2 warna	Lembar	7.100
1.1.12.01.03.0003.00058	Cetak Kresek	Besar @50 lbr	Pack	28.400
1.1.12.01.03.0003.00059	Cetak Leaflet	A3+ duratac	Lembar	19.100
1.1.12.01.03.0003.00060	Cetak Leaflet	iv230, 50 cn x 70 Cm	Lembar	50.400
1.1.12.01.03.0003.00061	Cetak Monitoring	cetak	Lembar	3.100
1.1.12.01.03.0003.00062	Cetak Piagam	-	Lembar	6.900
1.1.12.01.03.0003.00063	Cetak X-Banner	60 x 160 Cm	Buah	141.000
1.1.12.01.03.0003.00064	Echokardiografi	-	Lembar	2.600
1.1.12.01.03.0003.00065	Fotocopy	HVS A4/F4 70 gr	Lembar	309
1.1.12.01.03.0003.00066	Fotocopy Warna	-	Lembar	4.100
1.1.12.01.03.0003.00067	Jilid	Biasa, Mika + Lakban s/d 5 Cm	Buku	4.800
<b>1.1.12.01.03.0003.00068</b>	<b>Jilid</b>	Ketebalan isi sampai dengan 400 lembar	Lembar	34.400
1.1.12.01.03.0003.00069	Jilid Biasa	Ketebalan 0-3 Cm	Buku	5.200
1.1.12.01.03.0003.00070	Jilid Biasa	Ketebalan 3-6 Cm	Buku	7.300

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0003.00071	Jilid Biasa	Ketebalan 6-9 Cm	Buku	9.300
1.1.12.01.03.0003.00072	Jilid Hard	Ketebalan diatas 400 lembar	Buku	85.700
1.1.12.01.03.0003.00073	Jilid Hard	Ketebalan isi sampai dengan 100 lembar	Buku	38.500
1.1.12.01.03.0003.00074	Jilid Hard Cover	Ketebalan 0-2 Cm kertas ukuran A5	Buku	36.100
1.1.12.01.03.0003.00075	Jilid Hard Cover	Ketebalan 2-4 Cm kertas ukuran A4	Buku	51.500
1.1.12.01.03.0003.00076	Jilid Hard Cover	Ketebalan 4-6 Cm kertas ukuran A5	Buku	67.000
1.1.12.01.03.0003.00077	Jilid Hard Cover	Ketebalan 6-8 Cm kertas ukuran A4	Buku	82.400
1.1.12.01.03.0003.00078	Jilid Hard Cover	Ketebalan 8-10 Cm kertas ukuran A5	Buku	97.900
1.1.12.01.03.0003.00079	Jilid Soft Cover	Ketebalan 0-3 Cm ukuran A3, 2 sisi	Buku	30.900
1.1.12.01.03.0003.00080	Jilid Soft Cover	Ketebalan 3-6 Cm ukuran A3, 1 sisi	Buku	36.100
1.1.12.01.03.0003.00081	Jilid Soft Cover	Ketebalan 6-9 Cm ukuran A3, 1 sisi	Buku	41.200
1.1.12.01.03.0003.00082	Kalender Dinas	Standard	Eksemplar	59.500
1.1.12.01.03.0003.00083	Kalender Dinas	warna	Eksemplar	60.800
1.1.12.01.03.0003.00084	Kalender Meja A5	vartolep 210 Gsn full color	Buah	57.900
1.1.12.01.03.0003.00085	Kantong Buku	-	Lembar	1.600
1.1.12.01.03.0003.00086	Kartu Deskripsi	-	Buah	13.100
1.1.12.01.03.0003.00087	Kop Surat Garuda Emas	Kertas HVS 80 Gram	Lembar	2.500
1.1.12.01.03.0003.00088	Kwitansi	Kecil	Pack	23.800
1.1.12.01.03.0003.00089	Kwitansi Pembayaran	-	Buku	22.700
1.1.12.01.03.0003.00090	Lembar Monitoring	uk.45x33	Lembar	1.200
1.1.12.01.03.0003.00091	Lks Bahasa Jawa Kelas 1-6 Semester 1 Dan 2	LKS SD	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0003.00092	Lks Kbr Kegiatan Pondok Romadhon	LKS SD	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0003.00093	Lks Matematika Kelas 4-6 Semester 1 Dan 2	LKS SD	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0003.00094	Lks Pendidikan Agama Kelas 1 - 6 Semester 1 Dan 2	LKS SD	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0003.00095	Lks Pjok Kelas 1 - 6 Semester 1 Dan 2	LKS SD	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0003.00096	Lks Tema 1-8 Kelas 1-3	LKS SD	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0003.00097	Lks Tema 1-9 Kelas 4-6	LKS SD	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0003.00098	Map Snellhecter	Ukuran 36x24 ,5 Cm ,Kertas Manila(MC) , Cetak 1 Warna	Lembar	5.700
1.1.12.01.03.0003.00099	Map Snellhecter	Ukuran 36x24,5 Cm,Kertas Hammer, Cetak 1 Warna	Lembar	6.800
1.1.12.01.03.0003.00100	Nomer Antrian Apotek Rawat Jalan	-	Set	32.300
1.1.12.01.03.0003.00101	Nomor Dada	Kain satin ukuran 20 x 20 Cm	Buah	15.500
1.1.12.01.03.0003.00102	Papan Data	Triplek di list ukuran 2.1 x 1.5 m	M2	979.000
1.1.12.01.03.0003.00103	Papan Nama	Ukuran 1 x 1.2 m, tiang besi	M2	1.957.000
1.1.12.01.03.0003.00104	Peneng Imb	14,5 x 9,8 Cm	Buah	25.800
1.1.12.01.03.0003.00105	Photo Copy	HVS A3 70gr	Lembar	824
1.1.12.01.03.0003.00106	Photo Copy (Fotokopi)	A4, Warna	Lembar	3.000
1.1.12.01.03.0003.00107	Photo Copy (Fotokopi)	F4, warna	Lembar	3.800
1.1.12.01.03.0003.00108	Piagam Lomba	A4 motif	Lembar	2.200
1.1.12.01.03.0003.00109	Pin Peniti Cetak	Diameter 58 mm	Buah	6.200
1.1.12.01.03.0003.00110	Plastik Klip	Ukuran 8 x 12 Cm (1 pak isi 60 pcs)	Pack	9.300
1.1.12.01.03.0003.00111	Plastik Klip Cetik 10 X 15 New	1 pak isi 50 pcs	Pack	8.800
1.1.12.01.03.0003.00112	Plastik Klip Uk.6X10 Plastik Kecil Isi @1000 Lbr	-	Pack	14.300
1.1.12.01.03.0003.00113	Plastik Laminating	-	Buah	2.600
1.1.12.01.03.0003.00114	Plastik Obat Besar 20 X 40 New	-	Pack	45.800
1.1.12.01.03.0003.00115	Plastik Obat Puma 12 X 32 Kecil New	-	Pack	34.100
1.1.12.01.03.0003.00116	Plastik Obat Puma 14 X 35 New	-	Pack	40.000
1.1.12.01.03.0003.00117	Plastik Packing	Kemasan roll, lebar 0,8 meter, panjang 50 meter, plastik bening	Roll	112.000
1.1.12.01.03.0003.00118	Plastik Packing Benih	Ukuran 0,8 x 50 Cm	Roll	112.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0003.00119	Plastik Packing Ukuran 0,8 X 50 Cm	-	Roll	115.000
1.1.12.01.03.0003.00120	Plat Uji Kendaraan Bermotor	Terdiri Dari 1 Plat Uji, Kawat Ulir, Timah Segel	Set	6.100
1.1.12.01.03.0003.00121	Poster	A3 Full Colour	Lembar	18.200
1.1.12.01.03.0003.00122	Poster Akrilik	-	M	199.000
1.1.12.01.03.0003.00123	Rollbanner	-	Buah	392.000
1.1.12.01.03.0003.00124	Sampul Buku	Rapot Biasa	Buku	4.500
1.1.12.01.03.0003.00125	Sampul Buku	Rapot Warna	Buku	11.300
1.1.12.01.03.0003.00126	Set Kartu Tanda Pengenal Tenaga Upahan	-	Buah	56.000
1.1.12.01.03.0003.00127	Slip	-	Lembar	2.200
1.1.12.01.03.0003.00128	Sticker	Polos + Striping	M	54.100
1.1.12.01.03.0003.00129	Sticker Cuting	A3+ High Alert Kecil	M	36.700
1.1.12.01.03.0003.00130	Sticker Cuting	A3+ Norum Besar	M	36.700
1.1.12.01.03.0003.00131	Sticker Cuting	A3+ Norum Kecil	M	36.700
1.1.12.01.03.0003.00132	Sticker Film	-	M	198.000
1.1.12.01.03.0003.00133	Sticker Kertas	3 Cm x 10 Cm 3 Warna	Lembar	4.400
1.1.12.01.03.0003.00134	Sticker Slf	Ukuran Folio	Buah	9.300
1.1.12.01.03.0003.00135	Sticker Sunglass	Hijau	Cm	1.800
1.1.12.01.03.0003.00136	Sticker Sunglass	Bening	M	150.000
1.1.12.01.03.0003.00137	Sticker Vinyl	-	M	63.500
1.1.12.01.03.0003.00138	Stiker Pelayanan Kesehatan Hewan	-	Pcs	3.400
1.1.12.01.03.0003.00139	Stopmap	Kertas Humer, Ukuran Hvs, Snailhecter	Lembar	4.200
1.1.12.01.03.0003.00140	Stopmap	Ukuran 36x24 ,5 Cm ,Kertas Hammer, Cetak 1 Warna	Lembar	5.500
1.1.12.01.03.0003.00141	Stopmap	Ukuran 36x24,5 Cm,Kertas BC, Cetak 1 Warna	Lembar	4.400
1.1.12.01.03.0003.00142	Stopmap	Ukuran 36x24,5 Cm,Kertas Bufallo, Cetak 1 Warna	Lembar	5.400
1.1.12.01.03.0003.00143	Stopmap	Ukuran 36x24,5 Cm,Kertas Manila (MC), Cetak 1 Warna	Lembar	3.900
1.1.12.01.03.0003.00144	Stopmap Cetak	Kertas Manila	Lembar	4.100
1.1.12.01.03.0003.00145	Stopmap Dinas	-	Lembar	4.900
1.1.12.01.03.0003.00146	Stopmap Instansi	Ukuran 25 X 35,5 Cm	Lembar	6.500
1.1.12.01.03.0003.00147	Stopmap Kantong	Ukuran 36X24,5 Cm, Buffalo	Lembar	19.300
1.1.12.01.03.0003.00148	Tanda Pengenal Mos	-	Buah	8.400
1.1.12.01.03.0003.00149	Tas Kertas Cetak	Tas Kertas Cetak ukuran sedang	Buah	39.300
1.1.12.01.03.0003.00150	Tempat Ijasah	-	Buah	29.500
1.1.12.01.03.0003.00151	Tulisan Cara Penggunaan Apar	-	Buah	51.300
1.1.12.01.03.0003.00152	Undangan	-	Buah	30.200
1.1.12.01.03.0003.00153	Undangan Cetakan Full Colour	-	Set	16.600
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos			
1.1.12.01.03.0004.00001	Amplop	Cabinet	Dos	24.700
1.1.12.01.03.0004.00002	Amplop	Persegi	Dos	12.500
1.1.12.01.03.0004.00003	Amplop	Tanggung	Dos	19.300
1.1.12.01.03.0004.00004	Amplop	Cabinet Dos (100 pcs)	Doz	23.200
1.1.12.01.03.0004.00005	Amplop	persegi Dos (100 pcs)	Doz	20.100
1.1.12.01.03.0004.00006	Amplop	Tanggung Dos (100 pcs)	Doz	19.100
1.1.12.01.03.0004.00007	Amplop	Kertas Samson	Lembar	1.200
1.1.12.01.03.0004.00008	Amplop	Ukuran 18x12 Cm, Kertas BC,1 warna	Lembar	3.200
1.1.12.01.03.0004.00009	Amplop	Ukuran 18x12 Cm, Kertas Manila (MC),1 warna	Lembar	2.400
1.1.12.01.03.0004.00010	Amplop	Ukuran 26x20 Cm, Kertas Samson,1 warna	Lembar	2.600
1.1.12.01.03.0004.00011	Amplop	Ukuran 26x32 Cm, Kertas Samson,1 warna	Lembar	3.600
1.1.12.01.03.0004.00012	Amplop	Ukuran 37x37 Cm, Kertas Samson,1 warna	Lembar	5.800
1.1.12.01.03.0004.00013	Amplop	Ukuran 42x32 Cm, Kertas Samson,1 warna	Lembar	6.200

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0004.00014	Amplop	Ukuran 45x37 Cm, Kertas Samson,1 warna	Lembar	6.200
1.1.12.01.03.0004.00015	Amplop	Ukuran 28x12 Cm, Kertas Casing,1 warna(isi 100)	Pack	64.800
1.1.12.01.03.0004.00016	Amplop	Ukuran 28x12 Cm, Kertas Samson,1 warna(isi 100)	Pack	97.200
1.1.12.01.03.0004.00017	Amplop	Ukuran 39x27 Cm, Kertas Casing,1 warna(isi 100)	Pack	156.000
1.1.12.01.03.0004.00018	Amplop	Ukuran 39x27 Cm, Kertas Samson,1 warna(isi 100)	Pack	191.000
1.1.12.01.03.0004.00019	Amplop Besar (Persegi Panjang)	-	Pack	23.200
1.1.12.01.03.0004.00020	Amplop Coklat Dinas	12 X 27 Cm	Lembar	721
1.1.12.01.03.0004.00021	Amplop Coklat Tali	-	Pcs	2.100
1.1.12.01.03.0004.00022	Amplop Dinas	-	Lembar	412
1.1.12.01.03.0004.00023	Amplop Dinas	-	Lembar	1.700
1.1.12.01.03.0004.00024	Amplop Dinas	12X28 Cm	Lembar	1.600
1.1.12.01.03.0004.00025	Amplop Dinas	Besar	Lembar	2.000
1.1.12.01.03.0004.00026	Amplop Dinas	-	Pack	1.600
1.1.12.01.03.0004.00027	Amplop Sedang (Persegi)	-	Pack	53.600
1.1.12.01.03.0004.00028	Materai	Materai 10.000	Buah	10.300
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer			
1.1.12.01.03.0006.00001	Card Rader / Chip Encoder	Card Reader	Unit	133.000
1.1.12.01.03.0006.00002	Cartridge Lq 2170	-	Buah	149.000
1.1.12.01.03.0006.00003	Cartridge Lx 300	-	Buah	57.700
1.1.12.01.03.0006.00004	Cartridge Printer	55A	Unit	979.000
1.1.12.01.03.0006.00005	Cartridge Printer	87A	Unit	1.904.000
1.1.12.01.03.0006.00006	Cartridge Printer	87A Black	Unit	1.904.000
1.1.12.01.03.0006.00007	Cartridge Printer	89A Black	Unit	2.493.000
1.1.12.01.03.0006.00008	Cartridge Printer	C13T02Q100 (Black)	Unit	4.995.000
1.1.12.01.03.0006.00009	Cartridge Printer	C13T02Q200 (Cyan)	Unit	10.070.000
1.1.12.01.03.0006.00010	Cartridge Printer	C13T02Q300 (Magenta)	Unit	11.100.000
1.1.12.01.03.0006.00011	Cartridge Printer	C13T02Q400 (Yellow)	Unit	11.100.000
1.1.12.01.03.0006.00012	Cartridge Printer	Epson 001	Unit	440.000
1.1.12.01.03.0006.00013	Cartridge Printer	HP 130A Black Original LaserJet Toner Cartridge (CF350A)	Unit	144.000
1.1.12.01.03.0006.00014	Cartridge Printer	HP 130A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (CF351A)	Unit	144.000
1.1.12.01.03.0006.00015	Cartridge Printer	HP 130A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (CF353A)	Unit	162.000
1.1.12.01.03.0006.00016	Cartridge Printer	HP 130A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (CF352A)	Unit	144.000
1.1.12.01.03.0006.00017	Cartridge Printer	Series CL	Unit	300.000
1.1.12.01.03.0006.00018	Cartridge Printer	Series P8	Unit	252.000
1.1.12.01.03.0006.00019	Cartridge Printer	Toner Cartridge CE505A / CF280A	Unit	184.000
1.1.12.01.03.0006.00020	Cartridge Printer Laser	G 2000 C92 Cl	Buah	455.000
1.1.12.01.03.0006.00021	Kertas Continuous Form	Kwarto, 4 ply Merk	Dos	402.000
1.1.12.01.03.0006.00022	Kertas Continuous Form	Legal, 4 ply Merk	Dos	615.000
1.1.12.01.03.0006.00023	Pita Printer	LX 300	Buah	11.700
1.1.12.01.03.0006.00024	Pita Printer Dot Matrix	Ribbon Cartridge Epson LQ-310 (S015639/S015634)	Unit	74.400
1.1.12.01.03.0006.00025	Ribbon Cartridge	Fargo HDP5600 YMCK Color Ribbon	Buah	2.517.000
1.1.12.01.03.0006.00026	Ribbon Cartridge	Ribbon SD 307	Buah	1.375.000
1.1.12.01.03.0006.00027	Ribbon Cartridge Printronix	P7000/P8000 Extended Life Ribbon Part Number : 256976-403	Unit	835.000
1.1.12.01.03.0006.00028	Ribbon Cartridge Tally Genicom	Merek Tally Genicom Fit models T6212, T6215 Black Ribbon Cartridge K- 10 Asian Part Number : 083885	Unit	1.141.000
1.1.12.01.03.0006.00029	Tinta Epson 005	1 set	Set	504.000
1.1.12.01.03.0006.00030	Tinta Printer	Alfa Ink Hitam 100 Ml	Botol	45.900



1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0006.00031	Tinta Printer	Gi-790	Botol	143.000
1.1.12.01.03.0006.00032	Tinta Printer	Ct 811 Ori	Buah	326.000
1.1.12.01.03.0006.00033	Tinta Printer	Pixma 790, Ori Hitam	Buah	46.400
1.1.12.01.03.0006.00034	Tinta Printer	Pixma GL790, Ori warna	Buah	41.900
1.1.12.01.03.0006.00035	Tinta Printer	GT5 series, 4 warna	Set	409.000
1.1.12.01.03.0006.00036	Tinta Printer Epson	664, 4 Warna	Set	167.000
1.1.12.01.03.0006.00037	Toner Cartridge	HP INC HP 107A BLACK ORIGINAL LASER TONER CARTRIDGE	Buah	730.000
1.1.12.01.03.0006.00038	Toner Cartridge	Ricoh Toner Cartridge Black MP 2501	Buah	541.000
1.1.12.01.03.0006.00039	Toner Cartridge	Cf 500A	Buah	343.000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor			
1.1.12.01.03.0007.00001	Asbak	-	Buah	9.800
1.1.12.01.03.0007.00002	Aseptan 2% Sol 100MI	-	Fls	19.200
1.1.12.01.03.0007.00003	Aseptan 2% Sol 500MI	-	Fls	81.400
1.1.12.01.03.0007.00004	Aseptan+Disps 500MI	500 MI	Botol	46.200
1.1.12.01.03.0007.00005	Aseptic Gel	500 MI	Botol	25.800
1.1.12.01.03.0007.00006	Aseptic Gel (Handy Clean) + Dispenser	-	Botol	29.900
1.1.12.01.03.0007.00007	Aseptic Gel / Softanol ( Refill/Galon 5 Liter )	-	Botol	288.000
1.1.12.01.03.0007.00008	Aseptic Gel 50MI	50 MI	Botol	6.900
1.1.12.01.03.0007.00009	Aseptic Gel 5L	5L	Galon	263.000
1.1.12.01.03.0007.00010	Aseptic Plus 500MI	-	Fls	33.000
1.1.12.01.03.0007.00011	Baju Petugas Laundry	-	Stel	282.000
1.1.12.01.03.0007.00012	Bak Sampah	Plastik	Buah	23.400
1.1.12.01.03.0007.00013	Bak Sampah	Tutup	Buah	89.700
1.1.12.01.03.0007.00014	Bak Sampah Karet	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0007.00015	Baki Taplak	-	Set	366.000
1.1.12.01.03.0007.00016	Balon	-	Buah	1.900
1.1.12.01.03.0007.00017	Bayclin	-	Fls	25.000
1.1.12.01.03.0007.00018	Bayclin 100 MI	-	Botol	7.800
1.1.12.01.03.0007.00019	Bayclin 5 L	-	Botol	189.000
1.1.12.01.03.0007.00020	Bayclin 500 MI	-	Botol	18.300
1.1.12.01.03.0007.00021	Bedak	-	Buah	30.200
1.1.12.01.03.0007.00022	Bedak Padat	-	Buah	63.000
1.1.12.01.03.0007.00023	Bedong Bayi	-	Pcs	43.300
1.1.12.01.03.0007.00024	Bendera	60x90	Buah	19.800
1.1.12.01.03.0007.00025	Bendera	80x120	Buah	26.400
1.1.12.01.03.0007.00026	Bendera	90x135	Buah	33.000
1.1.12.01.03.0007.00027	Bendera	ukuran 2x3	M	336.000
1.1.12.01.03.0007.00028	Bendera Merah Putih	Ukuran 120 x 180 Cm	Buah	82.300
1.1.12.01.03.0007.00029	Bendera Merah Putih	ukuran 180x270 Cm	Buah	149.000
1.1.12.01.03.0007.00030	Boks Arsip	Dimensi 37 Cm x 19 Cm x 27 Cm, tebal bahan 3 mm	Buah	37.800
1.1.12.01.03.0007.00031	Boks Arsip Foto	(Foto 4 R) P = 37 Cm, L = 18 Cm, T - 15 Cm, Tebal Karton 0,27 Mm	Buah	21.500
1.1.12.01.03.0007.00032	Botol Minuman	550 MI	Botol	180.000
1.1.12.01.03.0007.00033	Botol Semprot Jet Spray Besar	450 MI	Botol	25.800
1.1.12.01.03.0007.00034	Botol Semprot Jet Spray Kecil	250 MI	Botol	20.600
1.1.12.01.03.0007.00035	Box Keranjang Jinjing Gracia	35x25x20 Cm	Buah	89.400
1.1.12.01.03.0007.00036	Box Semai	-	Buah	19.600
1.1.12.01.03.0007.00037	Box Tanam	-	Buah	28.800
1.1.12.01.03.0007.00038	Bunga Meja	-	Buah	134.000
1.1.12.01.03.0007.00039	Busa/Spon Semir Ban	-	Buah	15.900
1.1.12.01.03.0007.00040	Cairan Pembersih Catridge	-	Set	62.800
1.1.12.01.03.0007.00041	Cairan Pembersih Laptop	-	Set	44.800
1.1.12.01.03.0007.00042	Cakar	Cakar Sampah	Buah	54.300
1.1.12.01.03.0007.00043	Cermin Bingkai	95 x 45 Cm	Buah	180.000
1.1.12.01.03.0007.00044	Chlorin Bleach	-	Pail	946.000
1.1.12.01.03.0007.00045	Cikrak	Kulitan Pring Ori	Buah	47.000
1.1.12.01.03.0007.00046	Cikrak	Plastik	Buah	44.000
1.1.12.01.03.0007.00047	Cikrak	Seng	Buah	60.800
1.1.12.01.03.0007.00048	Cikrak	Bambu	Lembar	43.300
1.1.12.01.03.0007.00049	Cleaning Trolley	JL-011	Unit	4.466.000
1.1.12.01.03.0007.00050	Contact Cleaner	WD 40 200 MI	Buah	30.700
1.1.12.01.03.0007.00051	Container Box	10	Buah	34.500
1.1.12.01.03.0007.00052	Container Box	20	Buah	57.700
1.1.12.01.03.0007.00053	Container Box	25	Buah	51.500
1.1.12.01.03.0007.00054	Container Box	40	Buah	63.900
1.1.12.01.03.0007.00055	Container Box	50	Buah	95.700
1.1.12.01.03.0007.00056	Container Box	70	Buah	89.100

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0007.00057	Container Box	130	Buah	144.000
1.1.12.01.03.0007.00058	Container Box	(CB 160)	Buah	221.000
1.1.12.01.03.0007.00059	Container Box	(CB 45)	Buah	90.500
1.1.12.01.03.0007.00060	Container Box	(CB 60)	Buah	91.600
1.1.12.01.03.0007.00061	Container Box	30 ada Pegangan	Buah	49.400
1.1.12.01.03.0007.00062	Container Box	35 XL non bening (CB 35)	Buah	66.900
1.1.12.01.03.0007.00063	Detergent Alkali	20 Liter	Pail	1.080.000
1.1.12.01.03.0007.00064	Detergent Mesin Diswashing	-	Pail	574.000
1.1.12.01.03.0007.00065	Disinfektan	5 Liter	Buah	272.000
1.1.12.01.03.0007.00066	Ember Tanggung	30 lt	Buah	66.700
1.1.12.01.03.0007.00067	Ember /Tong Air 150Lt	-	Buah	192.000
1.1.12.01.03.0007.00068	Ember 30 Ltr Ls	-	Buah	87.500
1.1.12.01.03.0007.00069	Ember Besar	-	Buah	53.600
1.1.12.01.03.0007.00070	Ember Besar 50 Liter	-	Buah	154.000
1.1.12.01.03.0007.00071	Ember Besar 80 Liter	-	Buah	341.000
1.1.12.01.03.0007.00072	Ember Kecil 5 Liter	-	Buah	57.000
1.1.12.01.03.0007.00073	Gambar Decovpade	-	Lembar	17.400
1.1.12.01.03.0007.00074	Garpu Pematat Sampah	Komplit	Buah	78.300
1.1.12.01.03.0007.00075	Garuk Lantai	-	Buah	28.100
1.1.12.01.03.0007.00076	Garuk Kaca	-	Buah	20.400
1.1.12.01.03.0007.00077	Garuk Lantai	-	Buah	63.300
1.1.12.01.03.0007.00078	Garuk Sampah	-	Buah	21.700
1.1.12.01.03.0007.00079	Gayung	Mandi Plastik Lion	Buah	15.900
1.1.12.01.03.0007.00080	Grenjeng Besi / Sabut Stainless	-	Buah	8.800
1.1.12.01.03.0007.00081	Hand Sanitezer	1 Liter	Buah	139.000
1.1.12.01.03.0007.00082	Hand Sanitezer	5 Liter	Buah	189.000
1.1.12.01.03.0007.00083	Hand Sanitiser	Antiseptic 70% isi 5 liter	Botol	129.000
1.1.12.01.03.0007.00084	Hand Sanitizer	Aseptic Gel + Disp 500 MI	Botol	50.000
1.1.12.01.03.0007.00085	Hand Sanitizer	Gel Jeruk Nipis 60 MI	Botol	59.500
1.1.12.01.03.0007.00086	Hand Sanitizer	Spray 55 MI	Botol	15.100
1.1.12.01.03.0007.00087	Hand Sanitizer	Spray, 250 MI	Botol	28.400
1.1.12.01.03.0007.00088	Hand Sprayer	3 Liter	Buah	70.200
1.1.12.01.03.0007.00089	Hand Sprayer	SA 14Liter	Buah	511.000
1.1.12.01.03.0007.00090	Handscrub	5 L	Galon	768.000
1.1.12.01.03.0007.00091	Handuk	Ukuran 70 Cm x 40 Cm bordir custom	Buah	83.500
1.1.12.01.03.0007.00092	Handuk Gantung	-	Buah	18.900
1.1.12.01.03.0007.00093	Handuk Bekcash	-	Pcs	114.000
1.1.12.01.03.0007.00094	Handuk Kecil	-	Buah	22.700
1.1.12.01.03.0007.00095	Handuk Putih Besar	-	Buah	174.000
1.1.12.01.03.0007.00096	Handuk Tangan	-	Buah	25.800
1.1.12.01.03.0007.00097	Handuk Tanggung	-	Buah	59.800
1.1.12.01.03.0007.00098	Hanger Baju	-	Lusin	32.100
1.1.12.01.03.0007.00099	Isolasi Ban	-	Buah	14.400
1.1.12.01.03.0007.00100	Jas Hujan	Celana dan Atasan	Stel	112.000
1.1.12.01.03.0007.00101	Jerigen	Bahan Plastik 2,5 Liter	Buah	17.400
1.1.12.01.03.0007.00102	Kain Lap	Kuning Besar	Buah	25.300
1.1.12.01.03.0007.00103	Kain Lap	Warna Kuning Sedang	Lembar	17.000
1.1.12.01.03.0007.00104	Kain Pel	Ciamik Fukuda Besar	Buah	99.400
1.1.12.01.03.0007.00105	Kamper	-	Box	26.000
1.1.12.01.03.0007.00106	Kamper	Para Hanger 100 gr	Bungkus	21.700
1.1.12.01.03.0007.00107	Kantong Kresek Merah	besar	Pack	29.200
1.1.12.01.03.0007.00108	Kantong Plastik	10 x 17	Pack	15.900
1.1.12.01.03.0007.00109	Kantong Plastik	12 x 24	Pack	28.900
1.1.12.01.03.0007.00110	Kantong Plastik	7 x 10,5 klip. pak/100 lbr	Pack	12.000
1.1.12.01.03.0007.00111	Kantong Plastik Sampah	Ukuran 40 X 60 (Isi 28 Pcs)	Pcs	12.700
1.1.12.01.03.0007.00112	Kantong Plastik Sampah	Ukuran 60 X 100 (Isi 12 Pcs)	Pcs	12.600
1.1.12.01.03.0007.00113	Kantong Plastik Sampah Kuning	-	Buah	2.100
1.1.12.01.03.0007.00114	Kapas	-	Buah	8.700
1.1.12.01.03.0007.00115	Kapas	-	Bungkus	6.000
1.1.12.01.03.0007.00116	Kapas Gulung 1Kg	-	Roll	69.400
1.1.12.01.03.0007.00117	Kapstok/ Hanger Baju	-	Buah	21.400
1.1.12.01.03.0007.00118	Kapur Barus	kapur barus kelereng	Kg	108.000
1.1.12.01.03.0007.00119	Kapur Barus Bulat	-	Pack	49.000
1.1.12.01.03.0007.00120	Kapur Semut Bagus	-	Pack	19.700
1.1.12.01.03.0007.00121	Karbol	1 lt	Botol	23.200
1.1.12.01.03.0007.00122	Karung Goni	-	Buah	12.400
1.1.12.01.03.0007.00123	Keranjang	-	Buah	45.900
1.1.12.01.03.0007.00124	Keranjang Folio	-	Buah	16.100
1.1.12.01.03.0007.00125	Keranjang Resep	-	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0007.00126	Keranjang Sampah	-	Buah	29.500
1.1.12.01.03.0007.00127	Keset	Keset Handuk	Buah	42.800

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0007.00128	Keset	Keset kain/Halus	Buah	52.800
1.1.12.01.03.0007.00129	Keset	Keset Plastik Besar (Tebal)	Buah	90.100
1.1.12.01.03.0007.00130	Keset	Sepet Besar (Tebal)	Buah	106.000
1.1.12.01.03.0007.00131	Keset	Sepet Besar (Tipis)	Buah	20.500
1.1.12.01.03.0007.00132	Keset	Sepet Besar, Tebal	Buah	13.400
1.1.12.01.03.0007.00133	Keset	Sepet Kecil	Buah	26.900
1.1.12.01.03.0007.00134	Keset Foam	-	Buah	34.200
1.1.12.01.03.0007.00135	Keset Karet	-	Buah	174.000
1.1.12.01.03.0007.00136	Kit Shampoo	-	Buah	13.800
1.1.12.01.03.0007.00137	Kit Spray Ban/Black Magic	-	Buah	50.000
1.1.12.01.03.0007.00138	Kit Wax	-	Buah	130.000
1.1.12.01.03.0007.00139	Kotak Bendera	-	Buah	1.839.000
1.1.12.01.03.0007.00140	Kuas Rool	-	Buah	19.100
1.1.12.01.03.0007.00141	Kursi Kerja Staf	Kursi Kantor Staf Krohm ON 2 MTC	Unit	1.178.000
1.1.12.01.03.0007.00142	Kursi Susun	Kursi Susun Futura 405	Unit	522.000
1.1.12.01.03.0007.00143	Lampion	Model Aladin Diameter ± 35 Cm Warna + Sablon	Buah	84.100
1.1.12.01.03.0007.00144	Lampion	Model Bulat Diameter ± 50 Cm + Sablon	Buah	107.000
1.1.12.01.03.0007.00145	Lampion	Model Hati T ± 50 Cm, L ± 60 Cm Warna + Sablon	Buah	72.000
1.1.12.01.03.0007.00146	Lampion	Model Kapsul Diameter ± 40 Cm T ± 78 Cm+ Sablon	Buah	148.000
1.1.12.01.03.0007.00147	Lampu Senter	(BAP)	Buah	383.000
1.1.12.01.03.0007.00148	Lap	Pel Kanebo Mobil	Botol	102.000
1.1.12.01.03.0007.00149	Lobby Duster	Acrylic 60 Cm	Buah	191.000
1.1.12.01.03.0007.00150	Lobi Static Mop	Pendek 40 Cm	Buah	77.200
1.1.12.01.03.0007.00151	Magic / Spin Mop	-	Buah	77.200
1.1.12.01.03.0007.00152	Meja Resepsionis	Uk. 80cm x 60cm x 3 m. Bahan : Kayu/harboard & HPL an	Unit	10.070.000
1.1.12.01.03.0007.00153	Mesin Glade Matic	-	Buah	133.000
1.1.12.01.03.0007.00154	Minyak Wangi	-	Botol	39.100
1.1.12.01.03.0007.00155	Netpot	-	Pcs	1.600
1.1.12.01.03.0007.00156	Obat Nyamuk	spay jumbo 600 Ml	Botol	51.800
1.1.12.01.03.0007.00157	Obat Nyamuk	-	Buah	47.800
1.1.12.01.03.0007.00158	Oxygen Bleach	-	Pail	1.018.000
1.1.12.01.03.0007.00159	Parfum Elektrik	-	Buah	160.000
1.1.12.01.03.0007.00160	Pasta Gigi	Complete Care, 160 gr	Buah	20.100
1.1.12.01.03.0007.00161	Payung	-	Buah	129.000
1.1.12.01.03.0007.00162	Payung Kain	Rangka Besi Dia 2" Kaki Bordes, Bahan Kain Kantata	Buah	1.339.000
1.1.12.01.03.0007.00163	Payung Lipat	Lipat 3, Kain Poly lapis filter	Buah	46.400
1.1.12.01.03.0007.00164	Payung Pelangi	-	Buah	407.000
1.1.12.01.03.0007.00165	Payung Taman Dan Mejanya	lebar sisi 104 Cm, ukuran meja 83 x 80 Cm	Unit	4.698.000
1.1.12.01.03.0007.00166	Payung Untuk Taman	Tinggi 2,5 m, Rangka pipa besi 3" tebal 1,2 mm, besi hollow 4 x 4, penutup lisplank	Unit	3.902.000
1.1.12.01.03.0007.00167	Pembersih Bodi Mobil	Wax 225 gr	Buah	62.800
1.1.12.01.03.0007.00168	Pembersih Bodi Mobil	-	Kaleng	27.600
1.1.12.01.03.0007.00169	Pembersih Closet	Poustek, 1000 Ml	Botol	34.500
1.1.12.01.03.0007.00170	Pembersih Dapur	800 Ml	Buah	15.800
1.1.12.01.03.0007.00171	Pembersih Dapur	Reffil, 400 Ml	Buah	10.100
1.1.12.01.03.0007.00172	Pembersih Dashboard Mobil	Protectant 175 Ml	Buah	40.800
1.1.12.01.03.0007.00173	Pembersih Kaca	500 Ml	Botol	19.500
1.1.12.01.03.0007.00174	Pembersih Kaca	Reffil	Botol	14.100
1.1.12.01.03.0007.00175	Pembersih Keramik Porselen	1 ltr	Botol	48.100
1.1.12.01.03.0007.00176	Pembersih Lantai	900 Ml	Botol	37.200
1.1.12.01.03.0007.00177	Pembersih Lantai	800 Ml	Buah	18.800
1.1.12.01.03.0007.00178	Pembersih Lantai	Refil	Buah	15.100
1.1.12.01.03.0007.00179	Pembersih Logam	Besar, 200 Ml	Botol	17.600
1.1.12.01.03.0007.00180	Pembersih Pakaian	900 gr	Buah	26.900
1.1.12.01.03.0007.00181	Pembersih Pakaian	900 gr	Buah	30.100
1.1.12.01.03.0007.00182	Pembersih Serangga	600ml	Botol	50.000
1.1.12.01.03.0007.00183	Pemutih Pakaian	500 Ml	Botol	30.200
1.1.12.01.03.0007.00184	Pemutih Pakaian	Reg Botol 500 Ml	Botol	11.200
1.1.12.01.03.0007.00185	Pemutih Pakaian	-	Bungkus	2.900

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0007.00186	Pengering Mesin Diswashing	-	Pail	610.000
1.1.12.01.03.0007.00187	Pengharum Mobil	Car	Buah	55.900
1.1.12.01.03.0007.00188	Pengharum Mobil	Matic Refill	Buah	29.400
1.1.12.01.03.0007.00189	Pengharum Ruangan	Aerosol 400 MI	Botol	29.000
1.1.12.01.03.0007.00190	Pengharum Ruangan	350 MI	Buah	31.400
1.1.12.01.03.0007.00191	Perlak Oscar	-	Pcs	150.000
1.1.12.01.03.0007.00192	Pewarna Naptol	100 gr	Gram	10.300
1.1.12.01.03.0007.00193	Pewarna Indigo Sol Hitam	-	Liter	1.120.000
1.1.12.01.03.0007.00194	Pewarna Indigo Sol Kuning	-	Liter	1.692.000
1.1.12.01.03.0007.00195	Pewarna Indigo Sol Merah	-	Liter	965.000
1.1.12.01.03.0007.00196	Pewarna Remasol	250 gr	Gram	63.000
1.1.12.01.03.0007.00197	Plastik Gulung	-	Pack	140.000
1.1.12.01.03.0007.00198	Plastik Linen Besar	50x80	Pack	47.400
1.1.12.01.03.0007.00199	Plastik Linen Kecil	40x60	Pack	46.200
1.1.12.01.03.0007.00200	Plastik Wrap	-	Roll	258.000
1.1.12.01.03.0007.00201	Pohon Plastik Besar	pakem THS 007 XL	Buah	2.443.000
1.1.12.01.03.0007.00202	Poles	0,5 Kg	Pack	82.300
1.1.12.01.03.0007.00203	Reffil Pel Lantai	-	Buah	93.700
1.1.12.01.03.0007.00204	Refil Spray Mo (Alat Pel)	-	Buah	180.000
1.1.12.01.03.0007.00205	Refill Kain Lobi 60Cm	-	Buah	67.200
1.1.12.01.03.0007.00206	Refill Kain Lobi 80 Cm	-	Buah	145.000
1.1.12.01.03.0007.00207	Rotan	-	Buah	24.800
1.1.12.01.03.0007.00208	Sabun Batangan	100 gr	Buah	5.300
1.1.12.01.03.0007.00209	Sabun Batangan	-	Bungkus	5.000
1.1.12.01.03.0007.00210	Sabun Cuci Piring	800 MI	Botol	27.500
1.1.12.01.03.0007.00211	Sabun Cuci Piring	lemon 140 MI	Sachet	3.800
1.1.12.01.03.0007.00212	Sabun Cuci Tangan Handsoap	410 MI	Buah	24.300
1.1.12.01.03.0007.00213	Sabun Mandi Cair	-	Buah	17.100
1.1.12.01.03.0007.00214	Sabut	Net	Buah	3.200
1.1.12.01.03.0007.00215	Sabut	Spon Hijau	Buah	4.300
1.1.12.01.03.0007.00216	Sapu Ijuk	Ijuk Panjang	Buah	46.400
1.1.12.01.03.0007.00217	Sapu Ijuk	Ijuk Pendek	Buah	20.600
1.1.12.01.03.0007.00218	Sapu Lidi	Bergagang	Buah	38.200
1.1.12.01.03.0007.00219	Sapu Lidi Bajul	-	Buah	30.900
1.1.12.01.03.0007.00220	Sapu Sawang	-	Buah	38.500
1.1.12.01.03.0007.00221	Sarung Bantal Kain	-	Pcs	124.000
1.1.12.01.03.0007.00222	Sekrop Sampah	-	Buah	65.200
1.1.12.01.03.0007.00223	Selang	-	M	7.400
1.1.12.01.03.0007.00224	Selang	-	M	20.600
1.1.12.01.03.0007.00225	Selang	1,5"	M	51.300
1.1.12.01.03.0007.00226	Selang	1,5"	M	66.300
1.1.12.01.03.0007.00227	Selang	2"	M	120.000
1.1.12.01.03.0007.00228	Selang	3"	M	92.600
1.1.12.01.03.0007.00229	Selang Air	5/8 15m 100 M	Roll	639.000
1.1.12.01.03.0007.00230	Selimut Lorek	-	Pcs	124.000
1.1.12.01.03.0007.00231	Semir Ban	500ml	Buah	67.900
1.1.12.01.03.0007.00232	Serbet Gizi	-	Pcs	39.200
1.1.12.01.03.0007.00233	Shampo	70 MI	Botol	16.000
1.1.12.01.03.0007.00234	Shampo	200 MI	Buah	28.400
1.1.12.01.03.0007.00235	Sikat Baju	Kayu	Buah	30.800
1.1.12.01.03.0007.00236	Sikat Gigi	-	Buah	18.100
1.1.12.01.03.0007.00237	Sikat Ijuk	-	Buah	17.500
1.1.12.01.03.0007.00238	Sikat Lantai	Gagang Panjang	Buah	50.300
1.1.12.01.03.0007.00239	Sikat Sepatu	Sepatu Halus	Buah	22.300
1.1.12.01.03.0007.00240	Sikat Wc	-	Buah	26.500
1.1.12.01.03.0007.00241	Silikon Gazale	-	Buah	174.000
1.1.12.01.03.0007.00242	Sisbox Plastik	-	Buah	17.700
1.1.12.01.03.0007.00243	Softener	-	Pail	592.000
1.1.12.01.03.0007.00244	Sour/Neutralizer	-	Pail	1.004.000
1.1.12.01.03.0007.00245	Spon Cuci Piring	-	Lusin	30.800
1.1.12.01.03.0007.00246	Sprei Kerut	-	Pcs	306.000
1.1.12.01.03.0007.00247	Stik Laken	-	Pcs	120.000
1.1.12.01.03.0007.00248	Styrofoam Box	-	Pcs	85.700
1.1.12.01.03.0007.00249	Sulak Mobil Halus	-	Buah	26.000
1.1.12.01.03.0007.00250	Tali Rami	-	Roll	33.500
1.1.12.01.03.0007.00251	Tangga Aluminium Teleskopik	Panjang 3.8 m	Unit	2.384.000
1.1.12.01.03.0007.00252	Tangga Lipat Aluminium Multifungsi	lipat: 1 m, Panjang 4.4 m beban: 150 Kg, Material aluminium	Buah	2.996.000
1.1.12.01.03.0007.00253	Tempat Isolasi Besar	-	Buah	41.100
1.1.12.01.03.0007.00254	Tempat Isolasi Kecil	-	Buah	20.400
1.1.12.01.03.0007.00255	Tempat Klip	-	Buah	5.100
1.1.12.01.03.0007.00256	Tempat Sampah	60 L Bahan Besi (2 Tong)	Unit	959.000
1.1.12.01.03.0007.00257	Tempat Sampah 100 Ltr	-	Buah	511.000
1.1.12.01.03.0007.00258	Tempat Sampah 25 Ltr	-	Buah	53.500

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0007.00259	Tempat Sampah 50 Ltr	-	Buah	147.000
1.1.12.01.03.0007.00260	Tempat Sampah 70 Ltr	-	Buah	352.000
1.1.12.01.03.0007.00261	Tempat Sampah Apollo	-	Buah	93.000
1.1.12.01.03.0007.00262	Tempat Sampah Injak	10 Liter	Buah	67.000
1.1.12.01.03.0007.00263	Tempat Sampah Injak	besar	Buah	952.000
1.1.12.01.03.0007.00264	Tempat Sampah Injak	kecil	Buah	162.000
1.1.12.01.03.0007.00265	Tempat Sampah Injak	tanggung	Buah	198.000
1.1.12.01.03.0007.00266	Tempat Sampah Lapak	Tempat Sampah Terpilah bahan Fiber	Unit	1.622.000
1.1.12.01.03.0007.00267	Tempat Sampah Single	350 mm x 350 mm x 810 mm	Unit	3.890.000
1.1.12.01.03.0007.00268	Tempat Sampah Terpilah	Bahan fiber / stainless 3 tempat	Buah	1.712.000
1.1.12.01.03.0007.00269	Tempat Sampah Terpilah	Bahan Stainless ukuran 110 Cm x 190 Cm x 20 Cm	Unit	6.900.000
1.1.12.01.03.0007.00270	Tempat Tissue	Tissue Gulung, Menempel di dinding, krisbow uk 16,5 x 11 Cm bahan stainless	Buah	82.300
1.1.12.01.03.0007.00271	Tempat Tissue Dispenser	Menempel di dinding	Buah	97.900
1.1.12.01.03.0007.00272	Tempat Tisu Mobil	-	Buah	138.000
1.1.12.01.03.0007.00273	Tempat/Tong Sampah Mobil	(2 Liter)	Buah	34.000
1.1.12.01.03.0007.00274	Tissue Basah	10 S Non Alcohol	Buah	19.700
1.1.12.01.03.0007.00275	Tissue Kotak	(refill)	Dos	19.300
1.1.12.01.03.0007.00276	Tissue Toilet	Tissue Roll 2 Ply (6 S) Non Embossed	Pack	21.700
1.1.12.01.03.0007.00277	Tisu Keriting	-	Pack	5.900
1.1.12.01.03.0007.00278	Tisu Lensa	-	Pcs	10.000
1.1.12.01.03.0007.00279	Tong Sampah Beroda	-	Buah	1.376.000
1.1.12.01.03.0007.00280	Tong Sampah Fiber	-	Unit	799.000
1.1.12.01.03.0007.00281	Tongkat Pegangan Sapu	-	Buah	12.900
1.1.12.01.03.0007.00282	Toples	Bahan Plastik, Ukuran 500 MI	Buah	10.000
1.1.12.01.03.0007.00283	Toples	Volume 5 Liter	Buah	20.800
1.1.12.01.03.0007.00284	Toples	Volume 1,5 Liter	Pcs	12.600
1.1.12.01.03.0007.00285	Toples	Volume 350 MI	Pcs	6.300
1.1.12.01.03.0007.00286	Tumbler Botol/Thermos	Stainless	Botol	120.000
1.1.12.01.03.0007.00287	Tusuk Gigi	-	Pack	5.900
1.1.12.01.03.0007.00288	Tutup Box	-	Buah	17.400
1.1.12.01.03.0007.00289	Umbul-Umbul Dan Tiangnya	umbul-umbul kain vinil panjang 5m dan tiang besi 4x4cm melengkung 6m dan umpaknya (terpasang)	Set	515.000
1.1.12.01.03.0007.00290	Waskom	Besar Aluminium	Buah	119.000
1.1.12.01.03.0007.00291	Waskom	Besar Plastik	Buah	37.000
1.1.12.01.03.0007.00292	Waslap	-	Buah	38.200
1.1.12.01.03.0007.00293	Waslap	Linen	Buah	48.000
1.1.12.01.03.0007.00294	Waslap	Putih / Warna	Buah	7.200
1.1.12.01.03.0007.00295	Weet Floor Sign	-	Unit	116.000
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik			
1.1.12.01.03.0008.00001	Adaptor	1,5 V DC 2A	Buah	26.500
1.1.12.01.03.0008.00001	Isolasi Ban	-	Buah	14.400
1.1.12.01.03.0008.00002	Ballast Elektrik 20W/220V	-	Buah	51.100
1.1.12.01.03.0008.00002	Kabel Supreme NYA 1,5 Mm	1 x 1.5 mm	M	3.100
1.1.12.01.03.0008.00003	Ballast Elektrik 36W/220V	-	Buah	51.100
1.1.12.01.03.0008.00003	Kabel Supreme NYA 2,5 Mm	1 x 2.5 mm	M	4.800
1.1.12.01.03.0008.00004	Baterai	CR2032	Pcs	4.000
1.1.12.01.03.0008.00004	Kabel Supreme NYA 4 Mm	1 x 4 mm	M	8.100
1.1.12.01.03.0008.00005	Baterai Lithium	-	Pcs	22.700
1.1.12.01.03.0008.00005	Kabel Supreme NYM 2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	M	17.100
1.1.12.01.03.0008.00006	Battery	CR-2032	Buah	4.500
1.1.12.01.03.0008.00006	Kabel Supreme NYM 3 x 2,5 mm	3 x 2,5 mm	M	24.600
1.1.12.01.03.0008.00007	Battery	Kotak 9 V	Buah	14.500
1.1.12.01.03.0008.00007	Kabel Supreme NYM 3 x 4 mm	3 x 4 mm	M	30.200
1.1.12.01.03.0008.00008	Battery	LR-1130	Buah	5.600
1.1.12.01.03.0008.00009	Battery	A3	Pcs	6.700
1.1.12.01.03.0008.00010	Begel	-	Buah	40.000
1.1.12.01.03.0008.00011	Bel	Lagu Melody	Set	70.100
1.1.12.01.03.0008.00012	Bel	Ted	Set	19.300
1.1.12.01.03.0008.00013	Bel Remote Wireless/Tanpa Kabel	-	Buah	102.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0008.00014	Cable Hanger / Servis	-	Buah	25.500
1.1.12.01.03.0008.00015	Chip Led 50 Watt	-	Buah	96.500
1.1.12.01.03.0008.00016	Conektor	6-10 / 6-25 mm	Buah	12.900
1.1.12.01.03.0008.00017	Contractor 50 A	-	Buah	227.000
1.1.12.01.03.0008.00018	Contractor 65 A	-	Buah	777.000
1.1.12.01.03.0008.00019	Coper Kabel	Kuning, Merah, Biru, Hitam	Buah	5.200
1.1.12.01.03.0008.00020	Dudukan Mcb Dan Power Supply	-	M	40.200
1.1.12.01.03.0008.00021	Evaco	30 watt RGB	Buah	167.000
1.1.12.01.03.0008.00022	Evaco	50 watt RGB	Buah	142.000
1.1.12.01.03.0008.00023	Fitting	Biasa	Buah	4.100
1.1.12.01.03.0008.00024	Fitting	Downlight Uk 3"	Buah	30.700
1.1.12.01.03.0008.00025	Fitting	Downlight Uk 4"	Buah	46.000
1.1.12.01.03.0008.00026	Fitting	Downlight Uk 5"	Buah	74.000
1.1.12.01.03.0008.00027	Fitting	E27 Outdoor, (Gantung)	Buah	44.600
1.1.12.01.03.0008.00028	Fitting	Plafon	Buah	15.200
1.1.12.01.03.0008.00029	Fitting	TL 220 / 20 W/ 40 W	Buah	10.800
1.1.12.01.03.0008.00030	Fitting Lampu Mercury	250 watt (Keramik) E-40	Buah	32.800
1.1.12.01.03.0008.00031	Fitting Miring	-	Buah	9.200
1.1.12.01.03.0008.00032	Fitting Tempel Broco	-	Buah	12.900
1.1.12.01.03.0008.00033	Garden Lamp	Tp 2 Tl	Buah	259.000
1.1.12.01.03.0008.00034	Ignitor	-	Buah	53.500
1.1.12.01.03.0008.00035	Isolasi Listrik	-	Buah	11.200
1.1.12.01.03.0008.00036	Jack Antena Tv	-	Buah	40.700
1.1.12.01.03.0008.00037	Kabel Antena Visicom 100M	-	Roll	255.000
1.1.12.01.03.0008.00038	Kabel Duct	TC-2 (Putih)	M	4.000
1.1.12.01.03.0008.00039	Kabel Duct	TC-3 (Putih)	M	4.500
1.1.12.01.03.0008.00040	Kabel Duct	TC-4 (Putih)	M	5.600
1.1.12.01.03.0008.00041	Kabel Duct	TC-5 (Putih)	M	6.700
1.1.12.01.03.0008.00042	Kabel Duct	TC-6 (Putih)	M	7.900
1.1.12.01.03.0008.00043	Kabel Listrik Dalam (Kabel Sible)	-	M	8.200
1.1.12.01.03.0008.00044	Kabel Nyaf	2 x 0,75 mm	M	2.300
1.1.12.01.03.0008.00045	Kabel Nyaf	2.5 mm Grounding	Roll	395.000
1.1.12.01.03.0008.00046	Kabel Nyaf	2.5 mm Hitam	Roll	395.000
1.1.12.01.03.0008.00047	Kabel Nyaf	2.5 mm Merah	Roll	395.000
1.1.12.01.03.0008.00048	Kabel Nyfgby/Nyrgby	2 x 0.75 mm, 50 m	Roll	313.000
1.1.12.01.03.0008.00049	Kabel Nymhy	2 x 0.75 mm	M	5.400
1.1.12.01.03.0008.00050	Kabel Nyy	2 x 2.5 mm	M	15.500
1.1.12.01.03.0008.00051	Kabel Nyy	2 x 2.5 mm	M	20.800
1.1.12.01.03.0008.00052	Kabel Nyy	4 X 10 Mm	M	117.000
1.1.12.01.03.0008.00053	Kabel Nyy	4 X 4 Mm	M	64.800
1.1.12.01.03.0008.00054	Kabel Nyy	4 X 6 Mm	M	79.100
1.1.12.01.03.0008.00055	Kabel Nyyhy 2X0.75Mm 100M	Eterna	M	6.700
1.1.12.01.03.0008.00056	Kabel Nyyhy 2X1,5Mm 100M	Eterna	M	9.200
1.1.12.01.03.0008.00057	Kabel Nyyhy 2X2,5Mm	Eterna	M	20.400
1.1.12.01.03.0008.00058	Kabel Nyz	2 x 0,23 mm	M	4.100
1.1.12.01.03.0008.00059	Kabel Pvc	2 x 0.23 mm Biasa	M	6.900
1.1.12.01.03.0008.00060	Kabel Roll	20 m SK	Buah	95.600
1.1.12.01.03.0008.00061	Kabel Tc & Twisted	Twisted 2 x 10 mm	M	6.200
1.1.12.01.03.0008.00062	Kabel Tc & Twisted	Twisted 4 x 16 mm	M	30.200
1.1.12.01.03.0008.00063	Kabel Telepon	-	Roll	1.397.000
1.1.12.01.03.0008.00064	Kabel Ties	2.5 x 100 mm, Isi 100	Pack	11.000
1.1.12.01.03.0008.00065	Kabel Ties	3 x 100 mm	Pack	5.900
1.1.12.01.03.0008.00066	Kabel Ties	3 x 150 mm	Pack	11.500
1.1.12.01.03.0008.00067	Kabel Ties	3 x 200 mm	Pack	11.800
1.1.12.01.03.0008.00068	Kabel Ties	3.6 x 150 mm, Isi 100	Pack	16.100
1.1.12.01.03.0008.00069	Kabel Ties	3.6 x 200 mm, Isi 100	Pack	17.700
1.1.12.01.03.0008.00070	Kabel Ties	4 x 250 mm	Pack	24.400
1.1.12.01.03.0008.00071	Kabel Tray	en 2x25 mm	M	37.100
1.1.12.01.03.0008.00072	Kabel Tray / Kabel Duct	25mm X 40 mm X 1,7 mm	Buah	15.900
1.1.12.01.03.0008.00073	Kap Gantung Lampu Mercury 125 Watt	-	Buah	22.200
1.1.12.01.03.0008.00074	Kap Lampu	2 x 36 Watt Dengan Cermin Reflektor	Buah	244.000
1.1.12.01.03.0008.00075	Kap Lampu	amatir 220/40 W	Buah	62.700
1.1.12.01.03.0008.00076	Kap Lampu	amatir 220/60 W	Buah	69.800
1.1.12.01.03.0008.00077	Kap Lampu	barat 220/40 W/60 W	Buah	112.000
1.1.12.01.03.0008.00078	Kap Lampu	HPIT 1000 watt	Buah	1.654.000
1.1.12.01.03.0008.00079	Kap Lampu	HPIT 250 Watt	Buah	821.000
1.1.12.01.03.0008.00080	Kap Lampu	HPIT 400 Watt	Buah	891.000
1.1.12.01.03.0008.00081	Kap Lampu	Kap Lampu Gantung + LHE (Lampu Hemat Energi)	Buah	21.800

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0008.00082	Kap Lampu	QVF135Halogen 500 watt	Buah	147.000
1.1.12.01.03.0008.00083	Kap Lampu	QVF137Halogen 1000 watt	Buah	339.000
1.1.12.01.03.0008.00084	Kap Lampu	Standar 1 x 36 wattTL	Buah	128.000
1.1.12.01.03.0008.00085	Kap Lampu	Standar 2 x 36 wattTL	Buah	143.000
1.1.12.01.03.0008.00086	Kap Lampu	Standar 3 x 36 wattTL	Buah	240.000
1.1.12.01.03.0008.00087	Kap Lampu	Standar 4 x 36 wattTL	Buah	300.000
1.1.12.01.03.0008.00088	Kap Lampu	TL 40 watt WD	Buah	115.000
1.1.12.01.03.0008.00089	Kap Lampu Jalan E 27 Kecil	-	Buah	32.000
1.1.12.01.03.0008.00090	Kapasitor	18 MikroF220 V	Buah	35.700
1.1.12.01.03.0008.00091	Kapasitor	20 MikroF220 V	Buah	46.000
1.1.12.01.03.0008.00092	Kapasitor	25 MikroF220 V	Buah	48.600
1.1.12.01.03.0008.00093	Kapasitor	32 MikroF220 V	Buah	74.000
1.1.12.01.03.0008.00094	Kapasitor	50 MikroF220 V	Buah	102.000
1.1.12.01.03.0008.00095	Ketel Listrik	1,5 Liter	Buah	409.000
1.1.12.01.03.0008.00096	Klem Kabel	No.5	Pack	11.500
1.1.12.01.03.0008.00097	Klem Kabel	No.6	Pack	11.100
1.1.12.01.03.0008.00098	Klem Kabel	No.7	Pack	13.100
1.1.12.01.03.0008.00099	Klem Kabel	No.8	Pack	12.900
1.1.12.01.03.0008.00100	Klem Kabel	No.9	Pack	8.700
1.1.12.01.03.0008.00101	Klem Kabel	ukuran 17	Pack	17.100
1.1.12.01.03.0008.00102	Konektor	6-10/ 6-25 mm	Buah	12.100
1.1.12.01.03.0008.00103	Kontaktor	Magnet	Buah	660.000
1.1.12.01.03.0008.00104	Kotak Panel	Ukuran 30 X 20 Cm	Unit	136.000
1.1.12.01.03.0008.00105	Kotak Panel Ukuran30X40Cm	-	Buah	255.000
1.1.12.01.03.0008.00106	Ku Fo Adss	6 Core Singlemode G652D Fiber Optic Cable 4000 Meter	Roll Besar	37.770.000
1.1.12.01.03.0008.00107	Lampu	Mercury; HPLN 125 watt	Buah	82.900
1.1.12.01.03.0008.00108	Lampu Halogen	220/500 W	Buah	306.000
1.1.12.01.03.0008.00109	Lampu Hias	-	M	11.300
1.1.12.01.03.0008.00110	Lampu Hias	Lampu Natal Flashlight, isi 220	Pack	57.400
1.1.12.01.03.0008.00111	Lampu Hias	Lampu Natal, isi 220	Pack	81.200
1.1.12.01.03.0008.00112	Lampu Hias	Led Meteor Light 50 Cm / Rain Light / Led Hujan Meteor	Pack	236.000
1.1.12.01.03.0008.00113	Lampu Hpit	1000 watt	Buah	1.586.000
1.1.12.01.03.0008.00114	Lampu Indikator Ac	-	Pcs	61.500
1.1.12.01.03.0008.00115	Lampu Interior	Philips Neon, 10 watt	Buah	29.200
1.1.12.01.03.0008.00116	Lampu Interior	PLC 14 W	Buah	59.000
1.1.12.01.03.0008.00117	Lampu Interior	PLC 18 W	Buah	64.200
1.1.12.01.03.0008.00118	Lampu Interior	PLC 23 W	Buah	69.100
1.1.12.01.03.0008.00119	Lampu Interior	PLC 5 W	Buah	44.300
1.1.12.01.03.0008.00120	Lampu Interior	PLC 8 W	Buah	52.300
1.1.12.01.03.0008.00121	Lampu Interior	PLC, 24 W	Buah	84.500
1.1.12.01.03.0008.00122	Lampu Interior	PLC, 32 W	Buah	76.500
1.1.12.01.03.0008.00123	Lampu Interior	PLC, 42 W	Buah	90.500
1.1.12.01.03.0008.00124	Lampu Interior	PLC, 65 W	Buah	204.000
1.1.12.01.03.0008.00125	Lampu Interior Philips	PLC Essential 18 W	Buah	53.600
1.1.12.01.03.0008.00126	Lampu Interior Philips	PLC Essential 23W	Buah	63.600
1.1.12.01.03.0008.00127	Lampu Interior Philips	PLC Essential 32W	Buah	72.200
1.1.12.01.03.0008.00128	Lampu Interior Philips	PLC Essential 45 W	Buah	80.000
1.1.12.01.03.0008.00129	Lampu Interior Philips	PLC Essential 55 W	Buah	90.400
1.1.12.01.03.0008.00130	Lampu Interior Philips	PLC Essential, 35W	Buah	72.600
1.1.12.01.03.0008.00131	Lampu Joglo	-	Unit	3.976.000
1.1.12.01.03.0008.00132	Lampu Led	120 Watt	Buah	2.561.000
1.1.12.01.03.0008.00133	Lampu Led	150 Watt	Buah	2.650.000
1.1.12.01.03.0008.00134	Lampu Led	3 watt	Buah	15.700
1.1.12.01.03.0008.00135	Lampu Led	40 Watt	Buah	158.000
1.1.12.01.03.0008.00136	Lampu Led	5 watt	Buah	19.800
1.1.12.01.03.0008.00137	Lampu Led	90 Watt	Buah	1.995.000
1.1.12.01.03.0008.00138	Lampu Led	LED 112 Watt IP 65	Buah	5.216.000
1.1.12.01.03.0008.00139	Lampu Led	LED Bar 90 Watt LH-DR90W CREE	Buah	1.273.000
1.1.12.01.03.0008.00140	Lampu Led	LED Blub, 18 Watt	Buah	91.600
1.1.12.01.03.0008.00141	Lampu Led	LED Blub, 4 Watt	Buah	29.900
1.1.12.01.03.0008.00142	Lampu Led	LED Blub, 9 Watt	Buah	51.300
1.1.12.01.03.0008.00143	Lampu Led	OneLed, 90 watt	Buah	4.961.000
1.1.12.01.03.0008.00144	Lampu Led	Philips LED Bulb, 14 Watt	Buah	79.900
1.1.12.01.03.0008.00145	Lampu Led 10 W	-	Buah	63.800
1.1.12.01.03.0008.00146	Lampu Led 12 W	-	Buah	68.900
1.1.12.01.03.0008.00147	Lampu Led 14.5 W	-	Buah	80.300
1.1.12.01.03.0008.00148	Lampu Led 7 Warna	-	Buah	25.300
1.1.12.01.03.0008.00149	Lampu Meja	Meja LED Sorot Merk RRT	Buah	150.000
1.1.12.01.03.0008.00150	Lampu Mercury	250 Watt	Buah	237.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0008.00151	Lampu Mercury Jalan	HPLN 125 Watt	Buah	181.000
1.1.12.01.03.0008.00152	Lampu Natal	-	Buah	173.000
1.1.12.01.03.0008.00153	Lampu Philip	23 W ESS	Buah	59.000
1.1.12.01.03.0008.00154	Lampu Philips Mercury; Hpln 125 Watt	-	Buah	56.800
1.1.12.01.03.0008.00155	Lampu Selang	Led Strip	M	25.500
1.1.12.01.03.0008.00156	Lampu Selang	100 m	Roll	1.633.000
1.1.12.01.03.0008.00157	Lampu Selang	Led Strip 10 meter	Roll	209.000
1.1.12.01.03.0008.00158	Lampu Selang	Led Strip 100 meter	Roll	1.516.000
1.1.12.01.03.0008.00159	Lampu Selang	RRT, 10 m	Roll	153.000
1.1.12.01.03.0008.00160	Lampu Sl 11W/220V	-	Buah	40.300
1.1.12.01.03.0008.00161	Lampu Sl 32W/220V	-	Buah	72.200
1.1.12.01.03.0008.00162	Lampu Son H	250 watt	Buah	137.000
1.1.12.01.03.0008.00163	Lampu Son T	250 watt	Buah	186.000
1.1.12.01.03.0008.00164	Lampu Sorot	HPIT 1000 W	Buah	1.718.000
1.1.12.01.03.0008.00165	Lampu Sorot	HPIT 400 W	Buah	284.000
1.1.12.01.03.0008.00166	Lampu Sorot Rgb 50 Watt	50 watt	Buah	354.000
1.1.12.01.03.0008.00167	Lampu Sorot Rgbw Komplit Safety Box	-	Buah	300.000
1.1.12.01.03.0008.00168	Lampu Spiral	Tornado 8 Watt	Buah	48.600
1.1.12.01.03.0008.00169	Lampu Taman	Lampu Taman Klasik Ukuran Sedang (Minimalis +- 1,2 M)	Buah	536.000
1.1.12.01.03.0008.00170	Lampu Tl (Fluorescent Lamp)	20W/220V Kmplt Balas, Kaca	Buah	118.000
1.1.12.01.03.0008.00171	Lampu Tl (Fluorescent Lamp)	40W/220V Kmplt Balas, Kaca	Buah	169.000
1.1.12.01.03.0008.00172	Lampu Tl (Fluorescent Lamp)	Bundar 22 Watt	Buah	58.100
1.1.12.01.03.0008.00173	Lampu Tl (Fluorescent Lamp)	GSL 220/20 W Komplit	Buah	229.000
1.1.12.01.03.0008.00174	Lampu Tl (Fluorescent Lamp)	WD/LP Jalan 220/20 W	Buah	151.000
1.1.12.01.03.0008.00175	Lampu Tl (Fluorescent Lamp)	WD/LP Jalan 220/40 W	Buah	199.000
1.1.12.01.03.0008.00176	Lampu Tl (Fluorescent Lamp)	36 Watt	Unit	22.000
1.1.12.01.03.0008.00177	Lampu Tl T5 Led 14 Watt	Lampu TL pipa 3/4'	Buah	152.000
1.1.12.01.03.0008.00178	Lv Panel	Ukuran 40 X 60 Mm	Buah	1.079.000
1.1.12.01.03.0008.00179	Magnitor Contactor	30 A, Mg EZC100 H 30kA 3P/3T 30A MCCB	Buah	889.000
1.1.12.01.03.0008.00180	Magnitor Contactor	40 A, Mg EZC100 H 30kA 3P/3T 40A MCCB	Buah	889.000
1.1.12.01.03.0008.00181	Magnitor Contactor	50 A, Mg EZC100 H 30kA 3P/3T 50A MCCB	Buah	889.000
1.1.12.01.03.0008.00182	Magnitor Contactor	63 A, Mg EZC100 H 30kA 3P/3T 63A MCCB	Buah	977.000
1.1.12.01.03.0008.00183	Mcb	10 Ampere 3 Phase	Buah	296.000
1.1.12.01.03.0008.00184	Mcb	20 A 3 Phase	Buah	381.000
1.1.12.01.03.0008.00185	Mcb	32 A Domae	Buah	346.000
1.1.12.01.03.0008.00186	Mcb	6 Ampere 1 Phase	Buah	71.100
1.1.12.01.03.0008.00187	Mcb	2A	Pcs	34.200
1.1.12.01.03.0008.00188	Mcb 10 A 1 Phase	10 Ampere	Buah	81.300
1.1.12.01.03.0008.00189	Mcb 16 A Mg 1 Phase	16 Ampere	Buah	81.300
1.1.12.01.03.0008.00190	Mcb 20 A, 3 Phase	-	Buah	321.000
1.1.12.01.03.0008.00191	Mcb 4 A 1 Phase Mg	4 Ampere	Buah	58.500
1.1.12.01.03.0008.00192	Nfb	20 A	Buah	731.000
1.1.12.01.03.0008.00193	Nfb	25 A	Buah	731.000
1.1.12.01.03.0008.00194	Ornamen	Lampu TL pipa 1'	Buah	226.000
1.1.12.01.03.0008.00195	Ornamen	Lampu TL pipa 3/4'	Buah	185.000
1.1.12.01.03.0008.00196	Panel Box	Ukuran 15 x 40 x 50 Cm	Pcs	793.000
1.1.12.01.03.0008.00197	Power Supply	-	Buah	109.000
1.1.12.01.03.0008.00198	Rel Mcb	-	Buah	19.300
1.1.12.01.03.0008.00199	Roset Telepon	-	Buah	7.500
1.1.12.01.03.0008.00200	Saklar	Engkel IB	Buah	14.300
1.1.12.01.03.0008.00201	Saklar	Saklar Engkel	Buah	19.500
1.1.12.01.03.0008.00202	Saklar	Saklar Seri	Buah	49.800
1.1.12.01.03.0008.00203	Saklar	Seri IB	Buah	21.400
1.1.12.01.03.0008.00204	Scun Kabel	35 mm	Buah	4.600
1.1.12.01.03.0008.00205	Sekring	(Otomatis)	Buah	74.000
1.1.12.01.03.0008.00206	Service Dx	-	Buah	6.300
1.1.12.01.03.0008.00207	Sogrok Lampu	-	Buah	59.900
1.1.12.01.03.0008.00208	Solder Pistol	-	Buah	32.000
1.1.12.01.03.0008.00209	Splitter Antena Tv	4 Port Listrik	Buah	76.200
1.1.12.01.03.0008.00210	Splitter Tv Kabel	Isi 2	Set	18.900
1.1.12.01.03.0008.00211	Splitter Vga	-	Buah	35.600



1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0008.00212	Starter	2 Ph Germany/T Arde GB	Buah	89.100
1.1.12.01.03.0008.00213	Starter	Biasa 2 Ph CB/Steker Arde	Buah	9.200
1.1.12.01.03.0008.00214	Starter	Biasa 2 Ph CB/T Multi GB	Buah	53.700
1.1.12.01.03.0008.00215	Starter	Plastik 2 Ph CB/Steker Arde	Buah	15.000
1.1.12.01.03.0008.00216	Starter	Tl 10/15/20 Phillip	Buah	11.000
1.1.12.01.03.0008.00217	Starter	TL 40 watt	Buah	8.900
1.1.12.01.03.0008.00218	Steker	Bulat, Arder	Buah	15.400
1.1.12.01.03.0008.00219	Steker Bulat	-	Buah	13.100
1.1.12.01.03.0008.00220	Steker T Multi	-	Buah	29.500
1.1.12.01.03.0008.00221	Stik Pasang Lampu	-	Buah	47.200
1.1.12.01.03.0008.00222	Stop Kontak	Dinding	Buah	30.200
1.1.12.01.03.0008.00223	Stop Kontak	Stop Kontak 2 PH	Buah	53.400
1.1.12.01.03.0008.00224	Stop Kontak	3 Lubang (Putih)	Unit	58.400
1.1.12.01.03.0008.00225	Stop Kontak	4 Lubang (Putih)	Unit	68.600
1.1.12.01.03.0008.00226	Stop Kontak	Arde 2 Lb Outbow	Unit	44.700
1.1.12.01.03.0008.00227	Stop Kontak Broco	5 lubang (putih) + saklar	Unit	101.000
1.1.12.01.03.0008.00228	Stopkontak Lubang 2	-	Buah	38.300
1.1.12.01.03.0008.00229	Switching 30A	30A 12 V	Buah	239.000
1.1.12.01.03.0008.00230	Tang Ampere	-	Buah	2.691.000
1.1.12.01.03.0008.00231	Tee	-	Buah	25.600
1.1.12.01.03.0008.00232	Terminal 10"	-	Buah	11.700
1.1.12.01.03.0008.00233	Terminal Ac	-	Pcs	79.200
1.1.12.01.03.0008.00234	Terminal Blok 25A	-	Buah	10.100
1.1.12.01.03.0008.00235	Timer	-	Buah	1.183.000
1.1.12.01.03.0008.00236	Timer Switch	16A - 250V	Buah	762.000
1.1.12.01.03.0008.00237	Timer Switch	EH111 16A	Buah	554.000
1.1.12.01.03.0008.00238	Timer Switch	TD 16A digital	Buah	508.000
1.1.12.01.03.0008.00239	Timer Switch The Ben	Sul 181 d 16A - 250V	Buah	475.000
1.1.12.01.03.0008.00240	Trafo	220/10 W	Buah	46.000
1.1.12.01.03.0008.00241	Trafo	220/15 W	Buah	51.100
1.1.12.01.03.0008.00242	Trafo	220/20 W	Buah	57.400
1.1.12.01.03.0008.00243	Trafo	220/40 W	Buah	57.400
1.1.12.01.03.0008.00244	Trafo	BHL 1000 W	Buah	2.290.000
1.1.12.01.03.0008.00245	Trafo	BHL E 250 Watt	Buah	277.000
1.1.12.01.03.0008.00246	Trafo	BSN E 250 Watt	Buah	325.000
1.1.12.01.03.0008.00247	Trafo Mercury 220/125 W	-	Buah	144.000
1.1.12.01.03.0008.00248	Travo Tl	40 watt	Buah	23.500
1.1.12.01.03.0008.00249	Twisted Kabel	3 x 12 mm	M	14.800
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas			
1.1.12.01.03.0009.00001	Adtribut Bed Pdh	-	Set	25.800
1.1.12.01.03.0009.00002	Badge Bunga Lili Putra/Putri	-	Buah	1.700
1.1.12.01.03.0009.00003	Badge Logo Propinsi	-	Buah	6.300
1.1.12.01.03.0009.00004	Badge Lokasi	-	Buah	5.100
1.1.12.01.03.0009.00005	Badge Merah Putih	-	Buah	5.600
1.1.12.01.03.0009.00006	Badge Osis Sd	-	Buah	3.600
1.1.12.01.03.0009.00007	Badge Osis Smp	-	Buah	3.700
1.1.12.01.03.0009.00008	Bagde Tunas Kelapa Putra/Putri	-	Buah	4.400
1.1.12.01.03.0009.00009	Baju Bayi	-	Pcs	38.200
1.1.12.01.03.0009.00010	Baju Dan Sarung Pasien Anak	-	Pcs	360.000
1.1.12.01.03.0009.00011	Baju Dan Trening	-	Stel	385.000
1.1.12.01.03.0009.00012	Baju Jersey Balap Sepeda Roadbike	Material : - Diamond material - Kombinasi jala untuk sirkulasi udara vang maksimal	Pcs	449.000
1.1.12.01.03.0009.00013	Baju Jersey Sepeda	FULLPRINT, YONEX MATERIAL, ULTRALIGHT, JALA SAMPING	Pcs	428.000
1.1.12.01.03.0009.00014	Baju Katelpak	(Atas Bawah)	Pasang	451.000
1.1.12.01.03.0009.00015	Baju Muslim	-	Buah	753.000
1.1.12.01.03.0009.00016	Baju Muslim Harian	-	Buah	269.000
1.1.12.01.03.0009.00017	Baju Olahraga/Latihan Paskibraka	Kain Combet	Buah	112.000
1.1.12.01.03.0009.00018	Baju Pasien Dan Sarung Pasien	-	Pcs	360.000
1.1.12.01.03.0009.00019	Ban Lengan Patwal/Piket	-	Buah	257.000
1.1.12.01.03.0009.00020	Bangkok Kopel	-	Buah	155.000
1.1.12.01.03.0009.00021	Batik Khas Kota Madiun	Batik Cap, Motif Khas Madiun, Ukuran 2 meter	Buah	355.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0009.00022	Batik Khas Kota Madiun	Batik cap, Mptif Khas Madiun, Ukuran 2 meter	Lembar	448.000
1.1.12.01.03.0009.00023	Batu Nisan	-	Pasang	287.000
1.1.12.01.03.0009.00024	Bed Cover + Sprei	-	Set	899.000
1.1.12.01.03.0009.00025	Bedge	-	Buah	20.600
1.1.12.01.03.0009.00026	Bedge Lokasi	-	Buah	6.000
1.1.12.01.03.0009.00027	Bedge Pemkot	-	Buah	6.000
1.1.12.01.03.0009.00028	Bh	Dewasa	Buah	107.000
1.1.12.01.03.0009.00029	Body Hernes Safety	-	Buah	771.000
1.1.12.01.03.0009.00030	Bordir Atribut	Nama, Badge, Wing, Korpri, Lambang Daerah, Instansi	Buah	20.600
1.1.12.01.03.0009.00031	Borgol	-	Buah	136.000
1.1.12.01.03.0009.00032	Breating Aparatus Pertolongan Kebakaran	Pertolongan Kebakaran	Buah	23.070.000
1.1.12.01.03.0009.00033	Breating Aparatus, Pertolongan Dalam Sumur	Pertolongan Dalam Sumur	Buah	10.900.000
1.1.12.01.03.0009.00034	Brevet Logam Damkar	-	Buah	56.000
1.1.12.01.03.0009.00035	Bros	-	Buah	57.200
1.1.12.01.03.0009.00036	Bunga Tabur	-	Keranjang	63.900
1.1.12.01.03.0009.00037	Celana Dalam	Laki - Laki	Buah	48.000
1.1.12.01.03.0009.00038	Celana Dalam	Perempuan	Buah	24.100
1.1.12.01.03.0009.00039	Celana Pendek	Anak-Anak	Buah	53.000
1.1.12.01.03.0009.00040	Celana Training	-	Stel	172.000
1.1.12.01.03.0009.00041	Celemek Pasien P.Gigi	-	Pcs	222.000
1.1.12.01.03.0009.00042	Dahrim	-	Buah	43.000
1.1.12.01.03.0009.00043	Daster	Size L	Biji	109.000
1.1.12.01.03.0009.00044	Drahrim	-	Buah	124.000
1.1.12.01.03.0009.00045	Duk	Atas Bawah	Pcs	719.000
1.1.12.01.03.0009.00046	Duk	Bungkus	Pcs	725.000
1.1.12.01.03.0009.00047	Duk	Kecil	Pcs	246.000
1.1.12.01.03.0009.00048	Duk Bolong	25 X 30 Cm	Lembar	31.500
1.1.12.01.03.0009.00049	Duk Lubang Mata	-	Pcs	108.000
1.1.12.01.03.0009.00050	Ear Plug K3	-	Buah	28.300
1.1.12.01.03.0009.00051	Ferplas	-	Buah	206.000
1.1.12.01.03.0009.00052	Frame Poto / Piagam Penghargaan	Bahan Kayu, Ukuran A4/Folio	Buah	62.900
1.1.12.01.03.0009.00053	Fulldress	-	Set	3.090.000
1.1.12.01.03.0009.00054	Fulldress Forkopimda	-	Set	5.149.000
1.1.12.01.03.0009.00055	Gas Spring	-	Buah	206.000
1.1.12.01.03.0009.00056	Gas Spring	-	Set	1.140.000
1.1.12.01.03.0009.00057	Goodie Bag	Hut Ri	Buah	84.000
1.1.12.01.03.0009.00058	Goodie Bag	Ukuran 35x13x30, bordir dan furing	Buah	51.500
1.1.12.01.03.0009.00059	Grab Stick	-	Buah	454.000
1.1.12.01.03.0009.00060	Hasduk Pramuka Sd	-	Buah	21.200
1.1.12.01.03.0009.00061	Hasduk Pramuka Smp	-	Buah	28.800
1.1.12.01.03.0009.00062	Headlamp Rescue	-	Buah	514.000
1.1.12.01.03.0009.00063	Ikat Pinggang	-	Buah	87.600
1.1.12.01.03.0009.00064	Ikat Pinggang Garuda	-	Buah	64.300
1.1.12.01.03.0009.00065	Ikat Pinggang Korpri	-	Buah	64.300
1.1.12.01.03.0009.00066	Ikat Pinggang Linmas	-	Buah	45.100
1.1.12.01.03.0009.00067	Ikat Pinggang Pdh	-	Buah	72.000
1.1.12.01.03.0009.00068	Jaket	jenis bahan sport	Pcs	1.763.000
1.1.12.01.03.0009.00069	Jaket Training (Atasan)	-	Buah	108.000
1.1.12.01.03.0009.00070	Jas Hujan	-	Buah	160.000
1.1.12.01.03.0009.00071	Jas Operasi Water Reppalent	-	Pcs	725.000
1.1.12.01.03.0009.00072	Jilbab	uk 115 x 115 Cm	Buah	56.000
1.1.12.01.03.0009.00073	Jilbab/Kerudung	ukuran 115x115cm	Buah	140.000
1.1.12.01.03.0009.00074	Kacamata Safety K3	-	Buah	77.200
1.1.12.01.03.0009.00075	Kacamata Safety Rescue	-	Buah	514.000
1.1.12.01.03.0009.00076	Kaos	Bahan Katun Combed Sablon Warna	Buah	300.000
1.1.12.01.03.0009.00077	Kaos	Dewasa Harian	Buah	60.100
1.1.12.01.03.0009.00078	Kaos Dalam	Anak-Anak	Buah	42.200
1.1.12.01.03.0009.00079	Kaos Kaki Hitam	-	Pasang	64.300
1.1.12.01.03.0009.00080	Kaos Kerja Lapangan	Bahan Lakoste	Buah	165.000
1.1.12.01.03.0009.00081	Kaos Lapangan	Bahan Combed 24 S, lengan panjang, busa di bagian bahu	Stel	165.000
1.1.12.01.03.0009.00082	Kaos Lapangan Jumper	-	Buah	180.000
1.1.12.01.03.0009.00083	Kaos Lengan Panjang	-	Buah	206.000
1.1.12.01.03.0009.00084	Kaos Lengan Pendek	-	Buah	152.000
1.1.12.01.03.0009.00085	Kaos Olah Raga	Cotton Combed, lengan panjang	Pcs	168.000
1.1.12.01.03.0009.00086	Kaos Olah Raga	Jersey Sport Premium, lengan panjang	Pcs	284.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0009.00087	Kaos Olahraga (Panitia)	bahan dry fit, full print	Pcs	224.000
1.1.12.01.03.0009.00088	Kaos Olahraga (Undangan)	spesifikasi : Polyester Dri fit Yarn treated (Premium high quality), Graphic Full printing.	Pcs	448.000
1.1.12.01.03.0009.00089	Kaos/Baju Lapangan	-	Stell	103.000
1.1.12.01.03.0009.00090	Kapak Personil	-	Buah	514.000
1.1.12.01.03.0009.00091	Karet Keni	-	Buah	515
1.1.12.01.03.0009.00092	Katel Pack Kebersihan	Lengkap Dengan Celana	Buah	727.000
1.1.12.01.03.0009.00093	Katelpak	Lengkap Dengan Celana	Buah	727.000
1.1.12.01.03.0009.00094	Kemahiran Logam	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0009.00095	Kolong Tongkat	-	Buah	61.700
1.1.12.01.03.0009.00096	Kop Korden	-	M	52.400
1.1.12.01.03.0009.00097	Kopel	-	Buah	196.000
1.1.12.01.03.0009.00098	Korden	Kain	M	69.100
1.1.12.01.03.0009.00099	Korden	Plastik	M	193.000
1.1.12.01.03.0009.00100	Lambang Instansi Untuk Helm	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0009.00101	Lampu Stik Merah Untuk Patwal	-	Buah	257.000
1.1.12.01.03.0009.00102	Lencana Korpri	-	Buah	38.700
1.1.12.01.03.0009.00103	Lencana Pemadam Kebakaran	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0009.00104	Mag Tas	-	Buah	32.300
1.1.12.01.03.0009.00105	Mantel Jas Hujan	-	Buah	276.000
1.1.12.01.03.0009.00106	Matras	-	Buah	206.000
1.1.12.01.03.0009.00107	Monogram Institusi	-	Pasang	103.000
1.1.12.01.03.0009.00108	Mukena	-	Buah	206.000
1.1.12.01.03.0009.00109	Mukena Katun Bordir	-	Buah	600.000
1.1.12.01.03.0009.00110	Mutz	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0009.00111	Pakaian Kerja Tenaga Upahan/Lapangan	Kaos Lengan Panjang + Celana Cargo. Kaos Bahan Kain Lacoste Lengkap Bordir, Celana Kargo Bahan American Drill	Stel	400.000
1.1.12.01.03.0009.00112	Pakaian Olah Raga	-	Stel	560.000
1.1.12.01.03.0009.00113	Pampers	Bayi Isi 20	Pack	48.000
1.1.12.01.03.0009.00114	Pampers	Dewasa	Pack	95.900
1.1.12.01.03.0009.00115	Papan Nama Pdh	-	Buah	47.400
1.1.12.01.03.0009.00116	Paper Bag	Bahan Kertas UK 25X35X10 Cm	Buah	14.700
1.1.12.01.03.0009.00117	Pelampung Model Rompi ( Pelampung Untuk Korban )	-	Buah	411.000
1.1.12.01.03.0009.00118	Pelampung Personal	-	Buah	1.474.000
1.1.12.01.03.0009.00119	Pelampung Rescues ( Pelampung Untuk Penolong )	-	Buah	503.000
1.1.12.01.03.0009.00120	Peluit	-	Buah	51.500
1.1.12.01.03.0009.00121	Pembalut Wanita	-	Box	18.600
1.1.12.01.03.0009.00122	Perlak Kasur Matras	-	Pcs	360.000
1.1.12.01.03.0009.00123	Peti Mati	2 x 1 Kayu Mahoni	Buah	1.797.000
1.1.12.01.03.0009.00124	Pigura	Ukuran Besar, 12Rs	Pcs	72.000
1.1.12.01.03.0009.00125	Pigura	Ukuran Sedang, 10R	Pcs	61.600
1.1.12.01.03.0009.00126	Pin Korpri Logam Kuning	-	Buah	61.700
1.1.12.01.03.0009.00127	Pita Cross Line	5 Cm x 300 m	Roll	142.000
1.1.12.01.03.0009.00128	Popok Dewasa	-	Buah	227.000
1.1.12.01.03.0009.00129	Rain Cover	-	Stel	122.000
1.1.12.01.03.0009.00130	Renda 2 Macam	-	Buah	74.600
1.1.12.01.03.0009.00131	Rompi	Dewasa	Buah	288.000
1.1.12.01.03.0009.00132	Rompi Satling	Bahan Nagata Drill, Skotlight	Stel	51.500
1.1.12.01.03.0009.00133	Rotate Sprinkler Spray Nozzle	Bahan Besi Metal Copper Berputar 360°	Unit	143.000
1.1.12.01.03.0009.00134	Safety Net K3	-	Roll	3.704.000
1.1.12.01.03.0009.00135	Sajadah	-	Buah	300.000
1.1.12.01.03.0009.00136	Sandal Slop Karet	-	Pasang	1.185.000
1.1.12.01.03.0009.00137	Sanggul	-	Buah	63.000
1.1.12.01.03.0009.00138	Sangkur	-	Buah	124.000
1.1.12.01.03.0009.00139	Sarung	-	Biji	205.000
1.1.12.01.03.0009.00140	Sarung Mayo Berkantung	-	Pcs	225.000
1.1.12.01.03.0009.00141	Sarung Penutup Pasien Melahirkan	-	Pcs	204.000
1.1.12.01.03.0009.00142	Scraft Leher Kain Untuk Upacara	-	Buah	36.100

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0009.00143	Selimut	-	Lembar	60.100
1.1.12.01.03.0009.00144	Setangan Leher/Asduk Pramuka	-	Buah	25.300
1.1.12.01.03.0009.00145	Simbol Baret	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0009.00146	Simbol Topi Pdu	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0009.00147	Sleeping Bag	-	Buah	514.000
1.1.12.01.03.0009.00148	Slempang	Bordir	Buah	206.000
1.1.12.01.03.0009.00149	Slempang Bordir	Bordir tulis emas	Pasang	343.000
1.1.12.01.03.0009.00150	Souvenir Tmii	-	Set	17.120.000
1.1.12.01.03.0009.00151	Tali Id Card Sablon	-	Buah	19.600
1.1.12.01.03.0009.00152	Tali Koor	-	Buah	82.400
1.1.12.01.03.0009.00153	Tali Pengaman	-	M	17.800
1.1.12.01.03.0009.00154	Tanda Jabatan	-	Buah	61.400
1.1.12.01.03.0009.00155	Tanda Jabatan Pdu Ajudan	-	Buah	411.000
1.1.12.01.03.0009.00156	Tanda Jabatan Pdu Asisten	-	Buah	411.000
1.1.12.01.03.0009.00157	Tanda Jabatan Pdu Sekda	-	Buah	411.000
1.1.12.01.03.0009.00158	Tanda Jabatan Pdu Wakil Walikota	-	Buah	449.000
1.1.12.01.03.0009.00159	Tanda Jabatan Pdu Walikota	-	Buah	449.000
1.1.12.01.03.0009.00160	Tanda Jabatan Untuk Pdh/Pdu	-	Buah	463.000
1.1.12.01.03.0009.00161	Tanda Kemahiran	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0009.00162	Tanda Kewenangan Institusi	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0009.00163	Tanda Nama Dada	-	Buah	26.800
1.1.12.01.03.0009.00164	Tanda Pangkat	-	Buah	322.000
1.1.12.01.03.0009.00165	Tanda Pangkat Pdh	-	Buah	257.000
1.1.12.01.03.0009.00166	Tanda Pangkat Pdl Bordir	-	Buah	41.200
1.1.12.01.03.0009.00167	Tanda Pangkat Pdu Ajudan	-	Buah	206.000
1.1.12.01.03.0009.00168	Tanda Pangkat Pdu Asisten	-	Buah	206.000
1.1.12.01.03.0009.00169	Tanda Pangkat Pdu Sekda	-	Buah	206.000
1.1.12.01.03.0009.00170	Tanda Pangkat Pdu Wakil Walikota	-	Buah	219.000
1.1.12.01.03.0009.00171	Tanda Pangkat Pdu Walikota	-	Buah	295.000
1.1.12.01.03.0009.00172	Tanda Pengenal	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0009.00173	Tanda Penghargaan	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0009.00174	Tanda/Logo Kualifikasi Penugasan	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0009.00175	Taplak Meja Sofa	-	Buah	68.800
1.1.12.01.03.0009.00176	Taplak Untuk Peresmian	RRT taplak renda segi	Buah	193.000
1.1.12.01.03.0009.00177	Tas	Bahan Kanvas Biasa 38 x 40 Cm	Buah	36.100
1.1.12.01.03.0009.00178	Tas	Bahan Kanvas Premium Handle Kulit 38 x 40 Cm	Buah	60.100
1.1.12.01.03.0009.00179	Tas	Berlogo Besar	Buah	36.100
1.1.12.01.03.0009.00180	Tas	Berlogo Kecil	Buah	30.900
1.1.12.01.03.0009.00181	Tas Kantor	Model : Tas Udara Bahan Kulit	Buah	770.000
1.1.12.01.03.0009.00182	Tas Perlengkapan Obat	-	Buah	989.000
1.1.12.01.03.0009.00183	Tas Ransel	-	Buah	617.000
1.1.12.01.03.0009.00184	Tas Sekolah	-	Buah	178.000
1.1.12.01.03.0009.00185	Telisir Merah Putih	-	M	162.000
1.1.12.01.03.0009.00186	Tongkat Komando	-	Buah	514.000
1.1.12.01.03.0009.00187	Tongkat T	-	Buah	161.000
1.1.12.01.03.0009.00188	Tote Bag	Bahan Kain UK 28X40X10 Cm	Buah	5.200
1.1.12.01.03.0009.00189	Traffic Cone K3	-	Buah	215.000
1.1.12.01.03.0009.00190	Training	-	Buah	363.000
1.1.12.01.03.0009.00191	Training Olah Raga / Latihan Paskibraka	Kain	Buah	112.000
1.1.12.01.03.0009.00192	Training Olahraga	jenis sport	Unit	224.000
1.1.12.01.03.0009.00193	Uji Laboratorium Kain	-	Buah	3.090.000
1.1.12.01.03.0009.00194	Wing Logam	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga			
1.1.12.01.03.0011.00001	Kaos Olahraga	bahan cotton	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0011.00002	Meja Tennis	Bahan : Mdf 18mm Rangka meja besi 1,5 mm Kaki meja besi 1,00 inc tidak karatan Lis Besi	Unit	2.282.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0011.00003	Topi Olahraga (Kontingen)	bahan dingin, serap keringat	Pcs	87.000
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata			
1.1.12.01.03.0012.00001	Batik	Batik cap, motif khas madiun	Lembar	280.000
1.1.12.01.03.0012.00002	Batik	batik tulis, motif khas madiun	Lembar	504.000
1.1.12.01.03.0012.00003	Bludder	-	Biji	10.300
1.1.12.01.03.0012.00004	Bluder	makanan khas kota madiun, 1 dus, isi 10 biji	Dus	107.000
1.1.12.01.03.0012.00005	Goodie Bag	-	Buah	80.100
1.1.12.01.03.0012.00006	Jam Dinding	Diameter: 42 Cm (Angka Timbul), Baterai: AA, Berat : 2500 gram	Buah	301.000
1.1.12.01.03.0012.00007	Paper Bag	bahan art karton, fullcolour, ukuran 29 x 40 x 7 Cm	Buah	19.100
1.1.12.01.03.0012.00008	Payung Etnik	Tipe: Payung, Kontrol: Manual	Buah	87.600
1.1.12.01.03.0012.00009	Piala	-	Buah	252.000
1.1.12.01.03.0012.00010	Piala Lomba	Belanja Piala Lomba	Set	399.000
1.1.12.01.03.0012.00011	Plakat	baha kayu, plat logam kuningan dengan lambang kota madiun, ukuran 16,5x19,5 Cm	Buah	464.000
1.1.12.01.03.0012.00012	Plakat	Bahan kayu, plat logam kuningan dengan lambang Kota Madiun, ukuran 16,5 x 19,5 Cm	Buah	504.000
1.1.12.01.03.0012.00013	Seminar Kit	pouch, blocknote, bolpoint, craft	Paket	89.500
1.1.12.01.03.0012.00014	Souvenir	Oleh-oleh khas madiun	Paket	280.000
1.1.12.01.03.0012.00015	Souvenir	Pangan Olahhan/Bahan Pangan	Paket	175.000
1.1.12.01.03.0012.00016	Souvenir Acara Rekonsiliasi Pbb	-	Buah	124.000
1.1.12.01.03.0012.00017	Souvenir Akrilik	Bahan Akrilik	Buah	783.000
1.1.12.01.03.0012.00018	Souvenir Pameran	tas, makanan khas madiun, mug custom	Paket	112.000
1.1.12.01.03.0012.00019	Tas Pelatihan	Bahan : Kain	Buah	56.700
1.1.12.01.03.0012.00020	Tas Pelatihan	Bahan : Kanvas	Buah	37.800
1.1.12.01.03.0012.00021	Tas Ransel	backpack, bahan kulit sintetis, 15lt	Buah	342.000
1.1.12.01.03.0012.00022	Tote Bag	non zipper, bahan denim/kanvas, ukuran 29 x 40 x 7 Cm	Buah	56.000
1.1.12.01.03.0012.00023	Tote Bag	zipper bag, bahan denim/kanvas, ukuran 29 x 40 x 7 Cm	Buah	97.400
1.1.12.01.03.0012.00024	Totebag	-	Buah	97.400
1.1.12.01.03.0012.00025	Tumbler	Botol kaca, 600 MI	Botol	25.800
1.1.12.01.03.0012.00026	Tumbler	Botol sport, 600 MI	Botol	94.900
1.1.12.01.03.0012.00027	Tumbler	Botol tahan panas, 600 MI	Botol	72.800
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			
1.1.12.01.03.0013.00001	Ayunan Double	-	Buah	6.846.000
1.1.12.01.03.0013.00002	Ayunan Single	-	Buah	4.108.000
1.1.12.01.03.0013.00003	Bahan Line Lapangan	-	Buah	109.000
1.1.12.01.03.0013.00004	Balon Udara	Diameter 3 M, Tinggi Ujung sampa Bawah 4 meter, Bahan : PVC Viinvl	Unit	22.820.000
1.1.12.01.03.0013.00005	Benang	-	Buah	14.000
1.1.12.01.03.0013.00006	Benang Obras	-	Set	57.200
1.1.12.01.03.0013.00007	Booth Promosi Pariwisata	Booth Media Promosi UMKM Ukuran 2x3	Buah	17.120.000
1.1.12.01.03.0013.00008	Box Arsip Foto	Box kertas karton , dimensi : 40 Cm x 22 Cm x 13 Cm, tebal bahan 5 mm	Buah	37.000
1.1.12.01.03.0013.00009	Bunga Meja Hias	-	Buah	99.200
1.1.12.01.03.0013.00010	Canting	-	Set	109.000
1.1.12.01.03.0013.00011	Cotton Bud Besar	-	Pack	13.300

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0013.00012	Dekorasi Stand Pameran	Dekorasi Stand Pameran	Luas / M2	2.349.000
1.1.12.01.03.0013.00013	Double Tape 3M	-	Roll	95.200
1.1.12.01.03.0013.00014	Drumb Komposting	-	Buah	343.000
1.1.12.01.03.0013.00015	Fish And Splash Water Table	-	Unit	3.012.000
1.1.12.01.03.0013.00016	Garden Table And Chair Set Red	-	Unit	4.381.000
1.1.12.01.03.0013.00017	Hak Kait	-	Set	1.300
1.1.12.01.03.0013.00018	Huruf Akrilik	-	Cm	10.800
1.1.12.01.03.0013.00019	Huruf Plat Besi Finishing Cat	-	Cm	12.900
1.1.12.01.03.0013.00020	Huruf Stainless Steel	-	Cm	21.000
1.1.12.01.03.0013.00021	Kain	Pel Biru	Buah	60.800
1.1.12.01.03.0013.00022	Kain Bahan Pakaian Dprd	-	Buah	1.199.000
1.1.12.01.03.0013.00023	Kain Batik Khas	tulis	Buah	979.000
1.1.12.01.03.0013.00024	Kain Batik Tradisional	-	Buah	361.000
1.1.12.01.03.0013.00025	Kain Flanel	-	Lembar	5.900
1.1.12.01.03.0013.00026	Kain Hem	-	M	67.800
1.1.12.01.03.0013.00027	Kain Kafan	-	M	12.400
1.1.12.01.03.0013.00028	Kain Kasa	Kasa	Roll	118.000
1.1.12.01.03.0013.00029	Kain Non Seragam Asn	-	M	74.400
1.1.12.01.03.0013.00030	Kain Panjang/Jarik	-	Lembar	60.700
1.1.12.01.03.0013.00031	Kain Rok	-	M	56.800
1.1.12.01.03.0013.00032	Kain Seragam	-	M	181.000
1.1.12.01.03.0013.00033	Kain Seragam Asn (Pegawai Pemerintah)	-	M	103.000
1.1.12.01.03.0013.00034	Kain Seragam Sekolah Atasan	-	M	40.100
1.1.12.01.03.0013.00035	Kain Seragam Sekolah Bawah	-	M	51.500
1.1.12.01.03.0013.00036	Kancing Hem	-	Biji	721
1.1.12.01.03.0013.00037	Karangan Bunga	ukuran 200x150 Cm	Unit	773.000
1.1.12.01.03.0013.00038	Kardus	-	Kg	7.500
1.1.12.01.03.0013.00039	Karpet Matras Tebal 2 Cm	-	M2	548.000
1.1.12.01.03.0013.00040	Kolong Tiang	-	Buah	57.200
1.1.12.01.03.0013.00041	Kontainer Sampah	340 x 200 x 150 Cm	Unit	59.730.000
1.1.12.01.03.0013.00042	Kresek Apotek	Besar	Pack	46.400
1.1.12.01.03.0013.00043	Kresek Apotek	Kecil	Pack	25.800
1.1.12.01.03.0013.00044	Kresek Apotik	Tanggung	Pack	33.600
1.1.12.01.03.0013.00045	Kresek Besar Hitam	-	Pack	37.100
1.1.12.01.03.0013.00046	Kresek Besar Kuning	-	Buah	10.900
1.1.12.01.03.0013.00047	Kresek Hitam Kecil	-	Pack	9.300
1.1.12.01.03.0013.00048	Kresek Hitam Tanggung	-	Pack	13.300
1.1.12.01.03.0013.00049	Kresek Operasi Pasar	Kresek Putih Ukuran 28, 100% Hdpe Isi 30 Lembar	Pack	21.700
1.1.12.01.03.0013.00050	Kresek Ukuran Besar	-	Pack	33.700
1.1.12.01.03.0013.00051	Kresek Ungu Besar	-	Pack	9.100
1.1.12.01.03.0013.00052	Kresek Warna Putih, Ukuran 28, 100% Hdpe Isi 30 Lbr	-	Pack	20.700
1.1.12.01.03.0013.00053	Lampion	anyaman bambu, bulat	Buah	88.400
1.1.12.01.03.0013.00054	Lampion	anyaman bambu, kapsul	Buah	130.000
1.1.12.01.03.0013.00055	Lampion	anyaman bambu, oval	Buah	81.000
1.1.12.01.03.0013.00056	Lampion	dancer Balon Diameter 33 Cm t 2 m	Buah	7.046.000
1.1.12.01.03.0013.00057	Lampion	Merah, bulat	Buah	101.000
1.1.12.01.03.0013.00058	Lampion	model bulat diameter ± 50 Cm (merah putih)	Buah	115.000
1.1.12.01.03.0013.00059	Lampion	model kotak lebar ± 40 Cm t ± 78 Cm (merah putih) + sablon bahan kain spunbon	Buah	135.000
1.1.12.01.03.0013.00060	Lampion	model kotak lebar ± 40 Cm t ± 78 Cm (warna warni) + sablon bahan kain	Buah	135.000
1.1.12.01.03.0013.00061	Leaflet	-	Lembar	5.500
1.1.12.01.03.0013.00062	Lem Putih	Lem Kertas	Buah	39.300
1.1.12.01.03.0013.00063	Lipstick	-	Buah	63.000
1.1.12.01.03.0013.00064	Mainan Anak Jungkat - Jungkit	Besar	Buah	4.792.000
1.1.12.01.03.0013.00065	Mainan Anak Jungkat - Jungkit	Kecil	Buah	3.697.000
1.1.12.01.03.0013.00066	Mainan Anak Prosotan	Besar	Buah	6.161.000
1.1.12.01.03.0013.00067	Mainan Anak Prosotan	Kecil	Buah	4.108.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0013.00068	Mainan Anak-Anak Korban Bencana	Alat permainan Edukasi	Set	355.000
1.1.12.01.03.0013.00069	Mainan Terowongan	-	Buah	34.230.000
1.1.12.01.03.0013.00070	Matras Spoon Super	10x125x200 Cm	Pcs	1.722.000
1.1.12.01.03.0013.00071	Memo Stick Tempel	Sticky Notes Joyco	Pcs	18.800
1.1.12.01.03.0013.00072	Meteran Kain	-	Buah	5.200
1.1.12.01.03.0013.00073	Naskah Proklamasi	-	Buah	913.000
1.1.12.01.03.0013.00074	Naskah Uud, Pancasila	-	Buah	286.000
1.1.12.01.03.0013.00075	Obat Nyamuk Spray	Jumbo 600 Ml	Botol	50.800
1.1.12.01.03.0013.00076	Ornamen 2" Lampu Pju	Diameter besi 2"	Unit	739.000
1.1.12.01.03.0013.00077	Pagar Playground	-	M	2.580.000
1.1.12.01.03.0013.00078	Panggung Hiburan	uk. 5 x 6	Set	1.398.000
1.1.12.01.03.0013.00079	Pembasmi Serangga	600 Ml	Buah	50.800
1.1.12.01.03.0013.00080	Pensil Alis	-	Buah	38.900
1.1.12.01.03.0013.00081	Pentungan	-	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0013.00082	Penyegar Muka	-	Botol	13.300
1.1.12.01.03.0013.00083	Pergola Besi	T = 2 m, l = 1,5 m, Finishing cat t = 40 Cm	Unit	2.739.000
1.1.12.01.03.0013.00084	Perlengkapan Obor	-	Buah	57.200
1.1.12.01.03.0013.00085	Peti Jenazah	-	Buah	1.655.000
1.1.12.01.03.0013.00086	Pita Hias	-	Buah	12.900
1.1.12.01.03.0013.00087	Placing Card	-	Lembar	2.400
1.1.12.01.03.0013.00088	Play Ground Mandi Bola	-	Unit	32.860.000
1.1.12.01.03.0013.00089	Pop Haulers Bully Boulder	-	Unit	4.108.000
1.1.12.01.03.0013.00090	Pop Haulers Rey Recycler	-	Unit	4.108.000
1.1.12.01.03.0013.00091	Radar Gerigi	-	Buah	11.600
1.1.12.01.03.0013.00092	Rocking Horse	Magenta	Unit	2.396.000
1.1.12.01.03.0013.00093	Rocking Horse	Primary blue	Unit	2.396.000
1.1.12.01.03.0013.00094	Sandang Pataka Pengukuhan Paskib	-	Buah	571.000
1.1.12.01.03.0013.00095	Sandy Lagoon Water Park	-	Unit	3.149.000
1.1.12.01.03.0013.00096	Sarana Perbanyakkan Agens Pengendali Hayati (Aph)	jerigen, selang, aerator, isolat, lemari pendingin penyimpan isolat	Set	11.190.000
1.1.12.01.03.0013.00097	Sarung Kursi	-	Buah	44.800
1.1.12.01.03.0013.00098	Selempang Bordir	Bordir tulisan emas	Pasang	343.000
1.1.12.01.03.0013.00099	Sisir Blow	-	Buah	40.100
1.1.12.01.03.0013.00100	Sisir Jari	-	Buah	5.900
1.1.12.01.03.0013.00101	Sisir Penghalus	-	Buah	23.000
1.1.12.01.03.0013.00102	Sisir Potong	-	Buah	3.600
1.1.12.01.03.0013.00103	Sisir Rambut	-	Buah	12.200
1.1.12.01.03.0013.00104	Sisir Sasak	-	Buah	3.600
1.1.12.01.03.0013.00105	Sisir Semir	-	Buah	5.900
1.1.12.01.03.0013.00106	Stamp Pad	-	Buah	10.800
1.1.12.01.03.0013.00107	Stand Pameran	M2/Event	M2	3.132.000
1.1.12.01.03.0013.00108	Tali Rafia	-	Roll	16.300
1.1.12.01.03.0013.00109	Tali Rafia Besar	-	Roll	15.300
1.1.12.01.03.0013.00110	Tali Spanduk	-	Roll	155.000
1.1.12.01.03.0013.00111	Taplak Meja Bundar	-	Buah	560.000
1.1.12.01.03.0013.00112	Tas Sembako	-	Buah	19.900
1.1.12.01.03.0013.00113	Tempat Bollpoint Meja Pelantikan	-	Buah	514.000
1.1.12.01.03.0013.00114	Tenda	-	Set	1.263.000
1.1.12.01.03.0013.00115	Tenda Pleton	-	Buah	15.410.000
1.1.12.01.03.0013.00116	Tiang Bendera Pengukuhan Paskib	-	Buah	172.000
1.1.12.01.03.0013.00117	Tiang Besi	tinggi 7 meter single ornamen	Unit	5.100.000
1.1.12.01.03.0013.00118	Tiang Galvanis	tinggi 8 meter single ornamen	Unit	8.724.000
1.1.12.01.03.0013.00119	Tutup Kepala	-	Buah	11.600
1.1.12.01.03.0013.00120	Tutup Telinga	-	Pasang	11.600
1.1.12.01.03.0013.00121	Umbul-Umbul	5 m + full colour	Buah	191.000
1.1.12.01.03.0013.00122	Whale Teeter Totter Blue	-	Unit	7.516.000
1.1.12.01.04	Obat-obatan			
1.1.12.01.04.0001	Obat			
1.1.12.01.04.0001.00001	A.T.S	1,500 IU	Ampul	227.000
1.1.12.01.04.0001.00002	A.T.S	20,000 IU	Ampul	946.000
1.1.12.01.04.0001.00003	A.T.S 1,500 Iu	-	Vial	177.000
1.1.12.01.04.0001.00004	Abbotic Granules 30Ml	-	Fls	152.000
1.1.12.01.04.0001.00005	Abilify Discmelt 10Mg	-	Tablet	29.100
1.1.12.01.04.0001.00006	Abx Blood Control	-	Botol	374.000
1.1.12.01.04.0001.00007	Acarbose 100 Mg	100 Mg	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00008	Acarbose 50 Mg	50 Mg	Tablet	777
1.1.12.01.04.0001.00009	Accu-Check Performa 100	-	Pcs	4.800

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00010	Accutrend Cholesterol Control	-	Unit	616.000
1.1.12.01.04.0001.00011	Accutrend Control Triglyceride	-	Tube	407.000
1.1.12.01.04.0001.00012	Accutrend Kolesterol @ 25 Strip	-	Pcs	14.700
1.1.12.01.04.0001.00013	Accutrend Plus	-	Unit	3.654.000
1.1.12.01.04.0001.00014	Accutrend Triglisierida @ 25 Strip	-	Pcs	22.400
1.1.12.01.04.0001.00015	Acetosol/Asetosal Tablet 80 Mg	-	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00016	Acetylcystein 200Mg Kap	-	Tablet	462
1.1.12.01.04.0001.00017	Aclam Syr	-	Fls	82.400
1.1.12.01.04.0001.00018	Acran Inj	-	Ampul	29.100
1.1.12.01.04.0001.00019	Acyclovir 200Mg	-	Tablet	771
1.1.12.01.04.0001.00020	Acyclovir 400Mg	-	Tablet	513
1.1.12.01.04.0001.00021	Acyclovir 5Gr Krim	-	Tube	4.900
1.1.12.01.04.0001.00022	Adalat Oros 30 Mg	30 Mg	Tablet	7.000
1.1.12.01.04.0001.00023	Adalat Oros 30Mg	-	Tablet	5.100
1.1.12.01.04.0001.00024	Air Raksa Dental Use	-	Botol	119.000
1.1.12.01.04.0001.00025	Akilen Tt	-	Fls	47.900
1.1.12.01.04.0001.00026	Albapure 20% 100 MI	-	Fls	1.151.000
1.1.12.01.04.0001.00027	Albendazole 400Mg	-	Tablet	829
1.1.12.01.04.0001.00028	Albunorm 25% 100MI	-	Fls	2.022.000
1.1.12.01.04.0001.00029	Albutrop Kaps	-	Kapsul	6.000
1.1.12.01.04.0001.00030	Alinamin F Tab	-	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00031	Allopurinol 100Mg	-	Tablet	237
1.1.12.01.04.0001.00032	Allopurinol 300Mg	-	Tablet	252
1.1.12.01.04.0001.00033	Allopurinol Tab 100 Mg	100 Mg	Tablet	342
1.1.12.01.04.0001.00034	Almen Tab	-	Tablet	28.000
1.1.12.01.04.0001.00035	Aloclair Gel	-	Tube	96.500
1.1.12.01.04.0001.00036	Aloclair Plus Oral Rinse	-	Fls	110.000
1.1.12.01.04.0001.00037	Aloclair Spray	-	Fls	102.000
1.1.12.01.04.0001.00038	Alpentin 100Mg	-	Tablet	1.400
1.1.12.01.04.0001.00039	Alprazolam 0,5Mg	-	Tablet	417
1.1.12.01.04.0001.00040	Alprazolam 1Mg	-	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.00041	Ambroxol	Syr	Botol	4.200
1.1.12.01.04.0001.00042	Ambroxol	Tab	Tablet	460
1.1.12.01.04.0001.00043	Ambroxol Syr	-	Fls	4.200
1.1.12.01.04.0001.00044	Ambroxol Tab	-	Tablet	160
1.1.12.01.04.0001.00045	Amikasin 500Mg Inj	-	Vial	17.800
1.1.12.01.04.0001.00046	Aminofillin/Aminophylline Injeksi 24 Mg/MI - 10 MI	-	Ampul	8.200
1.1.12.01.04.0001.00047	Aminofillin/Aminophylline Tab 200 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00048	Aminofillininjeksi	24 Mg/ml - 10 MI	Ampul	6.400
1.1.12.01.04.0001.00049	Aminofluid 500MI	-	Fls	240.000
1.1.12.01.04.0001.00050	Aminofusin Hepar	-	Fls	70.600
1.1.12.01.04.0001.00051	Aminofusin L-600	-	Fls	66.500
1.1.12.01.04.0001.00052	Aminophyllin 200Mg Tab	-	Tablet	389
1.1.12.01.04.0001.00053	Aminophyllin Inj	-	Ampul	3.300
1.1.12.01.04.0001.00054	Aminophyllin Tab	30 Mg	Tablet	137
1.1.12.01.04.0001.00055	Aminosteril Infant 6%	-	Fls	49.200
1.1.12.01.04.0001.00056	Amiodarone 200Mg Tab	-	Tablet	1.900
1.1.12.01.04.0001.00057	Amiodarone Inj	-	Ampul	7.800
1.1.12.01.04.0001.00058	Amiparen	-	Fls	122.000
1.1.12.01.04.0001.00059	Amitriptilin Tab	-	Tablet	223
1.1.12.01.04.0001.00060	Amlodipin 10 Tab	10 Mg	Tablet	288
1.1.12.01.04.0001.00061	Amlodipin 5 Tab	5 Mg	Tablet	193
1.1.12.01.04.0001.00062	Amoxicillin La Injeksi	100 MI	Botol	225.000
1.1.12.01.04.0001.00063	Amoxicillin 1G Inj	-	Vial	13.200
1.1.12.01.04.0001.00064	Amoxicillin 500Mg Tab	-	Tablet	254
1.1.12.01.04.0001.00065	Amoxicillin Dry Syr 125 Mg/5MI	-	Fls	4.800
1.1.12.01.04.0001.00066	Amoxicillin Injeksi	-	Vial	32.200
1.1.12.01.04.0001.00067	Amoxicillin Kap 500 Mg	500 Mg	Tablet	622
1.1.12.01.04.0001.00068	Amoxicillin Syr	60 MI, Kering 125 Mg/5 MI	Botol	9.700
1.1.12.01.04.0001.00069	Amoxicillin/Amoksisilin	Sirup Kering 125 Mg/5 MI	Botol	6.100
1.1.12.01.04.0001.00070	Amoxicillin/Amoksisilin	Kap 500 Mg	Kaplet	518
1.1.12.01.04.0001.00071	Amoxsan	1gr Inj	Ampul	26.000
1.1.12.01.04.0001.00072	Amoxsan 1Gr Inj	-	Vial	30.600
1.1.12.01.04.0001.00073	Amoxsan 500Mg	-	Kapsul	4.300
1.1.12.01.04.0001.00074	Amoxsan Drop	-	Fls	27.300
1.1.12.01.04.0001.00075	Amoxsan Dry Syr	-	Fls	28.900
1.1.12.01.04.0001.00076	Amoxsan Forte Dry Syr	-	Fls	41.000
1.1.12.01.04.0001.00077	Ampicillin Inj	-	Vial	11.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00078	Ampicillin Sulbactam 1,5G	-	Fls	29.200
1.1.12.01.04.0001.00079	Ampicillin Sulbactam 750Mg	-	Fls	21.400
1.1.12.01.04.0001.00080	Analitik	-	Tablet	2.200
1.1.12.01.04.0001.00081	Analtram	-	Tablet	12.000
1.1.12.01.04.0001.00082	Anastesi Lokal	Obat injeksi, kemasan 1 ML, mengandung Lidocaine hcl	Ampul	166.000
1.1.12.01.04.0001.00083	Anastesi Umum	Obat injeksi, kemasan 10 ML, mengandung Tiletamine & Zolazepam	Botol	342.000
1.1.12.01.04.0001.00084	Anastesi Umum	Obat injeksi, kemasan 50 ML, mengandung Ketamin	Botol	1.960.000
1.1.12.01.04.0001.00085	Anemolat 1Mg	-	Tablet	224
1.1.12.01.04.0001.00086	Angintriz Mr Tab	-	Tablet	3.700
1.1.12.01.04.0001.00087	Antalgin Inj	-	Ampul	3.700
1.1.12.01.04.0001.00088	Antalgin Tab	-	Tablet	334
1.1.12.01.04.0001.00089	Antasida Doen Suspensi	60 ML	Botol	5.300
1.1.12.01.04.0001.00090	Antasida Doen Tab	-	Tablet	208
1.1.12.01.04.0001.00091	Antasida Syr	-	Fls	11.600
1.1.12.01.04.0001.00092	Antasida Tab	-	Tablet	546
1.1.12.01.04.0001.00093	Anthelmetic	Bolus	Buah	142.000
1.1.12.01.04.0001.00094	Anti Bakteri Doen Salep Kombinasi	-	Tube	4.400
1.1.12.01.04.0001.00095	Anti Bisa Ular	-	Vial	588.000
1.1.12.01.04.0001.00096	Anti Bisa Ular ( S A B U)	-	Vial	895.000
1.1.12.01.04.0001.00097	Anti Diare Syrup	60 ML	Botol	8.400
1.1.12.01.04.0001.00098	Anti Diare Syrup (Kanina / Guanistrep)	-	Botol	7.600
1.1.12.01.04.0001.00099	Anti Haemoroid Supp	-	Supp	4.200
1.1.12.01.04.0001.00100	Anti Hemoroid Doen Kombinasi	-	Supp	7.800
1.1.12.01.04.0001.00101	Anti Hemoroid Doen Kombinasi	-	Tablet	5.900
1.1.12.01.04.0001.00102	Anti Histamin	Obat injeksi, kemasan 100 ML, mengandung Diphenhydramine 20 Mg	Botol	62.200
1.1.12.01.04.0001.00103	Anti Hiv 1/2 C Fokus	Per Tes	Buah	15.400
1.1.12.01.04.0001.00104	Anti Parasit	Obat injeksi, kemasan 100 ML, mengandung ivermectin 10 Mg	Botol	208.000
1.1.12.01.04.0001.00105	Anti Radang	Obat injeksi, kemasan 100 ML, mengandung dexamethasone	Botol	168.000
1.1.12.01.04.0001.00106	Anti Radang	Obat injeksi, kemasan 100 ML, mengandung Dipyron 250 Mg Lidocaine 2 %	Botol	88.100
1.1.12.01.04.0001.00107	Anti Radang	Obat injeksi, kemasan 100 ML, mengandung Ketoprofen	Botol	240.000
1.1.12.01.04.0001.00108	Anti Snot & Crd Serbuk 10 Gr	-	Dos	276.000
1.1.12.01.04.0001.00109	Antibiotik	Obat injeksi, kemasan 100 ML, mengandung Sulfadiazine 200 Mg dan Trimethoprim 40 Mg	Botol	149.000
1.1.12.01.04.0001.00110	Antibiotik Injeksi	Obat injeksi, kemasan 100 ML, mengandung amoxicillin	Botol	251.000
1.1.12.01.04.0001.00111	Antibiotik Injeksi	Obat injeksi, kemasan 100 ML, mengandung oxytetrasiklin	Botol	132.000
1.1.12.01.04.0001.00112	Antibiotik Injeksi	Obat injeksi, kemasan 100 ML, mengandung Sulfadoxine 200 Mg Trimethoprim 40 Mg	Botol	147.000
1.1.12.01.04.0001.00113	Antibiotik Unggas	Obat oral, serbuk antibiotik unggas	Dus	287.000
1.1.12.01.04.0001.00114	Antibloat	Obat oral, kemasan 100 ML	Botol	40.900
1.1.12.01.04.0001.00115	Antifungi Doen Kombinasi	-	Tube	6.700
1.1.12.01.04.0001.00116	Antimigren : Ergotamin Tartrat 1 Mg + Kofein 50 Mg	-	Tablet	5.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00117	Antiseptik Telinga (Vital Tt)	-	Botol	17.500
1.1.12.01.04.0001.00118	Antrain	Inj	Ampul	10.400
1.1.12.01.04.0001.00119	Apetic Drop	-	Fls	33.300
1.1.12.01.04.0001.00120	Apetic Syr	-	Fls	36.600
1.1.12.01.04.0001.00121	Apialys Drop	-	Fls	46.800
1.1.12.01.04.0001.00122	Apialys Syr	-	Fls	38.800
1.1.12.01.04.0001.00123	Apidra Solostar	-	Fls	114.000
1.1.12.01.04.0001.00124	Apollo Cil Tubing	-	Pcs	41.300
1.1.12.01.04.0001.00125	Aqua Bidestilata	500 MI	Botol	51.300
1.1.12.01.04.0001.00126	Aqua Pro Injeksi Steril	-	Botol	10.200
1.1.12.01.04.0001.00127	Aqua Pro Injeksi Steril,Bebas Pirogen	-	Ampul	12.200
1.1.12.01.04.0001.00128	Aquabides	-	Dos	363.000
1.1.12.01.04.0001.00129	Aquacel Ag Extra Dressing 10X10Cm	-	Pcs	127.000
1.1.12.01.04.0001.00130	Aquacel Extra Dressing 10X10Cm	-	Pcs	97.100
1.1.12.01.04.0001.00131	Aquapak 340	-	Fls	69.300
1.1.12.01.04.0001.00132	Arcaptec Syr	-	Fls	20.700
1.1.12.01.04.0001.00133	Arcaptec Tab	-	Tablet	1.500
1.1.12.01.04.0001.00134	Archbar Splint W-Hooks 207-0121	-	Pcs	534.000
1.1.12.01.04.0001.00135	Arixtra 2.5Mg Inj	-	Fls	246.000
1.1.12.01.04.0001.00136	Arkine Tab	-	Tablet	601
1.1.12.01.04.0001.00137	Artesunate Injeksi	-	Ampul	44.900
1.1.12.01.04.0001.00138	Articulating Paper	-	Pack	24.900
1.1.12.01.04.0001.00139	Asam Askorbat (Vit C)	250 Mg	Tablet	279
1.1.12.01.04.0001.00140	Asam Folat	1 Mg	Tablet	622
1.1.12.01.04.0001.00141	Asam Folat	400mcg	Tablet	56
1.1.12.01.04.0001.00142	Asam Folat (Profolat)	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.00143	Asam Mefenamat 500Mg	500 Mg	Tablet	140
1.1.12.01.04.0001.00144	Asam Traneksamat Injeksi	-	Ampul	2.800
1.1.12.01.04.0001.00145	Asam Tranexamat 500Mg Inj	-	Ampul	3.200
1.1.12.01.04.0001.00146	Asam Tranexamat 500Mg Tab	500mg Tab	Tablet	1.900
1.1.12.01.04.0001.00147	Asam Ursodeoksikolat 250Mg Tab	-	Tablet	2.400
1.1.12.01.04.0001.00148	Asam Valproat Syr	-	Fls	17.800
1.1.12.01.04.0001.00149	Ascorbid Acid 1000Mg/MI Inj	-	Ampul	16.400
1.1.12.01.04.0001.00150	Asering	-	Fls	9.100
1.1.12.01.04.0001.00151	Asering Infus	500 MI	Botol	13.900
1.1.12.01.04.0001.00152	Asetosal Tablet 80 Mg	80 Mg	Tablet	622
1.1.12.01.04.0001.00153	Asiklovir 400 Mg	-	Tablet	741
1.1.12.01.04.0001.00154	Asiklovir Krim 5%	-	Tube	4.600
1.1.12.01.04.0001.00155	Asiklovir/Acyclovir	Tab 400 Mg	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.00156	Asi-M Kapl	-	Kaplet	3.100
1.1.12.01.04.0001.00157	Aspilet 80Mg	-	Tablet	167
1.1.12.01.04.0001.00158	Atropin Inj	-	Ampul	4.000
1.1.12.01.04.0001.00159	Atropin Sulfat	-	Dos	506.000
1.1.12.01.04.0001.00160	Atropine 0,25 Mg/MI Injeksi	-	Ampul	4.900
1.1.12.01.04.0001.00161	Ats	100 MI	Botol	320.000
1.1.12.01.04.0001.00162	Ats Injeksi	-	Ampul	277.000
1.1.12.01.04.0001.00163	Avamys Nasal Spray	-	Fls	133.000
1.1.12.01.04.0001.00164	Avigan 200Mg Tab	-	Tablet	20.000
1.1.12.01.04.0001.00165	Avodart	-	Kapsul	6.300
1.1.12.01.04.0001.00166	Azithromisin 500Mg Tab	-	Tablet	1.600
1.1.12.01.04.0001.00167	Azithromycin 500Mg Kap	-	Kaplet	8.200
1.1.12.01.04.0001.00168	Azithromycin Syr	-	Fls	25.900
1.1.12.01.04.0001.00169	Azitromicine 500 Gram	-	Tablet	8.600
1.1.12.01.04.0001.00170	Azitromycin 500Mg	-	Tablet	1.600
1.1.12.01.04.0001.00171	Bahan Kimia Insektisida	Insektisida, Bahan aktif Alpha Cypermethrin	Liter	279.000
1.1.12.01.04.0001.00172	Bahan Kimia Larvasida	Larvasida temephos	Kg	77.700
1.1.12.01.04.0001.00173	Bamgetol 200	-	Tablet	1.800
1.1.12.01.04.0001.00174	Baquinor 500Mg	-	Tablet	17.900
1.1.12.01.04.0001.00175	Basaglar Kwikpen 100U	-	Fls	113.000
1.1.12.01.04.0001.00176	Becefert Tab	-	Tablet	1.800
1.1.12.01.04.0001.00177	Becom C	-	Tablet	2.000
1.1.12.01.04.0001.00178	Bedak Salicyl 2%	-	Pot	8.200
1.1.12.01.04.0001.00179	Bedaquiline 100 Mg	-	Kapsul	34.600
1.1.12.01.04.0001.00180	Benecheck Plus Asam Urat @ 25 Strip	Per Tes	Buah	7.300
1.1.12.01.04.0001.00181	Benecheck Plus Kolesterol @ 10 Strip	Per Tes	Buah	29.900

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00182	Benzatin Benzil Penicillin 1,2 Inj	-	Fls	14.500
1.1.12.01.04.0001.00183	Benzatin Benzil Penisillin	2,4 juta IU / vial	Vial	64.100
1.1.12.01.04.0001.00184	Benzatin Benzil Penisillin 2,4 Juta Iu / Vial	-	Ampul	42.400
1.1.12.01.04.0001.00185	Berotec Spray	-	Fls	111.000
1.1.12.01.04.0001.00186	Besi Ii Sulfat + Asam Folat Tab (+ Darah)	-	Tablet	622
1.1.12.01.04.0001.00187	Besi Ii Sulfat/Ferrous Sulphate + Asam Folat Tab (+ Darah)	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.00188	Betadine 1Liter	1Liter	Fls	193.000
1.1.12.01.04.0001.00189	Betadine Cold Def Nasal Spray	-	Fls	165.000
1.1.12.01.04.0001.00190	Betadine Obat Kumur	-	Fls	157
1.1.12.01.04.0001.00191	Betadine Solution 60 MI	-	Botol	29.600
1.1.12.01.04.0001.00192	Betadine Solution Liter	-	Botol	269.000
1.1.12.01.04.0001.00193	Betahistin	-	Tablet	240
1.1.12.01.04.0001.00194	Betahistin 24Mg Tab	-	Tablet	6.300
1.1.12.01.04.0001.00195	Betahistin Mesilat Tab 6Mg	-	Tablet	369
1.1.12.01.04.0001.00196	Betamethason Krim	-	Tube	3.200
1.1.12.01.04.0001.00197	Betamox La 100 MI	-	Botol	254.000
1.1.12.01.04.0001.00198	Betaserc 24Mg Tab	-	Tablet	8.900
1.1.12.01.04.0001.00199	B-Fluid 500MI	-	Fls	97.100
1.1.12.01.04.0001.00200	Bio Atp 100 MI	100 MI	Botol	265.000
1.1.12.01.04.0001.00201	Bio-Atp	100 MI	Botol	187.000
1.1.12.01.04.0001.00202	Biocombin 5000 Inj	-	Ampul	4.800
1.1.12.01.04.0001.00203	Bionect Cream	-	Tube	155.000
1.1.12.01.04.0001.00204	Bioplacenton Tulle	-	Buah	26.000
1.1.12.01.04.0001.00205	Bioplasenton Cream	-	Tube	27.100
1.1.12.01.04.0001.00206	Biothicol Forte Syrup	-	Fls	78.400
1.1.12.01.04.0001.00207	Bioxon Inj	-	Ampul	270.000
1.1.12.01.04.0001.00208	Bisacodyl 5Mg Tab	-	Tablet	428
1.1.12.01.04.0001.00209	Bisakodil 10Mg/Supp (Dulcolax Dewasa)	-	Supp	8.400
1.1.12.01.04.0001.00210	Bisakodil 10Mg/Supp (Stolax Dwsa)	-	Supp	8.400
1.1.12.01.04.0001.00211	Bisakodil 5 Mg Tab (Dulcolax)	5 Mg	Tablet	1.900
1.1.12.01.04.0001.00212	Bisakodil 5 Mg/Supp (Dulcolax Anak)	-	Supp	8.800
1.1.12.01.04.0001.00213	Bisoprolol 2,5Mg	-	Tablet	171
1.1.12.01.04.0001.00214	Bisoprolol 5Mg	-	Tablet	230
1.1.12.01.04.0001.00215	Bisoprolol 5Mg	5 Mg	Tablet	974
1.1.12.01.04.0001.00216	Bistori Mess	-	Box	478.000
1.1.12.01.04.0001.00217	Bledstop	Inj	Ampul	12.400
1.1.12.01.04.0001.00218	Bledstop Tab	-	Tablet	838
1.1.12.01.04.0001.00219	Bonding ( G-Bond)	-	Pack	1.288.000
1.1.12.01.04.0001.00220	Borax Gliserin	-	Fls	4.300
1.1.12.01.04.0001.00221	Bracer Tab	-	Tablet	4.200
1.1.12.01.04.0001.00222	Brainact 500Mg Inj	-	Ampul	94.600
1.1.12.01.04.0001.00223	Brainact O-Dis	-	Tablet	20.500
1.1.12.01.04.0001.00224	Bromheksin/Bromhexin Tab 8Mg	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.00225	Bromhexin 8Mg	-	Tablet	170
1.1.12.01.04.0001.00226	Burnazin Cream 35 G	-	Tube	103.000
1.1.12.01.04.0001.00227	Buskopan Injeksi	-	Ampul	57.700
1.1.12.01.04.0001.00228	Ca Gluconas Inj	-	Ampul	7.300
1.1.12.01.04.0001.00229	Cal 95 Tab	-	Tablet	5.200
1.1.12.01.04.0001.00230	Cal-95 Kids Syr	-	Fls	65.800
1.1.12.01.04.0001.00231	Calcitriol 0.25Mcg	-	Kapsul	2.700
1.1.12.01.04.0001.00232	Calcium Injeksi	500 MI	Fls	237.000
1.1.12.01.04.0001.00233	Calcium Polystyrene Sulfonate	-	Sachet	6.800
1.1.12.01.04.0001.00234	Calos Chewable	-	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00235	Calostrum Syrup	Vitamin sirup untuk balita stunting	Botol	73.600
1.1.12.01.04.0001.00236	Candesartan 16Mg	16 Mg	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00237	Candesartan Cilexetil 8 Mg	8 Mg	Tablet	560
1.1.12.01.04.0001.00238	Candotens 8Mg Tab	-	Tablet	5.600
1.1.12.01.04.0001.00239	Cap Tawon Minyak Gosok	kemasan 330 MI	Botol	301.000
1.1.12.01.04.0001.00240	Captopril 12,5Mg	12,5 Mg	Tablet	82
1.1.12.01.04.0001.00241	Captopril 25Mg	-	Tablet	95
1.1.12.01.04.0001.00242	Carbamazepin 200Mg	-	Tablet	239
1.1.12.01.04.0001.00243	Carbazochrome Inj	-	Ampul	12.600
1.1.12.01.04.0001.00244	Carmed Cream 10%	-	Tube	37.200
1.1.12.01.04.0001.00245	Carnexid Inj	-	Ampul	9.800

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00246	Cartylo 80Mg Tab	-	Tablet	482
1.1.12.01.04.0001.00247	Carvedilol 6,25Mg Tab	-	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.00248	Cat Zhiel Nelzen 100 Cc	-	Botol	296.000
1.1.12.01.04.0001.00249	Cataflam 50Mg Tab	Kataplam/ponstan	Tablet	8.900
1.1.12.01.04.0001.00250	Catagel	-	Fls	125.000
1.1.12.01.04.0001.00251	Cavit D3	-	Tablet	3.100
1.1.12.01.04.0001.00252	Caviton	-	Botol	352.000
1.1.12.01.04.0001.00253	Cazetin Drop	-	Fls	26.700
1.1.12.01.04.0001.00254	Cedocard Inj	-	Ampul	41.400
1.1.12.01.04.0001.00255	Cefadroksil 125Mg Syr	-	Fls	8.100
1.1.12.01.04.0001.00256	Cefadroksil 500 Mg	500 Mg	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.00257	Cefadroksil 500Mg	-	Kapsul	1.100
1.1.12.01.04.0001.00258	Cefadroksil Syrup	-	Botol	11.400
1.1.12.01.04.0001.00259	Cefazol 1Gr Inj	-	Vial	156.000
1.1.12.01.04.0001.00260	Cefazolin Inj	-	Vial	10.900
1.1.12.01.04.0001.00261	Cefepime 1Gr	-	Fls	30.300
1.1.12.01.04.0001.00262	Cefila Drop	-	Fls	111.000
1.1.12.01.04.0001.00263	Cefila Kapsul	-	Kapsul	26.000
1.1.12.01.04.0001.00264	Cefixim 100Mg	-	Kapsul	984
1.1.12.01.04.0001.00265	Cefixim Syr	-	Fls	6.100
1.1.12.01.04.0001.00266	Cefixime/Sefiksim	-	Tablet	1.500
1.1.12.01.04.0001.00267	Cefoperazone Inj	-	Vial	10.100
1.1.12.01.04.0001.00268	Cefotaxim 1Gr Inj	-	Vial	3.600
1.1.12.01.04.0001.00269	Ceftazidime 1Gr Inj	-	Vial	8.400
1.1.12.01.04.0001.00270	Ceftriaxon 1Gr Inj	-	Vial	5.900
1.1.12.01.04.0001.00271	Ceftriaxone Injeksi	-	Vial	22.000
1.1.12.01.04.0001.00272	Cefxon Inj	-	Vial	299.000
1.1.12.01.04.0001.00273	Celebrex 100Mg	-	Kapsul	14.800
1.1.12.01.04.0001.00274	Cellcept Tab	-	Tablet	30.200
1.1.12.01.04.0001.00275	Celluloid Strip	-	Pcs	138.000
1.1.12.01.04.0001.00276	Cendo Carpine	-	Fls	24.000
1.1.12.01.04.0001.00277	Centabio	Gel	Tube	31.700
1.1.12.01.04.0001.00278	Centabio Gel	-	Tube	27.000
1.1.12.01.04.0001.00279	Cepezet 100Mg Tab	-	Tablet	593
1.1.12.01.04.0001.00280	Cepraz Inj	-	Vial	75.000
1.1.12.01.04.0001.00281	Cernevit Inj	-	Vial	256.000
1.1.12.01.04.0001.00282	Certofix Trio V720	-	Pcs	898.000
1.1.12.01.04.0001.00283	Cetadop Inj	-	Ampul	7.800
1.1.12.01.04.0001.00284	Cetirizin 10Mg	-	Kapsul	180
1.1.12.01.04.0001.00285	Cetirizine Drop 12Ml	-	Fls	28.000
1.1.12.01.04.0001.00286	Cetirizine Syr	-	Fls	6.200
1.1.12.01.04.0001.00287	Channa 500Mg	-	Kapsul	7.200
1.1.12.01.04.0001.00288	Channafit Syr 100Ml	-	Fls	98.000
1.1.12.01.04.0001.00289	Charbacol Zabby	-	Pcs	63.000
1.1.12.01.04.0001.00290	Chloramphenicol 250Mg Kaps	-	Kapsul	862
1.1.12.01.04.0001.00291	Chloramphenicol Salep Mata	-	Fls	6.200
1.1.12.01.04.0001.00292	Chloramphenicol Syr	-	Fls	6.400
1.1.12.01.04.0001.00293	Chloroquine 250Mg Tab	-	Tablet	841
1.1.12.01.04.0001.00294	Chlorpromazin 25Mg Tab	-	Tablet	269
1.1.12.01.04.0001.00295	Chlorpromazin 5Mg Inj	-	Ampul	2.000
1.1.12.01.04.0001.00296	Chromicol Tablet	-	Strip	287.000
1.1.12.01.04.0001.00297	Cimetidin 200 Mg	-	Tablet	622
1.1.12.01.04.0001.00298	Cipralex 10Mg Tab	-	Tablet	26.000
1.1.12.01.04.0001.00299	Ciprofloxacin 500Mg	-	Tablet	616
1.1.12.01.04.0001.00300	Ciprofloxacin Infus	-	Fls	9.400
1.1.12.01.04.0001.00301	Citaz 100Mg	-	Tablet	7.400
1.1.12.01.04.0001.00302	Citicoline 250Mg Inj	-	Ampul	4.600
1.1.12.01.04.0001.00303	Citicoline 500Mg Inj	-	Ampul	9.500
1.1.12.01.04.0001.00304	Citicoline 500Mg Tab	-	Tablet	4.500
1.1.12.01.04.0001.00305	Claneksi 1G Inj	-	Vial	99.700
1.1.12.01.04.0001.00306	Clindamisin 150Mg	-	Kapsul	875
1.1.12.01.04.0001.00307	Clindamisin 300Mg	-	Kapsul	1.700
1.1.12.01.04.0001.00308	Clindamycin	-	Tablet	1.800
1.1.12.01.04.0001.00309	Clinimix	-	Fls	309.000
1.1.12.01.04.0001.00310	Clinmas 300Mg Kaps	-	Tablet	10.000
1.1.12.01.04.0001.00311	Clinoleic	-	Fls	192.000
1.1.12.01.04.0001.00312	Clixid Tab	-	Tablet	1.300
1.1.12.01.04.0001.00313	Clobazam 10Mg	-	Tablet	987
1.1.12.01.04.0001.00314	Clofaximine 100 Mg	-	Tablet	8.600
1.1.12.01.04.0001.00315	Clofazimine 100 Mg	-	Tablet	9.800
1.1.12.01.04.0001.00316	Clofazimine 100 Mg	(LAMPRENE)	Tablet	8.200
1.1.12.01.04.0001.00317	Clofritis Tab	-	Tablet	1.900
1.1.12.01.04.0001.00318	Clonazepam 2Mg	-	Tablet	6.700
1.1.12.01.04.0001.00319	Clonidin 0,15Mg Tab	-	Tablet	220
1.1.12.01.04.0001.00320	Clopidrogel Tab	-	Tablet	1.800
1.1.12.01.04.0001.00321	Clotastop Inj	-	Fls	58.000
1.1.12.01.04.0001.00322	Clozapine 100	-	Tablet	1.300
1.1.12.01.04.0001.00323	Clozapine 25	-	Tablet	602
1.1.12.01.04.0001.00324	Co Amoxyclave 625	-	Tablet	4.500

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00325	Cobazim 3000Mg Kaps	-	Kapsul	13.800
1.1.12.01.04.0001.00326	Codein 10Mg	-	Tablet	763
1.1.12.01.04.0001.00327	Codein 15Mg	-	Tablet	1.300
1.1.12.01.04.0001.00328	Codein 20Mg	-	Tablet	1.800
1.1.12.01.04.0001.00329	Coditam	-	Tablet	5.800
1.1.12.01.04.0001.00330	Colcitine 0.5Gr Tab	-	Tablet	1.900
1.1.12.01.04.0001.00331	Colibact Bolus	-	Dos	82.200
1.1.12.01.04.0001.00332	Colostrum Syrup	-	Botol	73.700
1.1.12.01.04.0001.00333	Comafusin Hepar	-	Fls	99.800
1.1.12.01.04.0001.00334	Combivent Nebul	-	Fls	4.500
1.1.12.01.04.0001.00335	Combivent UdV Vial 2.5 Mg	-	Vial	14.000
1.1.12.01.04.0001.00336	Concor 2,5Mg	2,5 Mg	Tablet	622
1.1.12.01.04.0001.00337	Constantia Drop	-	Fls	29.400
1.1.12.01.04.0001.00338	Corosorb Tab	-	Tablet	544
1.1.12.01.04.0001.00339	Corsaneuron	100 Tab	Box	112.000
1.1.12.01.04.0001.00340	Cotrimoksazol 480Mg Tab	-	Tablet	336
1.1.12.01.04.0001.00341	Cotrimoksazol Syr	-	Fls	5.800
1.1.12.01.04.0001.00342	Covifor 100Mg Inj	-	Fls	590.000
1.1.12.01.04.0001.00343	Coxavit Tab	-	Tablet	6.700
1.1.12.01.04.0001.00344	Cravox Infus	-	Fls	318.000
1.1.12.01.04.0001.00345	Ctm	-	Tablet	118
1.1.12.01.04.0001.00346	Curcuma	Tab (Kaleng)	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.00347	Curcuma Plus Honey	Vitamin sirup untuk balita BGM	Botol	12.700
1.1.12.01.04.0001.00348	Curcuma Plus Syr	-	Fls	15.600
1.1.12.01.04.0001.00349	Curcuma Sanbe	-	Tablet	592
1.1.12.01.04.0001.00350	Curmunos Syr	-	Fls	87.900
1.1.12.01.04.0001.00351	Cvc Set 2 Lumen 12Fr X 20Cm	-	Pcs	1.109.000
1.1.12.01.04.0001.00352	Cycloserin 250 Mg	-	Tablet	22.900
1.1.12.01.04.0001.00353	Cyproheptadin Hcl 4 Mg	-	Tablet	933
1.1.12.01.04.0001.00354	D10 1/5 Ns	-	Fls	16.700
1.1.12.01.04.0001.00355	D10%	-	Fls	8.500
1.1.12.01.04.0001.00356	D40%	-	Fls	9.800
1.1.12.01.04.0001.00357	D5 1/2 Ns	-	Fls	10.400
1.1.12.01.04.0001.00358	D5 1/4 Ns	-	Fls	13.200
1.1.12.01.04.0001.00359	D5% 100Ml	-	Fls	17.800
1.1.12.01.04.0001.00360	D5% 500Ml	-	Fls	8.400
1.1.12.01.04.0001.00361	D5% Ns 0,225% Infus	500 Ml	Botol	26.600
1.1.12.01.04.0001.00362	D5% Ns 0,450% Infus	500 Ml	Botol	19.100
1.1.12.01.04.0001.00363	Daryantulle/Lomatulle	-	Pcs	23.400
1.1.12.01.04.0001.00364	Daylac Sachet	-	Sachet	31.800
1.1.12.01.04.0001.00365	Dc 2	-	Tablet	10.000
1.1.12.01.04.0001.00366	Deferasirox 250Mg	-	Tablet	17.100
1.1.12.01.04.0001.00367	Deferasirox 500Mg	-	Tablet	95.800
1.1.12.01.04.0001.00368	Deksametason Injeksi 5 Mg/Ml - 1 Ml	-	Ampul	10.900
1.1.12.01.04.0001.00369	Deksametason Tablet 0,5 Mg	0.5 Mg	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00370	Deksametason/Dexamethason Injeksi 5 Mg/Ml - 1 Ml	-	Ampul	8.000
1.1.12.01.04.0001.00371	Deksametason/Dexamethasone Tablet 0,5 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00372	Dentorit / Cavit G / Ciprospad / Citodur	-	Box	190.000
1.1.12.01.04.0001.00373	Depakote 250Mg	-	Tablet	1.600
1.1.12.01.04.0001.00374	Depram 20Mg	-	Tablet	29.300
1.1.12.01.04.0001.00375	Desinfektan	1 L	Botol	73.000
1.1.12.01.04.0001.00376	Desoksimethason 0.25 Krim 15G	-	Tube	11.100
1.1.12.01.04.0001.00377	Desrem Inj	-	Fls	638.000
1.1.12.01.04.0001.00378	Destan	1 L	Botol	77.100
1.1.12.01.04.0001.00379	Dexametason 0,5Mg Tab	-	Tablet	128
1.1.12.01.04.0001.00380	Dexamethason Inj	-	Ampul	1.200
1.1.12.01.04.0001.00381	Dexamethasone Injeksi	100 Ml	Botol	258.000
1.1.12.01.04.0001.00382	Dexketoprofen 25Mg Tab	-	Tablet	4.300
1.1.12.01.04.0001.00383	Dexketoprofen 50 Mg Inj	-	Ampul	31.900
1.1.12.01.04.0001.00384	Dextral	Sirup, 60 Ml	Botol	20.000
1.1.12.01.04.0001.00385	Dexycol 500Mg	-	Kapsul	867
1.1.12.01.04.0001.00386	Dialifer 100Mg Mk	-	Ampul	38.400
1.1.12.01.04.0001.00387	Diamond Boor High Speed	-	Box	285.000
1.1.12.01.04.0001.00388	Diamond Boor Low Speed	-	Box	316.000
1.1.12.01.04.0001.00389	Diazepam 2Mg	-	Tablet	90
1.1.12.01.04.0001.00390	Diazepam 5Mg	-	Tablet	138
1.1.12.01.04.0001.00391	Diazepam Inj	-	Ampul	2.000
1.1.12.01.04.0001.00392	Diazepam Rectal Tube 5Mg	-	Tube	17.100

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00393	Diazole Infus	-	Fls	10.000
1.1.12.01.04.0001.00394	Dibekacin Opth Sol 0.3%	-	Fls	88.800
1.1.12.01.04.0001.00395	Difenhidramin Hcl Inj 10 Mg/MI- 1MI	-	Ampul	3.000
1.1.12.01.04.0001.00396	Digoksin Tablet 0,25 Mg	0,25 Mg	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.00397	Digoksin/Digoxin Tablet 0,25 Mg	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.00398	Digoxin 0,25Mg	-	Tablet	158
1.1.12.01.04.0001.00399	Dik Kaps	-	Kapsul	2.500
1.1.12.01.04.0001.00400	Dilmen 60Mg Tab	-	Tablet	1.500
1.1.12.01.04.0001.00401	Diltiazem 30Mg	-	Tablet	308
1.1.12.01.04.0001.00402	Diltiazem Hcl Tab 30 Mg	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.00403	Dimenhidrinat Tab	-	Tablet	142
1.1.12.01.04.0001.00404	Dimenhidrinat/Dimenhydri nat Tab 50 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00405	Dionicol	-	Kapsul	1.400
1.1.12.01.04.0001.00406	Dionicol Syr	-	Fls	10.100
1.1.12.01.04.0001.00407	Diovan 160Mg Tab	-	Tablet	1.300
1.1.12.01.04.0001.00408	Diovan 80Mg Tab	-	Tablet	840
1.1.12.01.04.0001.00409	Dipenhydramine 10Mg Inj	-	Ampul	6.800
1.1.12.01.04.0001.00410	Disflatyl	-	Tablet	686
1.1.12.01.04.0001.00411	Dithame M-45 80 Wp	-	Kg	198.000
1.1.12.01.04.0001.00412	Divalpi 250Mg Tab	-	Kaplet	2.300
1.1.12.01.04.0001.00413	Divalproex Sodium 250Mg	-	Tablet	1.300
1.1.12.01.04.0001.00414	Diviti Inj	-	Fls	273.000
1.1.12.01.04.0001.00415	Dobutamin 250Mg Inj	-	Ampul	10.300
1.1.12.01.04.0001.00416	Doksisiklin/ Doxycycline Kaps 100 Mg	-	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00417	Dolones Cream	-	Tube	64.300
1.1.12.01.04.0001.00418	Domperidon 10Mg Tab	-	Tablet	196
1.1.12.01.04.0001.00419	Domperidon Suspensi 5 Mg/ 5 MI	-	Botol	4.100
1.1.12.01.04.0001.00420	Domperidon Syr	-	Fls	8.900
1.1.12.01.04.0001.00421	Domperidon Tablet	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.00422	Donezepil Tab	-	Tablet	6.300
1.1.12.01.04.0001.00423	Dopamet 250Mg	-	Tablet	1.300
1.1.12.01.04.0001.00424	Dopamin Inj	-	Ampul	4.400
1.1.12.01.04.0001.00425	Dorner 20Mcg Tab	-	Tablet	6.200
1.1.12.01.04.0001.00426	Doxyciclin	-	Kapsul	351
1.1.12.01.04.0001.00427	Ds Hiv 1/2 Diagnostar	Per Tes	Buah	12.200
1.1.12.01.04.0001.00428	Dulcolac 5Mg Supp Anak	-	Supp	6.500
1.1.12.01.04.0001.00429	Dulcolac 5Mg Tab	5mg Tab	Tablet	2.000
1.1.12.01.04.0001.00430	Dulcolax 10Mg Suppo Dewasa	-	Supp	5.500
1.1.12.01.04.0001.00431	Dupon Laknate 25 Wp 100 Gr	100 gr	Bungkus	30.500
1.1.12.01.04.0001.00432	Dupon Laknate 25 Wp 100 Gr	500 Gr	Bungkus	116.000
1.1.12.01.04.0001.00433	Duradryl	-	Vial	4.900
1.1.12.01.04.0001.00434	Duradryl 15 Cc	-	Dos	172.000
1.1.12.01.04.0001.00435	Durante	Bahan Test Ayam Tiren, 100 MI	Botol	382.000
1.1.12.01.04.0001.00436	Durogesic 12,5Mg	-	Pack	80.400
1.1.12.01.04.0001.00437	Durogesic 25Mg	-	Pack	263.000
1.1.12.01.04.0001.00438	Eas Pfrimmer Infus	-	Fls	57.000
1.1.12.01.04.0001.00439	Efavirens 600 Mg@30 Tab	-	Botol	563.000
1.1.12.01.04.0001.00440	Efavirenz 600Mg - Arv	-	Kaplet	16.700
1.1.12.01.04.0001.00441	Efrisel 10%	-	Fls	19.200
1.1.12.01.04.0001.00442	Elkana Syr	-	Fls	30.700
1.1.12.01.04.0001.00443	Elox Cream	-	Tube	61.200
1.1.12.01.04.0001.00444	Enbatic Powder	3 Gr (Isi 36)	Dos	248.000
1.1.12.01.04.0001.00445	Endo Frost	200 MI	Botol	382.000
1.1.12.01.04.0001.00446	Eperisone Hcl Tab	-	Tablet	1.300
1.1.12.01.04.0001.00447	Ephedrin Hcl Inj	-	Ampul	8.200
1.1.12.01.04.0001.00448	Ephinefrin Inj	-	Ampul	2.000
1.1.12.01.04.0001.00449	Epinefrina Hcl/Bitartart Injeksi 0,1% - 1MI	-	Ampul	2.600
1.1.12.01.04.0001.00450	Epineprina/Ephineprin Hcl	Bitartart Injeksi 0,1% - 1ml	Ampul	16.500
1.1.12.01.04.0001.00451	Epodion Inj. 2000Iu	-	Fls	67.400
1.1.12.01.04.0001.00452	Epodion Inj. 2000Iu	-	Pcs	72.500
1.1.12.01.04.0001.00453	Epodion Inj. 3000Iu	-	Fls	91.200
1.1.12.01.04.0001.00454	Ergotamin Tartrat 1Mg + Kofein 50Mg	-	Tablet	297
1.1.12.01.04.0001.00455	Ericaf Tab	-	Tablet	7.500
1.1.12.01.04.0001.00456	Erithromisin Kaps 500 Mg	-	Tablet	2.300

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00457	Erithromisin Sirup 200 Mg/ 5 MI	-	Botol	20.500
1.1.12.01.04.0001.00458	Erlamycetin	Tetes Mata	Botol	21.900
1.1.12.01.04.0001.00459	Erlamycetin	Tetes Telinga	Botol	12.900
1.1.12.01.04.0001.00460	Erlamycetin	Salep Mata	Tube	10.700
1.1.12.01.04.0001.00461	Erlamycetin Tetes Mata	-	Fls	11.400
1.1.12.01.04.0001.00462	Erysanbe Dry Syr	-	Fls	29.300
1.1.12.01.04.0001.00463	Erytromicin 250Mg	-	Kapsul	933
1.1.12.01.04.0001.00464	Erytromicin 500Mg	-	Kapsul	2.000
1.1.12.01.04.0001.00465	Erytromicin Syr	-	Fls	20.300
1.1.12.01.04.0001.00466	Escorpid 100Mg Tab	-	Tablet	1.800
1.1.12.01.04.0001.00467	Esola Inj	-	Vial	220.000
1.1.12.01.04.0001.00468	E-Some Inj	-	Vial	42.300
1.1.12.01.04.0001.00469	Esomeprazole Inj	-	Fls	12.100
1.1.12.01.04.0001.00470	Esthero 0.625Mg Tab	-	Tablet	8.600
1.1.12.01.04.0001.00471	Etambutol 500Mg	-	Tablet	918
1.1.12.01.04.0001.00472	Etching Gel	-	Fls	133.000
1.1.12.01.04.0001.00473	Ethambutol Tablet 400 Mg	-	Tablet	933
1.1.12.01.04.0001.00474	Ethiferan (Metoklorpamide Injeksi)	-	Botol	4.700
1.1.12.01.04.0001.00475	Etil Chlorida Spray	-	Botol	198.000
1.1.12.01.04.0001.00476	Etil Chlorida Spray	-	Fls	223.000
1.1.12.01.04.0001.00477	Etil Klorida Semprot	-	Botol	204.000
1.1.12.01.04.0001.00478	Etoricoxib 120Mg Tab	-	Tablet	5.800
1.1.12.01.04.0001.00479	Etoricoxib 60Mg Tab	-	Tablet	3.800
1.1.12.01.04.0001.00480	Etoricoxib 90Mg Tab	-	Tablet	4.800
1.1.12.01.04.0001.00481	Eugenol Cairan	Cairan	Fls	165.000
1.1.12.01.04.0001.00482	Eugetin/Septodont/Endose pton	-	Set	525.000
1.1.12.01.04.0001.00483	Euthyrox 100Mcg	-	Tablet	1.400
1.1.12.01.04.0001.00484	Euthyrox 50Mcg	-	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00485	Evothyl 100Mg Kaps	-	Kapsul	6.200
1.1.12.01.04.0001.00486	Evothyl 300Mg Kaps	-	Kapsul	15.900
1.1.12.01.04.0001.00487	Excel Tulle	-	Pcs	9.800
1.1.12.01.04.0001.00488	Exjade 250Mg Tab	-	Tablet	82.000
1.1.12.01.04.0001.00489	Exjade 500Mg Tab	-	Tablet	176.000
1.1.12.01.04.0001.00490	Fargoxin Inj	-	Ampul	83.200
1.1.12.01.04.0001.00491	Farmabes Inj	-	Vial	72.000
1.1.12.01.04.0001.00492	Farnormin 50Mg	-	Tablet	655
1.1.12.01.04.0001.00493	Farsorbid 10Mg Tab	-	Tablet	398
1.1.12.01.04.0001.00494	Farsorbid Inj	-	Ampul	70.200
1.1.12.01.04.0001.00495	Fartison 100Mg Inj	-	Vial	122.000
1.1.12.01.04.0001.00496	Fastor 20Mg	-	Tablet	20.600
1.1.12.01.04.0001.00497	Favipiravir 200Mg Tab	-	Tablet	19.500
1.1.12.01.04.0001.00498	Fenobarbital Injeksi 50 Mg/MI-1MI	-	Ampul	2.500
1.1.12.01.04.0001.00499	Fenobarbital Tablet 30 Mg	-	Tablet	4.700
1.1.12.01.04.0001.00500	Fenobarbital/Phenobarbital Tablet 30 Mg	-	Tablet	4.700
1.1.12.01.04.0001.00501	Fenofibrate 100Mg	-	Tablet	602
1.1.12.01.04.0001.00502	Fenofibrate 300 Mg	300 Mg	Tablet	1.500
1.1.12.01.04.0001.00503	Fenol Gliserol Tetes Telinga 10%	-	Botol	9.900
1.1.12.01.04.0001.00504	Fentanyl Inj	-	Ampul	34.000
1.1.12.01.04.0001.00505	Ferion Inj	-	Ampul	34.800
1.1.12.01.04.0001.00506	Ferriz Drops	-	Fls	44.100
1.1.12.01.04.0001.00507	Ferriz Syr	-	Fls	44.100
1.1.12.01.04.0001.00508	Ferro Sulfat	-	Tablet	288
1.1.12.01.04.0001.00509	Fervit Drops	-	Fls	46.600
1.1.12.01.04.0001.00510	Ferxate 2.5Mg Tab	-	Tablet	3.500
1.1.12.01.04.0001.00511	Fibrion-1.500.000 Iu	-	Fls	4.323.000
1.1.12.01.04.0001.00512	Fitominadion (Vit.K1) Injeksi 10 Mg/MI - 1 MI	-	Ampul	4.900
1.1.12.01.04.0001.00513	Fitominadion (Vit.K1) Tablet Salut Gula 10 Mg	-	Tablet	2.400
1.1.12.01.04.0001.00514	Fitominadion/Phytomenadion (Vit.K1) Injeksi 10 Mg/MI - 1 MI	-	Ampul	4.400
1.1.12.01.04.0001.00515	Fitominadion/Phytomenadion (Vit.K1) Tablet Salut Gula 10 Mg	-	Tablet	2.400
1.1.12.01.04.0001.00516	Fleet Enema	-	Fls	56.000
1.1.12.01.04.0001.00517	Flixotide Nebul	-	Fls	18.800
1.1.12.01.04.0001.00518	Floxa Mds	-	Fls	34.500
1.1.12.01.04.0001.00519	Fluconazol 150 Mg Tab	-	Tablet	23.900
1.1.12.01.04.0001.00520	Fluconazol Infus	-	Fls	27.800
1.1.12.01.04.0001.00521	Fhukonazole	-	Kapsul	24.600
1.1.12.01.04.0001.00522	Flunarizine Hcl 5Mg	-	Tablet	1.600
1.1.12.01.04.0001.00523	Fluorescein 2% 5MI Tm	-	Fls	16.400
1.1.12.01.04.0001.00524	Fluoxetine 20Mg Kap	-	Tablet	493

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00525	Flutamol Kapsul	-	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.00526	Folic Acid	-	Tablet	71
1.1.12.01.04.0001.00527	Fordontist	-	Fls	15.800
1.1.12.01.04.0001.00528	Fornero Tab	-	Tablet	391
1.1.12.01.04.0001.00529	Forumen Ear Drop	-	Fls	36.600
1.1.12.01.04.0001.00530	Fosmicin 1Gr	-	Vial	77.000
1.1.12.01.04.0001.00531	Framycetin Sulfate	-	Pcs	11.500
1.1.12.01.04.0001.00532	Fresofol 1% Inj	-	Ampul	13.600
1.1.12.01.04.0001.00533	Frimania 200Mg	-	Tablet	4.700
1.1.12.01.04.0001.00534	Fucilex Krim	-	Tube	9.400
1.1.12.01.04.0001.00535	Fucohelix 100Mg	-	Tablet	11.200
1.1.12.01.04.0001.00536	Fuladic Cream	-	Tube	70.500
1.1.12.01.04.0001.00537	Fungisida	Pestisida pengendali jamur/cendawan pada tanaman pangan dan hortikultura, racun kontak, bahan aktif propinsep 70%, kemasan sachet 250 gr	Sachet	44.600
1.1.12.01.04.0001.00538	Furamin Inj	-	Ampul	15.000
1.1.12.01.04.0001.00539	Furosemid Inj	-	Ampul	1.200
1.1.12.01.04.0001.00540	Furosemid Tab	-	Tablet	283
1.1.12.01.04.0001.00541	Futrolit	-	Fls	51.000
1.1.12.01.04.0001.00542	Gabapentin	-	Tablet	3.000
1.1.12.01.04.0001.00543	Gabapentin 100Mg	-	Kapsul	1.300
1.1.12.01.04.0001.00544	Gabapentin 300Mg	-	Kapsul	1.200
1.1.12.01.04.0001.00545	Galvus 50Mg Tab	-	Tablet	2.300
1.1.12.01.04.0001.00546	Garam Inggris	-	Sachet	2.500
1.1.12.01.04.0001.00547	Garam Oralit Untuk 200 Ml Air	-	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.00548	Gargarisma Khan	100 Cc/TOTAL CARE	Botol	18.000
1.1.12.01.04.0001.00549	Gastrul	Tab	Tablet	12.100
1.1.12.01.04.0001.00550	Gavistal Drop	-	Fls	5.000
1.1.12.01.04.0001.00551	Gelafusal Infus	-	Fls	185.000
1.1.12.01.04.0001.00552	Gemfibrozil 300Mg	-	Kapsul	499
1.1.12.01.04.0001.00553	Gemfibrozil Kaps	-	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.00554	Genison 20Mg Tab	-	Tablet	11.100
1.1.12.01.04.0001.00555	Genoint Krim 15Gr	Krim 15gr	Tube	7.300
1.1.12.01.04.0001.00556	Genoint Salep Mata	-	Tube	10.100
1.1.12.01.04.0001.00557	Genoint Tetes Mata	Tetes Mata	Fls	11.800
1.1.12.01.04.0001.00558	Gentamicin Inj	-	Ampul	4.300
1.1.12.01.04.0001.00559	Gentamicin Salep Kulit	Salep Kulit	Tube	3.800
1.1.12.01.04.0001.00560	Gentamicine 0.3% Salep	-	Tube	63.500
1.1.12.01.04.0001.00561	Gentamisin 40 Mg/MI Injeksi	-	Ampul	8.900
1.1.12.01.04.0001.00562	Gentamisin Salep Kulit 0,1%	-	Tube	4.400
1.1.12.01.04.0001.00563	Gentamisin Salep Mata	-	Tube	24.900
1.1.12.01.04.0001.00564	Gentamisin/Gentamycin Salep Kulit 0,1%	-	Tube	4.400
1.1.12.01.04.0001.00565	Gentian Violet Larutan 1 %	-	Botol	4.200
1.1.12.01.04.0001.00566	Gg Tab	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00567	Gic Fuji Ix	-	Botol	1.414.000
1.1.12.01.04.0001.00568	Gitas Inj	-	Ampul	41.600
1.1.12.01.04.0001.00569	Glass Ionomer Cement Art	-	Box	614.000
1.1.12.01.04.0001.00570	Glassionomer Fuji 1-1 A3 (Hijau Besar)	Fuji 7 1-1	Box	1.700.000
1.1.12.01.04.0001.00571	Glauphen Mds	-	Fls	114.000
1.1.12.01.04.0001.00572	Glauseta Tab	-	Tablet	4.600
1.1.12.01.04.0001.00573	Glibenclamide 5Mg	-	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001.00574	Glibenklamide Tablet 5 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00575	Glibenklamide/Glibenclamide Tablet 5 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00576	Gliclazide 80Mg	-	Tablet	254
1.1.12.01.04.0001.00577	Glimepiride 1Mg	-	Tablet	119
1.1.12.01.04.0001.00578	Glimepiride 2Mg	-	Tablet	252
1.1.12.01.04.0001.00579	Glimepiride 3Mg	-	Tablet	416
1.1.12.01.04.0001.00580	Glimepiride 4Mg	-	Tablet	498
1.1.12.01.04.0001.00581	Gliquidon	-	Tablet	1.300
1.1.12.01.04.0001.00582	Gliseril Guaiakolat Tablet 100 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00583	Glucodex	-	Tablet	502
1.1.12.01.04.0001.00584	Glucortin-20 50 MI	-	Botol	209.000
1.1.12.01.04.0001.00585	Glucosa	5 % infus 500 MI	Unit	9.600
1.1.12.01.04.0001.00586	Glucosamine 250Mg	-	Tablet	567
1.1.12.01.04.0001.00587	Glucosamine 500Mg	-	Tablet	1.600
1.1.12.01.04.0001.00588	Glukosa Larutan Infus 10% Steril	500 MI	Botol	17.900



1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00589	Glukosa Larutan Infus 40% Steril	25 MI	Botol	12.800
1.1.12.01.04.0001.00590	Glukosa Larutan Infus 5% Steril	500 MI	Botol	13.200
1.1.12.01.04.0001.00591	Glutiven Infus	-	Fls	309.000
1.1.12.01.04.0001.00592	Glutrop	-	Tablet	22.500
1.1.12.01.04.0001.00593	Goflex Tab	-	Tablet	13.300
1.1.12.01.04.0001.00594	Grahabion	Tab	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00595	Grantusif Tabl	-	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.00596	Griseofulvin 500Mg Tab	-	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00597	Griseofulvin Tab	-	Tablet	268
1.1.12.01.04.0001.00598	Guaifenesin 100Mg Tab	-	Tablet	177
1.1.12.01.04.0001.00599	Gusanex Spray	425 gram	Kaleng	175.000
1.1.12.01.04.0001.00600	H2O2	800 MI	Botol	21.800
1.1.12.01.04.0001.00601	Haloperidol 1,5Mg	-	Tablet	75
1.1.12.01.04.0001.00602	Harnal	-	Tablet	11.400
1.1.12.01.04.0001.00603	Harnal D	-	Tablet	10.000
1.1.12.01.04.0001.00604	Hazmat	-	Pcs	94.500
1.1.12.01.04.0001.00605	Hb Strip Hemosmart	-	Tube	389.000
1.1.12.01.04.0001.00606	Hcl 0,1%	-	Botol	18.800
1.1.12.01.04.0001.00607	Hct 25Mg	-	Tablet	189
1.1.12.01.04.0001.00608	Hemafort	-	Tablet	1.600
1.1.12.01.04.0001.00609	Hemapo Inj. 2000 Iu/MI	-	Fls	71.900
1.1.12.01.04.0001.00610	Hemospon	-	Box	173.000
1.1.12.01.04.0001.00611	Hepa-Balance Tab	-	Tablet	16.700
1.1.12.01.04.0001.00612	Hepagusan Injeksi	-	Fls	58.800
1.1.12.01.04.0001.00613	Heparin Sodium Inj	-	Fls	58.800
1.1.12.01.04.0001.00614	Heptasan	-	Tablet	532
1.1.12.01.04.0001.00615	Herbesser Cd 100Mg	100 Mg	Kapsul	5.400
1.1.12.01.04.0001.00616	Herbesser Cd 200Mg	-	Kapsul	6.600
1.1.12.01.04.0001.00617	Hervis Eo	-	Tube	46.300
1.1.12.01.04.0001.00618	Hexymer 2Mg	-	Tablet	539
1.1.12.01.04.0001.00619	Hi-D 1000 Tab	-	Kapsul	3.700
1.1.12.01.04.0001.00620	Hidroklorotiazid/Hydroclortiazid (Hct) Tablet 25 Mg	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.00621	Hidrokortison/Hydrocortison Krim 2,5%	-	Tube	8.400
1.1.12.01.04.0001.00622	Hormon	Obat injeksi, kemasan 50 MI, mengandung Oxytocin 10 IU	Botol	70.400
1.1.12.01.04.0001.00623	Humalog Kwikpen 3MI	-	Ampul	122.000
1.1.12.01.04.0001.00624	Humalog Kwikpen 3MI	-	Fls	113.000
1.1.12.01.04.0001.00625	Humalog Mix 50 Kwikpen	-	Ampul	142.000
1.1.12.01.04.0001.00626	Human Albumin 20% 100MI	-	Fls	1.071.000
1.1.12.01.04.0001.00627	Humasens Asam Urat @ 25 Strip	-	Pcs	12.900
1.1.12.01.04.0001.00628	Hyalub 5MI Tm	-	Fls	67.100
1.1.12.01.04.0001.00629	Hydrocortison 2,5% Krim	-	Tube	3.000
1.1.12.01.04.0001.00630	Hydroxyurea 500Mg Kaps	-	Kapsul	5.000
1.1.12.01.04.0001.00631	Hyloquin Tab	-	Tablet	23.100
1.1.12.01.04.0001.00632	Hyosin Inj	-	Ampul	73.200
1.1.12.01.04.0001.00633	Hyosin N Butil Bromide Inj	-	Ampul	11.400
1.1.12.01.04.0001.00634	Hyperhep B	-	Ampul	1.733.000
1.1.12.01.04.0001.00635	Hyperhep/Vaksin Hbig	-	Vial	1.521.000
1.1.12.01.04.0001.00636	Hyson Inj	-	Fls	120.000
1.1.12.01.04.0001.00637	Hytroz 2Mg	-	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.00638	Ibuprofen 100Mg/MI Syr	-	Fls	5.400
1.1.12.01.04.0001.00639	Ibuprofen 200Mg	-	Tablet	252
1.1.12.01.04.0001.00640	Ibuprofen 200Mg/MI Syr	-	Fls	4.100
1.1.12.01.04.0001.00641	Ibuprofen 400Mg	-	Tablet	350
1.1.12.01.04.0001.00642	Ibuprofen Suspensi 100Mg/5 MI	60 MI	Botol	3.400
1.1.12.01.04.0001.00643	Iliadin Drop Anak	-	Fls	44.200
1.1.12.01.04.0001.00644	Iliadin Spray 0.5 Dewasa	-	Fls	46.600
1.1.12.01.04.0001.00645	Imunos Plus Tab	-	Tablet	13.500
1.1.12.01.04.0001.00646	Imunos Syr	-	Fls	78.300
1.1.12.01.04.0001.00647	Imunos Tab	-	Tablet	9.800
1.1.12.01.04.0001.00648	Inbumin 250Mg Tab	-	Tablet	7.400
1.1.12.01.04.0001.00649	Inerson Krim	-	Tube	88.100
1.1.12.01.04.0001.00650	Infus Rd	500 MI	Botol	13.200
1.1.12.01.04.0001.00651	Inh 100Mg	-	Tablet	96
1.1.12.01.04.0001.00652	Inh 300Mg	-	Tablet	191

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00653	Insektisida	Pestisida pengendali wereng dan hama serangga, racun kontak lampung, bahan aktif BPMP 480 gr/l, kemasan botol plastik 100 MI	Botol	54.400
1.1.12.01.04.0001.00654	Insto/Visine	-	Botol	15.200
1.1.12.01.04.0001.00655	Interhistin	-	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.00656	Intermectin 50 MI	-	Botol	342.000
1.1.12.01.04.0001.00657	Introcan 16G	-	Pcs	8.400
1.1.12.01.04.0001.00658	Intruzym 5L	-	Galon	840.000
1.1.12.01.04.0001.00659	Intunal	Forte Tab	Tablet	1.400
1.1.12.01.04.0001.00660	Inviclot Inj	-	Vial	46.600
1.1.12.01.04.0001.00661	Iopamiro 370/30 MI	-	Fls	270.000
1.1.12.01.04.0001.00662	Iopamiro 370/50 MI	-	Fls	388.000
1.1.12.01.04.0001.00663	Iphadryl 10Mg/MI Inj	-	Ampul	3.000
1.1.12.01.04.0001.00664	Irbesartan 150Mg	-	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.00665	Irbesartan 300Mg	-	Tablet	2.100
1.1.12.01.04.0001.00666	Iron Sucrose 100Mg Inj	-	Ampul	35.000
1.1.12.01.04.0001.00667	Isdn 5Mg	-	Tablet	110
1.1.12.01.04.0001.00668	Isdn Inj	-	Fls	22.100
1.1.12.01.04.0001.00669	Isoniazid 300 Mg	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.00670	Isoniazid Tab 100 Mg	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.00671	Isosorbid Dinitrat Tablet Sublingual 5 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00672	Isotic Adretor 0.5%	-	Fls	16.400
1.1.12.01.04.0001.00673	Ivermectin 12Mg Tab	-	Tablet	7.800
1.1.12.01.04.0001.00674	Ivermectin Injeksi 100 MI	100 MI	Botol	452.000
1.1.12.01.04.0001.00675	Ka En 3 A Infus	501 MI	Botol	12.800
1.1.12.01.04.0001.00676	Ka En 3 B Infus	502 MI	Botol	12.800
1.1.12.01.04.0001.00677	Kaen	4A	Fls	25.700
1.1.12.01.04.0001.00678	Kaen	4B	Fls	37.100
1.1.12.01.04.0001.00679	Kaen 3B	-	Fls	14.500
1.1.12.01.04.0001.00680	Kaen Mg3	-	Fls	12.600
1.1.12.01.04.0001.00681	Kalbamin	-	Fls	93.600
1.1.12.01.04.0001.00682	Kalitake	-	Tablet	8.800
1.1.12.01.04.0001.00683	Kalium Diclofenak	50 Mg	Tablet	1.500
1.1.12.01.04.0001.00684	Kalium Diclofenak 50Mg	-	Tablet	420
1.1.12.01.04.0001.00685	Kalium Diklofenak 50Mg	-	Tablet	1.500
1.1.12.01.04.0001.00686	Kalium Diklofenak Tab 50 Mg	-	Tablet	1.500
1.1.12.01.04.0001.00687	Kalk	-	Tablet	324
1.1.12.01.04.0001.00688	Kalnex 500Mg Tab	-	Tablet	4.600
1.1.12.01.04.0001.00689	Kalsium Glukonas	-	Tablet	32.200
1.1.12.01.04.0001.00690	Kalsium Hidroksida Pasta	-	Botol	203.000
1.1.12.01.04.0001.00691	Kalsium Laktat (Kalk) Tablet 500 Mg	-	Tablet	202
1.1.12.01.04.0001.00692	Kamyfet Kapl	-	Kaplet	10.000
1.1.12.01.04.0001.00693	Kandistatin Drop	-	Botol	61.800
1.1.12.01.04.0001.00694	Kapsul Aminophilin 100 Mg, Salbutamol 2 Mg	-	Kapsul	315
1.1.12.01.04.0001.00695	Kapsul Amitriptilin 12,5 Mg, Diazepam 1 Mg	-	Kapsul	381
1.1.12.01.04.0001.00696	Kapsul Gabapentin 100 Mg, Amitriptilin 3 Mg, Diazepam 1 Mg	-	Kapsul	585
1.1.12.01.04.0001.00697	Kapsul Paracetamol 325 Mg, Tramadol 37,5 Mg	-	Kapsul	574
1.1.12.01.04.0001.00698	Kapsul Paracetamol 350 Mg, Amitriptilin 5 Mg, Diazepam 1 Mg	-	Kapsul	356
1.1.12.01.04.0001.00699	Kapsul Paracetamol 375 Mg, Diazepam 1 Mg	-	Kapsul	260
1.1.12.01.04.0001.00700	Kapsul Paracetamol 450 Mg, Amitriptilin 3 Mg	-	Kapsul	366
1.1.12.01.04.0001.00701	Kapsul Paracetamol 450 Mg, Amitriptilin 3 Mg, Metil	-	Kapsul	517
1.1.12.01.04.0001.00702	Kapsul Parasetamol 200 Mg, Amitriptilin 6,25 Mg, Diazepam 1 Mg, B1 50 Mg	-	Kapsul	690
1.1.12.01.04.0001.00703	Kapsul Parasetamol 300 Mg, Meloxicam 5 Mg, Metilprednisolon 1 Mg	-	Kapsul	413
1.1.12.01.04.0001.00704	Kapsul Salbutamol 1 Mg, Gg 80 Mg, Cetirizine 5 Mg	-	Kapsul	382

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00705	Kaptopril 12,5 Mg/Captopril 12,5 Mg	-	Tablet	208
1.1.12.01.04.0001.00706	Kaptopril Tablet 25 Mg	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.00707	Karbamazepin Tab 200 Mg	-	Tablet	3.300
1.1.12.01.04.0001.00708	Karbol Gentian Violet	-	Botol	8.800
1.1.12.01.04.0001.00709	Kassa	Steril, 16 S	Kotak	16.500
1.1.12.01.04.0001.00710	Kcl	-	Fls	4.800
1.1.12.01.04.0001.00711	Kcl Infus	25 Ml	Botol	2.600
1.1.12.01.04.0001.00712	Kdn-1	-	Fls	14.500
1.1.12.01.04.0001.00713	Kdn-2	-	Fls	14.500
1.1.12.01.04.0001.00714	Kendaron Tab	-	Tablet	1.300
1.1.12.01.04.0001.00715	Keren Inj	-	Ampul	58.500
1.1.12.01.04.0001.00716	Keren Tab	-	Tablet	8.400
1.1.12.01.04.0001.00717	Ketoconazol 200Mg Tab	-	Tablet	318
1.1.12.01.04.0001.00718	Ketoconazol Krim 2%	-	Tube	5.600
1.1.12.01.04.0001.00719	Keto-G Tab	-	Tablet	9.200
1.1.12.01.04.0001.00720	Ketokonazo/Ketoconazol Cream	-	Tube	7.800
1.1.12.01.04.0001.00721	Ketokonazol 200 Mg	-	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.00722	Ketokonazol Cream	-	Tube	7.800
1.1.12.01.04.0001.00723	Ketokonazol/Ketoconazol 200 Mg	-	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.00724	Ketoprofen (Suprafenid)	-	Supp	6.400
1.1.12.01.04.0001.00725	Ketoprofen (Suprafenid)Suppositoria	-	Supp	5.700
1.1.12.01.04.0001.00726	Ketoprofen 100Mg Tab	-	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00727	Ketorolac 30Mg Inj	-	Ampul	1.100
1.1.12.01.04.0001.00728	Ketoroloc 10Mg Tab	-	Tablet	3.400
1.1.12.01.04.0001.00729	Khb Diagnostic Kit	Per Tes	Buah	14.600
1.1.12.01.04.0001.00730	Klindamisin/C lindamycin 150Mg	-	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.00731	Klindamisin/C lindamycin 300 Mg	-	Tablet	1.800
1.1.12.01.04.0001.00732	Kloramfenikol Kapsul 250 Mg	-	Tablet	933
1.1.12.01.04.0001.00733	Kloramfenikol Tetes Mata	-	Tube	18.700
1.1.12.01.04.0001.00734	Kloramfenikol Tetes Telinga 3%	-	Botol	8.600
1.1.12.01.04.0001.00735	Kloramfenikol/Chloramphe nicol Salep Mata	-	Tube	10.100
1.1.12.01.04.0001.00736	Kloramfenikol/Chloramphe nicol Tetes Telinga 3%	-	Botol	7.700
1.1.12.01.04.0001.00737	Klorfeniramine Maleat (Ctm) Tab 4 Mg	-	Tablet	208
1.1.12.01.04.0001.00738	Klorfeniramine Maleat/Chlorpheniramin Maleat (Ctm) Tab 4 Mg	-	Tablet	208
1.1.12.01.04.0001.00739	Klorfenol Kamfer Menthol (Chkm)	-	Botol	138.000
1.1.12.01.04.0001.00740	Klorsept 25	-	Botol	303.000
1.1.12.01.04.0001.00741	Kn-1	-	Fls	13.900
1.1.12.01.04.0001.00742	Kn-2	-	Fls	15.000
1.1.12.01.04.0001.00743	Kn95	-	Pcs	12.000
1.1.12.01.04.0001.00744	Kompolax Syr	-	Fls	6.600
1.1.12.01.04.0001.00745	Kompos / Pupuk Kandang	Kotoran kambing, telah terfermentasi (matang), tekstur remah, dalam kemasan zak 50 Kg	Zak	125.000
1.1.12.01.04.0001.00746	Komposit Bahan Tambal Laser Gigi	-	Botol	271.000
1.1.12.01.04.0001.00747	Konibal Tab	-	Tablet	636
1.1.12.01.04.0001.00748	Kotak Obat	Tas kecil + Isi	Buah	44.100
1.1.12.01.04.0001.00749	Kotrimoksasol Syr	-	Botol	6.000
1.1.12.01.04.0001.00750	Kotrimoksasol Tab Dewasa	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.00751	Kotrimoksasol Tab Pediatrik	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00752	Kotrimoksasol/Cotrimoxazol Syr	-	Botol	4.400
1.1.12.01.04.0001.00753	Kotrimoksasol/Cotrimoxazol Tab Dewasa 480 Mg	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.00754	Ksr 600Mg	-	Tablet	2.400
1.1.12.01.04.0001.00755	Ktm 100	-	Vial	273.000
1.1.12.01.04.0001.00756	Kurkumex Tab	-	Tablet	756
1.1.12.01.04.0001.00757	Labumin Kapsul	-	Kapsul	8.200
1.1.12.01.04.0001.00758	Lachopen 60Ml Syr	-	Fls	39.600
1.1.12.01.04.0001.00759	Lacoldin Syr	-	Fls	29.300
1.1.12.01.04.0001.00760	Lacoldin Tab	-	Tablet	2.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00761	Lacosib 60Mg Tab	-	Tablet	10.700
1.1.12.01.04.0001.00762	Lactamam	-	Tablet	2.700
1.1.12.01.04.0001.00763	Lacto Bacillus	-	Sachet	10.400
1.1.12.01.04.0001.00764	Lactopain 30Mg Inj	-	Ampul	53.200
1.1.12.01.04.0001.00765	L-Acys 200Mg Tab	-	Tablet	4.400
1.1.12.01.04.0001.00766	Laktulosa Syr	-	Fls	35.800
1.1.12.01.04.0001.00767	Lameson 4Mg	-	Tablet	5.000
1.1.12.01.04.0001.00768	Lameson Inj	-	Fls	140.000
1.1.12.01.04.0001.00769	Lameson Syr	-	Fls	99.700
1.1.12.01.04.0001.00770	Lamictal 50Mg Tab	-	Tablet	2.900
1.1.12.01.04.0001.00771	Lamivudine (3Tc) 150Mg @ 60 Tab	-	Botol	108.000
1.1.12.01.04.0001.00772	Lanos Drops	-	Fls	53.300
1.1.12.01.04.0001.00773	Lanos Plus Syr	-	Fls	46.600
1.1.12.01.04.0001.00774	Lansoprazol	-	Tablet	601
1.1.12.01.04.0001.00775	Lansoprazol 30Mg Kaps	-	Kapsul	681
1.1.12.01.04.0001.00776	Lantus Pen	-	Ampul	114.000
1.1.12.01.04.0001.00777	Lantus Xr Pen	-	Fls	172.000
1.1.12.01.04.0001.00778	Lapibal 500Mg Kaps	-	Kapsul	3.400
1.1.12.01.04.0001.00779	Lapibal Inj	-	Ampul	39.900
1.1.12.01.04.0001.00780	Lapicef 125Mg Syr	-	Fls	66.500
1.1.12.01.04.0001.00781	Lapicef 250Mg Syr	-	Fls	103.000
1.1.12.01.04.0001.00782	Lapicef 500Mg Kaps	-	Kapsul	14.000
1.1.12.01.04.0001.00783	Lapifed	-	Tablet	2.200
1.1.12.01.04.0001.00784	Lapistan Tab	-	Tablet	1.900
1.1.12.01.04.0001.00785	Lapiva 5/80 Tab	-	Tablet	14.700
1.1.12.01.04.0001.00786	Lapixime Inj	-	Vial	220.000
1.1.12.01.04.0001.00787	Larce 1000Mg Inj	-	Ampul	18.600
1.1.12.01.04.0001.00788	Lasal 2Mg Tab	-	Tablet	1.900
1.1.12.01.04.0001.00789	Lasalcom Nebul	-	Fls	13.500
1.1.12.01.04.0001.00790	Lasgan Kaps	-	Kapsul	18.700
1.1.12.01.04.0001.00791	Latanoprost Tetes Mata	-	Fls	87.300
1.1.12.01.04.0001.00792	Lavit-C 1000Mg Inj	-	Ampul	32.200
1.1.12.01.04.0001.00793	Lavit-C 500Mg Inj	-	Ampul	25.200
1.1.12.01.04.0001.00794	L-Bio	-	Zak	9.900
1.1.12.01.04.0001.00795	L-Bio Kapsul	-	Kapsul	8.200
1.1.12.01.04.0001.00796	L-Bio Sachet	-	Sachet	8.200
1.1.12.01.04.0001.00797	L-Cisin Tab	-	Tablet	4.200
1.1.12.01.04.0001.00798	L-Core	-	Sachet	31.900
1.1.12.01.04.0001.00799	Lentikular 0.6Ml Mds	-	Pack	41.900
1.1.12.01.04.0001.00800	Levemir Pen	-	Ampul	88.800
1.1.12.01.04.0001.00801	Levetiracetam 250Mg	-	Tablet	4.500
1.1.12.01.04.0001.00802	Levetiracetam 500Mg	-	Tablet	5.300
1.1.12.01.04.0001.00803	Levofloxacin 500Mg Tab	-	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.00804	Levofloxacin 750Mg Infus	-	Fls	97.100
1.1.12.01.04.0001.00805	Levofloxacin Infus	-	Fls	10.400
1.1.12.01.04.0001.00806	Levopar Tab	-	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.00807	Levopha 100Ml	-	Fls	25.700
1.1.12.01.04.0001.00808	Levothyroxine 100Mcg	-	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.00809	Lidocain Inj	-	Ampul	1.100
1.1.12.01.04.0001.00810	Lidocain Inj	Hcl 2% 2 MI	Dos	415.000
1.1.12.01.04.0001.00811	Lidodex Inj	-	Ampul	88.700
1.1.12.01.04.0001.00812	Lidokain/Lidocain Comp.Inj 2Ml	-	Ampul	1.600
1.1.12.01.04.0001.00813	Lidokain/Lidocain Inj 2%	-	Ampul	1.500
1.1.12.01.04.0001.00814	Linezolid 600 Mg	-	Tablet	14.700
1.1.12.01.04.0001.00815	Lipid Total Test Strip	-	Box	1.710.000
1.1.12.01.04.0001.00816	Liq Carbonas Deterg 1L	-	Cc	4.400
1.1.12.01.04.0001.00817	Lisinopril 10Mg	10 Mg	Tablet	336
1.1.12.01.04.0001.00818	Lisinopril 5Mg	5 Mg	Tablet	249
1.1.12.01.04.0001.00819	Lisol 1Liter	-	Fls	86.000
1.1.12.01.04.0001.00820	Livamin	-	Fls	267.000
1.1.12.01.04.0001.00821	Lma Supreme Su Size.3	-	Pcs	479.000
1.1.12.01.04.0001.00822	Lma Supreme Su Size.4	-	Pcs	479.000
1.1.12.01.04.0001.00823	Lodia	-	Tablet	1.400
1.1.12.01.04.0001.00824	Lodomer Inj	-	Ampul	15.200
1.1.12.01.04.0001.00825	Loperamid (Lexadium/Inamid)	-	Tablet	933
1.1.12.01.04.0001.00826	Loperamide 2Mg Tab	-	Tablet	180
1.1.12.01.04.0001.00827	Lopinavir/Ritonavir 200/50 Mg Aluvia	-	Tablet	7.700
1.1.12.01.04.0001.00828	Loratadin Tab 10 Mg	-	Tablet	933
1.1.12.01.04.0001.00829	Loratadine 10Mg	-	Tablet	138
1.1.12.01.04.0001.00830	Lorazepam 2Mg	-	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00831	Lovenox 40Mg/0,4Ml	-	Ampul	115.000
1.1.12.01.04.0001.00832	Lovenox 60Mg/0,6Ml	-	Ampul	158.000
1.1.12.01.04.0001.00833	Low-Profile Microtome Blade 819 (Lp)	-	Box	3.339.000
1.1.12.01.04.0001.00834	Lupred Tab	-	Tablet	4.400
1.1.12.01.04.0001.00835	L-Vit D3 1000 Iu	-	Tablet	2.400

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00836	Lyostypt 5X8Cm	-	Pcs	105.000
1.1.12.01.04.0001.00837	Lyters	-	Fls	28.400
1.1.12.01.04.0001.00838	Maganol Infus	-	Fls	42.000
1.1.12.01.04.0001.00839	Magnesium Sulfat (Mgso4) 20% Inj	25 Ml	Botol	4.400
1.1.12.01.04.0001.00840	Magnesium Sulfat (Mgso4) 20% Inj	-	Vial	15.100
1.1.12.01.04.0001.00841	Magnesium Sulfat (Mgso4) 40% Inj	25 Ml	Botol	4.900
1.1.12.01.04.0001.00842	Magnesium Sulfat (Mgso4) 40% Inj	-	Vial	15.100
1.1.12.01.04.0001.00843	Maltofer Fol	-	Tablet	4.100
1.1.12.01.04.0001.00844	Manitol	-	Fls	34.000
1.1.12.01.04.0001.00845	Max-C 500Mg Tab	-	Tablet	3.800
1.1.12.01.04.0001.00846	Mayo 00/40Mm	-	Pcs	16.300
1.1.12.01.04.0001.00847	Mdt Tb	-	Tablet	48.100
1.1.12.01.04.0001.00848	Mebendazole Tab 100 Mg	-	Tablet	12.000
1.1.12.01.04.0001.00849	Mebhidroline (Interhistin, Histapan)	-	Tablet	622
1.1.12.01.04.0001.00850	Mebhidroline (Interhistin/Gabiten/Histapan)	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.00851	Mecobalamin 500Mg Kaps	-	Kapsul	618
1.1.12.01.04.0001.00852	Mecobalamin Inj	-	Ampul	6.400
1.1.12.01.04.0001.00853	Medical Kit	-	Buah	5.111.000
1.1.12.01.04.0001.00854	Medscab Cream	-	Tube	84.000
1.1.12.01.04.0001.00855	Meiact 200Mg	-	Tablet	36.600
1.1.12.01.04.0001.00856	Melidox	-	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.00857	Meloxicam 15Mg	-	Tablet	422
1.1.12.01.04.0001.00858	Meloxicam 15Mg Supp	-	Supp	8.400
1.1.12.01.04.0001.00859	Meloxicam 7,5Mg	-	Tablet	293
1.1.12.01.04.0001.00860	Mepro-K Inj	-	Ampul	9.000
1.1.12.01.04.0001.00861	Meprovent	-	Fls	9.000
1.1.12.01.04.0001.00862	Merlopam 2Mg	-	Tablet	5.200
1.1.12.01.04.0001.00863	Meropenem 1Gr Inj	-	Fls	61.600
1.1.12.01.04.0001.00864	Merotik 1Gr Inj	-	Vial	490.000
1.1.12.01.04.0001.00865	Mersibion Inj	-	Ampul	3.900
1.1.12.01.04.0001.00866	Metamizole Inj (Norages)	-	Ampul	11.800
1.1.12.01.04.0001.00867	Metformin 500 Mg	500 Mg	Tablet	208
1.1.12.01.04.0001.00868	Metformin 500Mg	-	Tablet	98
1.1.12.01.04.0001.00869	Metformin 850Mg	-	Tablet	546
1.1.12.01.04.0001.00870	Methisoprinol 500Mg Tab	-	Tablet	3.200
1.1.12.01.04.0001.00871	Methylprednisolon	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00872	Metilergometrin 0.125Mg Tab	-	Tablet	273
1.1.12.01.04.0001.00873	Metilergometrin Inj	-	Ampul	1.400
1.1.12.01.04.0001.00874	Metilergometrin Maleat (Metilergometrin)	-	Tablet	933
1.1.12.01.04.0001.00875	Metilergometrin Maleat Inj 1Ml (Methergin)	-	Ampul	11.800
1.1.12.01.04.0001.00876	Metilergometrin Maleat/Methylergometrin Maleat 0.125 Mg	-	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.00877	Metilergometrin Maleat/Methylergometrin Maleat Inj 1Ml (Methergin)	-	Ampul	8.800
1.1.12.01.04.0001.00878	Metilprednisolon 125Mg Inj	-	Ampul	13.100
1.1.12.01.04.0001.00879	Metilprednisolon 16Mg Tab	-	Tablet	682
1.1.12.01.04.0001.00880	Metilprednisolon 4Mg Tab	-	Tablet	234
1.1.12.01.04.0001.00881	Metilprednisolon/Methylpre dnisolone 4 Mg	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.00882	Metoklopramid Inj	-	Ampul	3.800
1.1.12.01.04.0001.00883	Metoklopramide 5Mg Tab	-	Tablet	149
1.1.12.01.04.0001.00884	Metoklorpamide Sirup 5Mg/MI	-	Botol	3.400
1.1.12.01.04.0001.00885	Metoklorpamide Tab 10 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00886	Metoklorpamide/Metochlor pamide Injeksi(Ethiferan)	-	Ampul	8.200
1.1.12.01.04.0001.00887	Metoklorpamide/Metoclorp amide Sirup 5Mg/MI	-	Botol	11.000
1.1.12.01.04.0001.00888	Metoklorpamide/Metoclorp amide Tab 10 Mg	-	Tablet	311

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00889	Metronidazol 500Mg Tab	-	Tablet	393
1.1.12.01.04.0001.00890	Metronidazol Infus	-	Fls	7.500
1.1.12.01.04.0001.00891	Metronidazol Syr	-	Fls	7.200
1.1.12.01.04.0001.00892	Metronidazol Tab 250 Mg	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.00893	Meylon	-	Fls	14.900
1.1.12.01.04.0001.00894	Meylon Infus	25 MI	Botol	16.900
1.1.12.01.04.0001.00895	Mg-40 200MI Syr	-	Cc	2.600
1.1.12.01.04.0001.00896	Mgso4 20%	-	Fls	4.600
1.1.12.01.04.0001.00897	Mgso4 40%	-	Fls	5.200
1.1.12.01.04.0001.00898	Micardis 80Mg	-	Tablet	5.600
1.1.12.01.04.0001.00899	Miconazol Krim	-	Tube	2.500
1.1.12.01.04.0001.00900	Micro Applicator	-	Pcs	60.100
1.1.12.01.04.0001.00901	Microfine 31G	-	Pcs	2.200
1.1.12.01.04.0001.00902	Microgest 100Mg	-	Tablet	12.600
1.1.12.01.04.0001.00903	Microlax Enema	-	Tube	25.000
1.1.12.01.04.0001.00904	Midazolam Inj	-	Ampul	5.600
1.1.12.01.04.0001.00905	Mikonazol Krim 2% (Nitrat)	-	Tube	4.700
1.1.12.01.04.0001.00906	Mikonazol/Miconazol Krim 2% (Nitrat)	-	Tube	4.300
1.1.12.01.04.0001.00907	Miloz 5Mg/5Ml Inj	-	Ampul	5.600
1.1.12.01.04.0001.00908	Mineral Injeksi	Obat injeksi, kemasan 500 MI, mengandung Boric acid 50 Mg. Magnesium chloride hexahydrate 60 Mg. Calcium gluconate 380 Mg	Botol	218.000
1.1.12.01.04.0001.00909	Miniaspi 80Mg	-	Tablet	320
1.1.12.01.04.0001.00910	Miniclean	-	Botol	2.765.000
1.1.12.01.04.0001.00911	Minidil	-	Botol	3.882.000
1.1.12.01.04.0001.00912	Minilyce	-	Botol	8.312.000
1.1.12.01.04.0001.00913	Minosep Obat Kumur	-	Fls	29.500
1.1.12.01.04.0001.00914	Minyak Kayu Putih	kemasan 60 MI	Botol	50.700
1.1.12.01.04.0001.00915	Minyak Kayu Putih Caplang	kemasan 15 MI	Botol	11.200
1.1.12.01.04.0001.00916	Minyak Kayu Putih Caplang	kemasan30 MI	Botol	42.100
1.1.12.01.04.0001.00917	Miozidine Tab	-	Tablet	4.600
1.1.12.01.04.0001.00918	Misoprostol Tablet	-	Tablet	7.200
1.1.12.01.04.0001.00919	Mission Hb	Hemoglobin Tes @ 50 STRIP	Pcs	9.500
1.1.12.01.04.0001.00920	Monell Drops	-	Fls	53.500
1.1.12.01.04.0001.00921	Morfin 10Mg Tab	-	Tablet	1.900
1.1.12.01.04.0001.00922	Morphin Inj	-	Ampul	38.100
1.1.12.01.04.0001.00923	Moxifloxacin Eye Drop	-	Fls	68.400
1.1.12.01.04.0001.00924	Mst Continous 10Mg	-	Tablet	19.900
1.1.12.01.04.0001.00925	Mst Continus 15Mg	-	Tablet	29.000
1.1.12.01.04.0001.00926	Mucifat Suspensi 100Ml	-	Fls	59.800
1.1.12.01.04.0001.00927	Mucohexin Tab	-	Tablet	646
1.1.12.01.04.0001.00928	Multivitamin ( Becefort Tab )	-	Tablet	1.800
1.1.12.01.04.0001.00929	Multivitamin (Becefort)	-	Tablet	1.600
1.1.12.01.04.0001.00930	Multivitamin (Curcuma)	-	Tablet	3.400
1.1.12.01.04.0001.00931	Multivitamin Tambahan	-	Tablet	2.800
1.1.12.01.04.0001.00932	Multivitamin/Vitamin Bayi (Apialys Drop)	-	Botol	60.700
1.1.12.01.04.0001.00933	Mupirocin 2% Salep Kulit	-	Tube	22.100
1.1.12.01.04.0001.00934	Mycocell 500Mg Tab	-	Tablet	7.800
1.1.12.01.04.0001.00935	Mydriatyl 0,5%	-	Fls	36.400
1.1.12.01.04.0001.00936	Mydriatyl 1%	-	Fls	48.200
1.1.12.01.04.0001.00937	Myonep Tab	-	Tablet	6.400
1.1.12.01.04.0001.00938	Nabic	-	Tablet	140
1.1.12.01.04.0001.00939	Nabic	Bicarbonas Natricus KF 500MG TAB	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.00940	Nairet Inj	-	Ampul	38.900
1.1.12.01.04.0001.00941	Natacen 50Mg/0.6Ml Mds	-	Pack	52.400
1.1.12.01.04.0001.00942	Natrium Diklofenac 25Mg	-	Tablet	145
1.1.12.01.04.0001.00943	Natrium Diklofenac 50Mg	-	Tablet	196
1.1.12.01.04.0001.00944	Natrium Diklofenak Tab 50 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00945	Natrium Hypochlorid	-	Fls	32.800
1.1.12.01.04.0001.00946	Natrium Klorida Lar.Infus 0,9%	500 MI	Botol	18.500
1.1.12.01.04.0001.00947	Natto-10	-	Tablet	11.900
1.1.12.01.04.0001.00948	Nebacetin Powder	-	Fls	25.800
1.1.12.01.04.0001.00949	Nelandoz Tab	-	Tablet	16.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00950	Neo Diaform	-	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.00951	Neo Kaominal Syr	-	Fls	11.500
1.1.12.01.04.0001.00952	Neo Merkasol	-	Tablet	1.600
1.1.12.01.04.0001.00953	Neo-K Inj	-	Ampul	17.200
1.1.12.01.04.0001.00954	Neokaolana Syr	-	Fls	17.300
1.1.12.01.04.0001.00955	Neostigmine Inj	-	Ampul	15.300
1.1.12.01.04.0001.00956	Nerilon Krim	-	Tube	57.700
1.1.12.01.04.0001.00957	Neuciti 500Mg Inj	-	Ampul	86.400
1.1.12.01.04.0001.00958	Neurodex	-	Tablet	9.900
1.1.12.01.04.0001.00959	Neuromialgikum (Neurobion Inj)	Neurobion Inj	Ampul	8.000
1.1.12.01.04.0001.00960	Neurosanbe	10 s Tab	Tablet	2.200
1.1.12.01.04.0001.00961	Neurosanbe	5000 Mg Tab	Tablet	4.600
1.1.12.01.04.0001.00962	Neurotropic Injeksi (Biocombin Injeksi)	-	Ampul	12.000
1.1.12.01.04.0001.00963	Nevirapine @ 60	-	Box	203.000
1.1.12.01.04.0001.00964	New Diatab	-	Tablet	850
1.1.12.01.04.0001.00965	Nicardipin 10Mg Inj	-	Vial	9.600
1.1.12.01.04.0001.00966	Nifedipin	-	Tablet	185
1.1.12.01.04.0001.00967	Nifedipine Tab 10 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00968	Nimotop 30Mg	-	Tablet	4.900
1.1.12.01.04.0001.00969	Nistatin Oral Drop (Candistatin)	-	Botol	20.600
1.1.12.01.04.0001.00970	Nistatin Tab Salut 500.000 Iu/Gr	-	Tablet	2.000
1.1.12.01.04.0001.00971	Nistatin Tab Vaginal 100.000 Iu/Gr	-	Tablet	3.200
1.1.12.01.04.0001.00972	Nistatin/Nystatin Oral Drop (Candistatin)	-	Botol	21.500
1.1.12.01.04.0001.00973	Nistatin/Nystatin Tab Vaginal 100.000 Iu/Gr	-	Tablet	3.200
1.1.12.01.04.0001.00974	Nitrates Tablet	-	Botol	22.800
1.1.12.01.04.0001.00975	Nitratest Powder	-	Botol	22.800
1.1.12.01.04.0001.00976	Nitricol Tablet	-	Strip	16.900
1.1.12.01.04.0001.00977	Nitrokaf Retard Kaps	-	Kapsul	2.100
1.1.12.01.04.0001.00978	Nopres 20Mg	-	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00979	Noprostol	-	Tablet	9.600
1.1.12.01.04.0001.00980	Norages Inj	-	Ampul	8.900
1.1.12.01.04.0001.00981	Norepinephrine Inj	-	Ampul	7.700
1.1.12.01.04.0001.00982	Norestil 5Mg	-	Tablet	5.400
1.1.12.01.04.0001.00983	Nostrok 10Mg	-	Tablet	22.100
1.1.12.01.04.0001.00984	Nostrok 15Mg	-	Tablet	22.100
1.1.12.01.04.0001.00985	Nostrok 20Mg	-	Tablet	22.100
1.1.12.01.04.0001.00986	Notisil 2Mg Tab	-	Tablet	845
1.1.12.01.04.0001.00987	Notrixum Inj	-	Ampul	53.500
1.1.12.01.04.0001.00988	Nova T 380	-	Pcs	379.000
1.1.12.01.04.0001.00989	Novofine 32G	-	Pcs	2.700
1.1.12.01.04.0001.00990	Novomix	-	Ampul	118.000
1.1.12.01.04.0001.00991	Novorapid Pen	-	Ampul	92.000
1.1.12.01.04.0001.00992	Novosyn 1 Hr40S Nrc	-	Pcs	101.000
1.1.12.01.04.0001.00993	Novosyn 2/0 Hs26	-	Pcs	91.800
1.1.12.01.04.0001.00994	Ns 1000MI	-	Fls	8.800
1.1.12.01.04.0001.00995	Ns 100MI	100 MI	Fls	7.800
1.1.12.01.04.0001.00996	Ns 500MI	-	Fls	8.600
1.1.12.01.04.0001.00997	Nucral Syr	-	Fls	71.200
1.1.12.01.04.0001.00998	Nulagyl Infus 100MI	-	Fls	99.700
1.1.12.01.04.0001.00999	Nusoter Tab	-	Tablet	9.000
1.1.12.01.04.0001.01000	Nutriflam	-	Kapsul	16.700
1.1.12.01.04.0001.01001	Nymiko Suspensi Drops	-	Fls	44.900
1.1.12.01.04.0001.01002	Nystatin Drop	-	Fls	22.500
1.1.12.01.04.0001.01003	Obat Anti Influenza Kombinasi	(DEMACOLIN)	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.01004	Obat Anti Malaria	-	Tablet	2.800
1.1.12.01.04.0001.01005	Obat Anti Malaria (Oam)	DHP FRIMAL (DihydroArtemisinin Piperakuine)	Tablet	2.800
1.1.12.01.04.0001.01006	Obat Anti Tb	(FDC Kategori 1)	Paket	506.000
1.1.12.01.04.0001.01007	Obat Anti Tb Fdc Anak	(FDC Kategori 2)	Paket	1.590.000
1.1.12.01.04.0001.01008	Obat Antibiotik	Obat oral, isi 12 bolus, mengandung antibiotik	Dus	74.600
1.1.12.01.04.0001.01009	Obat Antispasmodik (Scopma)	-	Tablet	1.800
1.1.12.01.04.0001.01010	Obat Antispasmodik (Scopma/Gensopan Plus)	-	Tablet	1.400
1.1.12.01.04.0001.01011	Obat Antituberkulosis Kombipak Kategori I	-	Paket	364.000
1.1.12.01.04.0001.01012	Obat Asma	-	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.01013	Obat Batuk Hitam (Obh) Cairan	60 MI	Botol	16.600

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.01014	Obat Batuk Tablet (Grantusif)	-	Tablet	622
1.1.12.01.04.0001.01015	Obat Cacing	Obat oral, isi 12 bolus, mengandung anthelmentik	Pot	105.000
1.1.12.01.04.0001.01016	Obat Cacing Anjing	Obat oral, tablet	Dus	40.100
1.1.12.01.04.0001.01017	Obat Cacing Kucing	Obat oral, tablet	Dus	30.900
1.1.12.01.04.0001.01018	Obat Cacing Unggas	Obat oral, kemasan 100 gr	Pack	81.300
1.1.12.01.04.0001.01019	Obat Demam	decolgen/panadol	Strip	3.000
1.1.12.01.04.0001.01020	Obat Diare	diapet	Strip	6.300
1.1.12.01.04.0001.01021	Obat Gatal	caladine 60 MI	Botol	24.800
1.1.12.01.04.0001.01022	Obat Masuk Angin	antangan/tolak angin	Sachet	3.900
1.1.12.01.04.0001.01023	Obat Nyeri Gigi 50Mg	Kataplam/ponstan	Strip	80.100
1.1.12.01.04.0001.01024	Obat Rayap Dan Pembasmi Rumpun	1 Liter	Botol	128.000
1.1.12.01.04.0001.01025	Obat Rayap Dan Pembasmi Rumpun	200 MI	Botol	35.000
1.1.12.01.04.0001.01026	Obat Sakit Kepala	paramex	Tablet	4.100
1.1.12.01.04.0001.01027	Obat Sakit Perut/Kembung	Minyak kayu putih/freshcare	Botol	22.600
1.1.12.01.04.0001.01028	Obat Sariawan Tetes (Gom)	-	Botol	5.300
1.1.12.01.04.0001.01029	Obat Serangga	1 Liter	Botol	143.000
1.1.12.01.04.0001.01030	Obat Serangga	5 Liter	Botol	897.000
1.1.12.01.04.0001.01031	Obat-Obatan Khitanan Masal	-	Buah	186.000
1.1.12.01.04.0001.01032	Obh	-	Fls	5.400
1.1.12.01.04.0001.01033	Obucort Swinghaller	-	Fls	130.000
1.1.12.01.04.0001.01034	Octalbin 25% 100MI	-	Fls	2.004.000
1.1.12.01.04.0001.01035	Octalbin 25% 50MI	-	Fls	1.001.000
1.1.12.01.04.0001.01036	Octenic Gel 20Gr	-	Tube	57.700
1.1.12.01.04.0001.01037	Octenic Spray 250MI	-	Botol	78.700
1.1.12.01.04.0001.01038	Octide Inj	-	Ampul	73.800
1.1.12.01.04.0001.01039	Ocuflam Ed 5MI	-	Fls	90.700
1.1.12.01.04.0001.01040	Odr 4Mg	-	Ampul	42.000
1.1.12.01.04.0001.01041	Odr 8Mg	-	Ampul	73.100
1.1.12.01.04.0001.01042	Ofloxacin 400Mg Tab	-	Tablet	777
1.1.12.01.04.0001.01043	Oil Emersi	-	Botol	398.000
1.1.12.01.04.0001.01044	Oksitetrasiklin/Oxytetracycline Hcl Salep Mata 1%	-	Tube	10.400
1.1.12.01.04.0001.01045	Oksitetrasiklin/Oxytetracycline Salep Kulit 3%	-	Tube	3.500
1.1.12.01.04.0001.01046	Oksitosin Inj 10 Iu/MI - 1MI	-	Ampul	3.600
1.1.12.01.04.0001.01047	Oksitosin/Oxytocin Inj 10 Iu/MI - 1MI	-	Ampul	8.600
1.1.12.01.04.0001.01048	Oksitosina Sintetik 10 Uj/2 MI Inj (Syntocinon Inj, Pitogin)	-	Ampul	19.800
1.1.12.01.04.0001.01049	Olanzapin 10Mg Tab	-	Tablet	6.000
1.1.12.01.04.0001.01050	Olanzapin 5Mg Tab	-	Tablet	4.000
1.1.12.01.04.0001.01051	Olopatadin Tm	-	Tablet	55.100
1.1.12.01.04.0001.01052	Omedom Syr	-	Fls	9.800
1.1.12.01.04.0001.01053	Omegdiar Tab	-	Tablet	310
1.1.12.01.04.0001.01054	Omeprazol 20Mg	-	Kapsul	163
1.1.12.01.04.0001.01055	Omeprazol Inj	-	Ampul	11.400
1.1.12.01.04.0001.01056	Omeprazole	-	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.01057	Ombrez Hgci	-	Fls	458.000
1.1.12.01.04.0001.01058	Ondacentron Tablet	-	Tablet	2.000
1.1.12.01.04.0001.01059	Ondane Inj	-	Ampul	79.800
1.1.12.01.04.0001.01060	Ondansetron Iv/Im 4 Mg	-	Ampul	12.100
1.1.12.01.04.0001.01061	Ondansetron 4Mg Inj	-	Ampul	1.200
1.1.12.01.04.0001.01062	Ondansetron 4Mg Tab	-	Tablet	491
1.1.12.01.04.0001.01063	Ondansetron 8Mg Tab	-	Tablet	770
1.1.12.01.04.0001.01064	Ondavel 8Mg Odt	-	Tablet	30.400
1.1.12.01.04.0001.01065	Ondavell Inj	-	Ampul	34.200
1.1.12.01.04.0001.01066	Onescrib 5L	-	Galon	487.000
1.1.12.01.04.0001.01067	Onzapin 10Mg	-	Tablet	8.900
1.1.12.01.04.0001.01068	Onzapin 5Mg	-	Tablet	5.700
1.1.12.01.04.0001.01069	Opsite Post Op 25X10Cm	-	Pcs	27.600
1.1.12.01.04.0001.01070	Optalvit Plus Tablet	-	Tablet	7.400
1.1.12.01.04.0001.01071	Optalvit Syr	-	Fls	86.400
1.1.12.01.04.0001.01072	Optiflox Tm	-	Fls	22.900
1.1.12.01.04.0001.01073	Optilene 4/0 Ds19	-	Pcs	57.100
1.1.12.01.04.0001.01074	Optilene 5/0 Ds16	-	Pcs	67.400
1.1.12.01.04.0001.01075	Orabloc Inj	-	Box	22.700
1.1.12.01.04.0001.01076	Oralit	-	Sachet	353
1.1.12.01.04.0001.01077	Oscifit Tab	-	Tablet	2.100



1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.01078	Oseltamivir 75Mg Tab	-	Tablet	8.900
1.1.12.01.04.0001.01079	Oseltamivir Phosphate 75Mg Kaps	-	Tablet	20.800
1.1.12.01.04.0001.01080	Oskom Tab	-	Tablet	9.400
1.1.12.01.04.0001.01081	Osteocal	-	Tablet	631
1.1.12.01.04.0001.01082	Osteonate Oaw 35Mg	-	Tablet	23.600
1.1.12.01.04.0001.01083	Ostovel Tab	-	Tablet	2.300
1.1.12.01.04.0001.01084	Ostriol	-	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.01085	Otede Tab	-	Tablet	2.100
1.1.12.01.04.0001.01086	Otilon Tetes Telinga	-	Fls	52.500
1.1.12.01.04.0001.01087	Otopain Tt	-	Fls	92.800
1.1.12.01.04.0001.01088	Otsutran	-	Fls	118.000
1.1.12.01.04.0001.01089	Oxoferin Sol	-	Botol	95.500
1.1.12.01.04.0001.01090	Oxoril Syr	-	Fls	37.300
1.1.12.01.04.0001.01091	Oxytetracyclin Salep Mata	Salep Mata	Tube	17.500
1.1.12.01.04.0001.01092	Oxytetracycline 1% Krim	S. Mata, 3,5 g	Tube	7.300
1.1.12.01.04.0001.01093	Oxytetracycline 3% Krim	S. Kulit, 5 g	Tube	6.400
1.1.12.01.04.0001.01094	Oxytetracycline La Injeksi	100 MI	Botol	173.000
1.1.12.01.04.0001.01095	Oxytocin Inj	-	Ampul	1.500
1.1.12.01.04.0001.01096	Oxytocin-10	-	Botol	104.000
1.1.12.01.04.0001.01097	Panel Lipid	-	Set	1.880.000
1.1.12.01.04.0001.01098	Pantocain 0,5%	-	Fls	15.300
1.1.12.01.04.0001.01099	Pantocain 2%	-	Fls	16.700
1.1.12.01.04.0001.01100	Pantoprazol Inj	-	Ampul	17.400
1.1.12.01.04.0001.01101	Papaverin Tab 40 Mg	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.01102	Paracetamol	Infus	Botol	63.400
1.1.12.01.04.0001.01103	Paracetamol 500Mg Tab	-	Tablet	208
1.1.12.01.04.0001.01104	Paracetamol Drop	-	Fls	8.400
1.1.12.01.04.0001.01105	Paracetamol Infus	-	Fls	11.300
1.1.12.01.04.0001.01106	Paracetamol Syr	-	Fls	4.900
1.1.12.01.04.0001.01107	Paracetamol Syr 120/5MI	-	Fls	1.500
1.1.12.01.04.0001.01108	Paraformaldehid Tab 1 Gram	-	Tablet	208
1.1.12.01.04.0001.01109	Paraplast/Parafin	-	Kg	382.000
1.1.12.01.04.0001.01110	Parasetamol Infus 1G/100 MI	-	Botol	29.400
1.1.12.01.04.0001.01111	Parasetamol Syr 120/5MI	-	Botol	4.900
1.1.12.01.04.0001.01112	Parasetamol Tab 100 Mg	-	Tablet	208
1.1.12.01.04.0001.01113	Parasetamol Tab 500 Mg	-	Tablet	300
1.1.12.01.04.0001.01114	Parasetamol/Paracetamol Infus 1G/100 MI	-	Botol	74.800
1.1.12.01.04.0001.01115	Parasetamol/Paracetamol Syr 120/5MI	-	Botol	5.500
1.1.12.01.04.0001.01116	Patanol 0.1% Tetes Mata	-	Fls	91.800
1.1.12.01.04.0001.01117	Pc Pmmaiol 10	-	Pcs	169
1.1.12.01.04.0001.01118	Pehacain Inj	-	Ampul	3.600
1.1.12.01.04.0001.01119	Pepzol 20Mg Tab	-	Tablet	11.800
1.1.12.01.04.0001.01120	Pethidin Inj	-	Ampul	17.000
1.1.12.01.04.0001.01121	Phenobarbital 30Mg Tab	-	Tablet	230
1.1.12.01.04.0001.01122	Phenytoin 50Mg Inj	-	Ampul	3.200
1.1.12.01.04.0001.01123	Phenytoin Kaps	-	Kapsul	618
1.1.12.01.04.0001.01124	Phytomenadion Inj	-	Ampul	4.400
1.1.12.01.04.0001.01125	Phytomenadion Inj 2Mg	-	Ampul	4.900
1.1.12.01.04.0001.01126	Phytomenadion Tab	-	Tablet	943
1.1.12.01.04.0001.01127	Pidovix Tab	-	Tablet	22.000
1.1.12.01.04.0001.01128	Pioglitazone 15Mg	-	Tablet	533
1.1.12.01.04.0001.01129	Pioglitazone 30Mg	-	Tablet	942
1.1.12.01.04.0001.01130	Piracetam	-	Tablet	13.800
1.1.12.01.04.0001.01131	Piracetam 1200Mg	-	Tablet	804
1.1.12.01.04.0001.01132	Piracetam 1Gr Inj	-	Ampul	4.600
1.1.12.01.04.0001.01133	Piracetam 3Gr Inj	-	Ampul	8.100
1.1.12.01.04.0001.01134	Piracetam 800Mg	-	Tablet	728
1.1.12.01.04.0001.01135	Pirantel Tabletskore (Base) 125 Mg	-	Tablet	1.600
1.1.12.01.04.0001.01136	Pirazinamide 500Mg	-	Tablet	625
1.1.12.01.04.0001.01137	Piridoksin 25 Mg	-	Tablet	363
1.1.12.01.04.0001.01138	Piridoksin Hcl (Vit B6) Tab 10 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.01139	Piridoksin Hcl (Vitamin B6) Tab 10 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.01140	Piroksikam 10 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.01141	Piroksikam Tab 20 Mg	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.01142	Plasbumin 20% 100MI	-	Fls	1.141.000
1.1.12.01.04.0001.01143	Plasbumin 20% 50MI	-	Fls	537.000
1.1.12.01.04.0001.01144	Plasbumin 25% 100MI	-	Fls	2.004.000
1.1.12.01.04.0001.01145	Plasbumin 25% 50MI	-	Fls	1.001.000
1.1.12.01.04.0001.01146	Plasminex Tablet	-	Tablet	3.100
1.1.12.01.04.0001.01147	Platogrix 75Mg	-	Tablet	7.900

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.01148	Plavix 300Mg Tab	-	Tablet	20.700
1.1.12.01.04.0001.01149	Pletaal 100Mg Tab	-	Tablet	7.300
1.1.12.01.04.0001.01150	Povidon Iodine 10% 30Ml	30 Ml	Botol	5.300
1.1.12.01.04.0001.01151	Povidone Iodine 100Ml	-	Fls	12.300
1.1.12.01.04.0001.01152	Povidone Iodine 1L Om	-	Fls	85.100
1.1.12.01.04.0001.01153	Ppc 3Jt	-	Vial	22.200
1.1.12.01.04.0001.01154	Pramifrol 0.375 Mg	-	Tablet	3.900
1.1.12.01.04.0001.01155	Pranza Inj	-	Fls	160.000
1.1.12.01.04.0001.01156	Pravastatin 20Mg Tab	-	Tablet	2.800
1.1.12.01.04.0001.01157	Pre-Anastesi	Obat injeksi, kemasan 50 Ml, mengandung Atropine 3 Mg	Botol	208.000
1.1.12.01.04.0001.01158	Prednison 5Mg	-	Tablet	357
1.1.12.01.04.0001.01159	Pregabalin 75Mg Tab	-	Tablet	1.600
1.1.12.01.04.0001.01160	Premix Mineral Ternak	Obat oral, premix ternak serbuk	Pack	22.600
1.1.12.01.04.0001.01161	Primakuin Tab 15Mg	-	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.01162	Primakuin/Primaquine Tab 15Mg	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.01163	Primaquine	15mg Tab	Tablet	2.100
1.1.12.01.04.0001.01164	Primperan Inj	-	Ampul	19.900
1.1.12.01.04.0001.01165	Proanes Inj	-	Ampul	113.000
1.1.12.01.04.0001.01166	Profat Syr	-	Fls	81.800
1.1.12.01.04.0001.01167	Profolat Tab	-	Tablet	191
1.1.12.01.04.0001.01168	Prohepar Kapsul	-	Kapsul	7.400
1.1.12.01.04.0001.01169	Prolacta Dha For Baby	-	Kapsul	5.200
1.1.12.01.04.0001.01170	Promavit Tab	-	Tablet	3.800
1.1.12.01.04.0001.01171	Promuba Syr 60Ml	-	Fls	51.900
1.1.12.01.04.0001.01172	Proneuron Tab	-	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.01173	Propanolol 10Mg	-	Tablet	89
1.1.12.01.04.0001.01174	Propanolol Hcl Tab 40 Mg	-	Tablet	829
1.1.12.01.04.0001.01175	Prorenal Tab	-	Tablet	8.100
1.1.12.01.04.0001.01176	Proterine Inj	-	Ampul	25.300
1.1.12.01.04.0001.01177	Proterine Tab	-	Tablet	4.500
1.1.12.01.04.0001.01178	Protofen Suppo	-	Supp	2.600
1.1.12.01.04.0001.01179	Prove D3 1000 Iu Tab	-	Tablet	2.500
1.1.12.01.04.0001.01180	Prove D3 Drop	-	Fls	196.000
1.1.12.01.04.0001.01181	Pts A1C Now + System 20S	Box/20 s	Box	2.123.000
1.1.12.01.04.0001.01182	Ptu	-	Tablet	567
1.1.12.01.04.0001.01183	Pulmicort Nebul	-	Ampul	13.400
1.1.12.01.04.0001.01184	Purgatix Enema	-	Tube	47.600
1.1.12.01.04.0001.01185	Pyrexin 160Mg Suppo	-	Supp	9.600
1.1.12.01.04.0001.01186	Pvrexin 80Mg Suppo	-	Supp	9.600
1.1.12.01.04.0001.01187	Radol Kaps	-	Kapsul	4.900
1.1.12.01.04.0001.01188	Ramipril 2.5Mg	-	Tablet	303
1.1.12.01.04.0001.01189	Ramipril 5Mg	-	Tablet	186
1.1.12.01.04.0001.01190	Ranitidin 150Mg Tab	-	Tablet	108
1.1.12.01.04.0001.01191	Ranitidin Inj	-	Ampul	1.700
1.1.12.01.04.0001.01192	Ranitidine Tab 150 Mg	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.01193	Ranivel Syr	-	Fls	75.600
1.1.12.01.04.0001.01194	Rapid Test	-	Pcs	127.000
1.1.12.01.04.0001.01195	Rd 5%	-	Fls	12.100
1.1.12.01.04.0001.01196	Rdt Leptospirosis	-	Pcs	75.900
1.1.12.01.04.0001.01197	Rdt Malaria	-	Pcs	19.400
1.1.12.01.04.0001.01198	Reagen Golongan Darah A	-	Botol	99.500
1.1.12.01.04.0001.01199	Reagen Golongan Darah Ab	-	Botol	147.000
1.1.12.01.04.0001.01200	Reagen Golongan Darah B	-	Botol	137.000
1.1.12.01.04.0001.01201	Reagen Golongan Darah D	-	Botol	177.000
1.1.12.01.04.0001.01202	Reagen Sd Hiv	-	Pcs	13.900
1.1.12.01.04.0001.01203	Reagen Sifilis Ab	-	Pcs	25.900
1.1.12.01.04.0001.01204	Reagen Sifilis Trepocheck	Per Tes	Buah	9.000
1.1.12.01.04.0001.01205	Reagen Widal Type O	-	Botol	74.600
1.1.12.01.04.0001.01206	Reagen Widal Typhi Ao	-	Botol	74.600
1.1.12.01.04.0001.01207	Reagen Widal Typhi Bo	-	Botol	74.600
1.1.12.01.04.0001.01208	Reagen Widal Typhi H	-	Botol	83.900
1.1.12.01.04.0001.01209	Rebamipide 100Mg	-	Tablet	2.000
1.1.12.01.04.0001.01210	Reco Tetes Mata	-	Fls	13.900
1.1.12.01.04.0001.01211	Reco Tetes Telinga	-	Fls	13.900
1.1.12.01.04.0001.01212	Regivel	-	Ampul	73.500
1.1.12.01.04.0001.01213	Regumen 5Mg	-	Tablet	5.200
1.1.12.01.04.0001.01214	Remcor 100Mg/20Ml Inj	-	Fls	402.000
1.1.12.01.04.0001.01215	Remdac 100Mg	-	Vial	620.000
1.1.12.01.04.0001.01216	Remdesivir 100Mg Inj	-	Fls	164.000
1.1.12.01.04.0001.01217	Remeva Inj	-	Fls	638.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.01218	Remidia Inj	-	Fls	374.000
1.1.12.01.04.0001.01219	Renalin 10Liter	10 Liter	Galon	6.294.000
1.1.12.01.04.0001.01220	Renaquil 1Mg Tab	-	Tablet	901
1.1.12.01.04.0001.01221	Renosan 500Ml Inf	-	Fls	96.700
1.1.12.01.04.0001.01222	Renxamin 200Ml	-	Fls	62.800
1.1.12.01.04.0001.01223	Repimide 100Mg Tab	-	Tablet	2.700
1.1.12.01.04.0001.01224	Retinol 100.000 Ui Kap	-	Kapsul	387
1.1.12.01.04.0001.01225	Retinol 200.000 Ui Kap	-	Kapsul	696
1.1.12.01.04.0001.01226	Retop Kapsul	-	Kapsul	7.200
1.1.12.01.04.0001.01227	Rhelafen 100Mg Syr	-	Fls	28.000
1.1.12.01.04.0001.01228	Rhelafen Forte 200Mg Syr	-	Fls	33.300
1.1.12.01.04.0001.01229	Rheu-Trex Tab	-	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.01230	Rifampicin 300Mg	-	Kapsul	942
1.1.12.01.04.0001.01231	Rifampicin 450Mg	-	Kapsul	1.200
1.1.12.01.04.0001.01232	Rifampicin 600Mg	-	Kapsul	1.600
1.1.12.01.04.0001.01233	Riklona 2Mg	-	Tablet	13.600
1.1.12.01.04.0001.01234	Ringer Laktat Lar Infus Steril	-	Botol	19.100
1.1.12.01.04.0001.01235	Ringer Laktat Lar Infus Steril	-	Tablet	9.900
1.1.12.01.04.0001.01236	Risperidon 2Mg	-	Tablet	157
1.1.12.01.04.0001.01237	Ristonat Tab	-	Tablet	26.200
1.1.12.01.04.0001.01238	Rivanol Pembersih Luka	300 MI	Botol	6.300
1.1.12.01.04.0001.01239	RI 500Ml	-	Fls	9.700
1.1.12.01.04.0001.01240	Roculac	-	Ampul	168.000
1.1.12.01.04.0001.01241	Rodentisida	kemasan kaleng plastik 1 kilogram	Kaleng	73.200
1.1.12.01.04.0001.01242	Rohto Tetes Mata	-	Botol	15.000
1.1.12.01.04.0001.01243	Roundap	Obat Rumput	Liter	149.000
1.1.12.01.04.0001.01244	Rpr Sifilis/Titer	(Plasmatec/RPR Tes Kit, RPR 0/012)	Pcs	4.900
1.1.12.01.04.0001.01245	Rytmonorm 150Mg	-	Tablet	11.300
1.1.12.01.04.0001.01246	Ryvel Syr	-	Fls	75.600
1.1.12.01.04.0001.01247	Ryzodeg Flex Touch	-	Ampul	143.000
1.1.12.01.04.0001.01248	Sagestam Inj	-	Ampul	11.000
1.1.12.01.04.0001.01249	Salbulin Inhaler	-	Fls	39.600
1.1.12.01.04.0001.01250	Salbutamol 2Mg	-	Tablet	259
1.1.12.01.04.0001.01251	Salbutamol 4Mg	-	Tablet	189
1.1.12.01.04.0001.01252	Salep 2-4	-	Tube	3.400
1.1.12.01.04.0001.01253	Salep Chil	Obat luar, kemasan 100 MI, mengandung vitamin B kompleks	Botol	80.000
1.1.12.01.04.0001.01254	Salep Kulit Chloramfenikol (Bufacetin Salep)	-	Tube	16.300
1.1.12.01.04.0001.01255	Salep Kulit Chloramfenikol (Bufacetin Salep/Chloramfocort)	-	Tube	14.900
1.1.12.01.04.0001.01256	Salep Mata Oxytetracyclin	-	Tube	11.800
1.1.12.01.04.0001.01257	Salin 3%	-	Fls	34.800
1.1.12.01.04.0001.01258	Salisil Bedak 2%	-	Tablet	8.600
1.1.12.01.04.0001.01259	Salofalk	-	Tablet	4.600
1.1.12.01.04.0001.01260	Sanadryl	DMP Syr	Botol	20.000
1.1.12.01.04.0001.01261	Sanadryl	Expectoran Syr	Botol	17.500
1.1.12.01.04.0001.01262	Sanbe Hest	-	Fls	278.000
1.1.12.01.04.0001.01263	Sanbe Tears (Tetes Mata)	8 MI	Botol	39.000
1.1.12.01.04.0001.01264	Sandimun Neoral 25Mg	-	Tablet	15.200
1.1.12.01.04.0001.01265	Sanmol Drop	-	Fls	20.700
1.1.12.01.04.0001.01266	Sanmol Infus	-	Fls	73.400
1.1.12.01.04.0001.01267	Sanmol Syr	-	Fls	15.500
1.1.12.01.04.0001.01268	Sanmol Tab	-	Tablet	531
1.1.12.01.04.0001.01269	Sanpicillin Inj	-	Vial	11.400
1.1.12.01.04.0001.01270	Santagesik Inj	-	Ampul	4.700
1.1.12.01.04.0001.01271	Scabimite Krim	-	Tube	14.900
1.1.12.01.04.0001.01272	Scabisid Salep(Medscab)	-	Tube	94.500
1.1.12.01.04.0001.01273	Scanlux 300Mg/MI	-	Fls	252.000
1.1.12.01.04.0001.01274	Scopma Plus Tab	-	Tablet	2.600
1.1.12.01.04.0001.01275	Sd Bioline Hbsag / Virocheck	Per Tes	Buah	21.400
1.1.12.01.04.0001.01276	Sd Dengue Combo Dbd	-	Pcs	167.000
1.1.12.01.04.0001.01277	Sd Sifilis	-	Pcs	18.800
1.1.12.01.04.0001.01278	Sedativa	Obat injeksi, kemasan 50 MI, mengandung Xylazine	Botol	389.000
1.1.12.01.04.0001.01279	Sedativa, Premedikasi	Obat injeksi, kemasan 100 MI, mengandung Acepromazine Maleate	Botol	259.000
1.1.12.01.04.0001.01280	Sefadroksil/ Cefadroksil 500 Mg	-	Tablet	1.500

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.01281	Sefadroksil/Cefadroksil Sirup 250 Mg/MI	-	Botol	13.200
1.1.12.01.04.0001.01282	Sefadroksil/Cefadroksil Syrup	-	Botol	11.100
1.1.12.01.04.0001.01283	Selediar Tab	-	Tablet	438
1.1.12.01.04.0001.01284	Semen Seng Fosfat Serbuk Dan Cairan	-	Set	260.000
1.1.12.01.04.0001.01285	Sequest Sachet	-	Sachet	25.200
1.1.12.01.04.0001.01286	Serbuk Pk	-	Pot	8.200
1.1.12.01.04.0001.01287	Seretide Diskus 100	-	Fls	133.000
1.1.12.01.04.0001.01288	Seretide Diskus 250	-	Fls	159.000
1.1.12.01.04.0001.01289	Seretide Diskus 500	-	Fls	175.000
1.1.12.01.04.0001.01290	Seroquel 200Mg	-	Tablet	19.300
1.1.12.01.04.0001.01291	Seroquel 400Mg	-	Tablet	25.100
1.1.12.01.04.0001.01292	Sertraline 50Mg	-	Tablet	6.400
1.1.12.01.04.0001.01293	Serum	Obat injeksi, kemasan 1 MI, mengandung serum anti tetanus 1.500 IU	Ampul	228.000
1.1.12.01.04.0001.01294	Serum A.B.U	-	Vial	650.000
1.1.12.01.04.0001.01295	Sevoflurane	-	Fls	1.143.000
1.1.12.01.04.0001.01296	Sianokobalamin (Vit B12)	tab 50mcg	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.01297	Sibital Inj	-	Ampul	14.900
1.1.12.01.04.0001.01298	Sifrol 0.375Mg Tab	-	Tablet	10.500
1.1.12.01.04.0001.01299	Sildenafil 100Mg	-	Tablet	55.100
1.1.12.01.04.0001.01300	Siloxan Tm	-	Fls	66.400
1.1.12.01.04.0001.01301	Silver Amalgam Serbuk 65-75%	-	Set	2.270.000
1.1.12.01.04.0001.01302	Simvastatin 10Mg	-	Tablet	86
1.1.12.01.04.0001.01303	Simvastatin 20Mg	-	Tablet	278
1.1.12.01.04.0001.01304	Sipentin 100Mg Kaps	-	Kapsul	1.300
1.1.12.01.04.0001.01305	Siprofloksasin Tab 500 Mg	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.01306	Siprofloksasin/Ciprofloxacina Tab 500 Mg	-	Tablet	622
1.1.12.01.04.0001.01307	Sirplus	-	Fls	17.300
1.1.12.01.04.0001.01308	Sirup Obat Flu Anak	(Coldrexin/BABY COUGH/CITOCETIN)	Botol	8.500
1.1.12.01.04.0001.01309	Sirup Vitamin Anak	(BECEFORT/CURBION SYR/MULIAVIT)	Botol	26.400
1.1.12.01.04.0001.01310	Snmc	-	Ampul	133.000
1.1.12.01.04.0001.01311	Soft U Derm Invite Hydro	-	Tube	8.600
1.1.12.01.04.0001.01312	Sohobion	5000 Mg Inj	Ampul	29.400
1.1.12.01.04.0001.01313	Sojourn 250 MI	250 MI	Fls	1.122.000
1.1.12.01.04.0001.01314	Sojourn 250MI	-	Fls	1.338.000
1.1.12.01.04.0001.01315	Solathim Syr	-	Fls	11.100
1.1.12.01.04.0001.01316	Solutio Lugoli	-	Botol	9.500
1.1.12.01.04.0001.01317	Solvinox Inj	-	Ampul	48.200
1.1.12.01.04.0001.01318	Somatostatin Inj	-	Ampul	516.000
1.1.12.01.04.0001.01319	Sotatic Inj	-	Ampul	7.500
1.1.12.01.04.0001.01320	Spasmolit Tab	-	Tablet	3.000
1.1.12.01.04.0001.01321	Spirolacton 100Mg	-	Tablet	675
1.1.12.01.04.0001.01322	Spirolacton 25Mg	-	Tablet	315
1.1.12.01.04.0001.01323	Spirolactone 25 Mg	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.01324	Spongostan/Dental Cotton	-	Box	58.300
1.1.12.01.04.0001.01325	Steranios 2%	-	Galon	699.000
1.1.12.01.04.0001.01326	Sterizyme 5 Liter	-	Galon	907.000
1.1.12.01.04.0001.01327	Sterizyme 5 Liter	-	Pcs	1.300
1.1.12.01.04.0001.01328	Stesolid Rectal 10Mg	-	Tube	53.600
1.1.12.01.04.0001.01329	Stesolid Rectal 5Mg	-	Tube	35.800
1.1.12.01.04.0001.01330	Stik Narkoba (Amfetamin, Morphin, The)	-	Strip	28.200
1.1.12.01.04.0001.01331	Stolax 10Mg Supp	-	Supp	7.700
1.1.12.01.04.0001.01332	Strip Test Kehamilan	-	Pcs	5.400
1.1.12.01.04.0001.01333	Strip Trigliserida Multicare	-	Box	557.000
1.1.12.01.04.0001.01334	Strip Urin Analyzer (Dirui)	-	Box	556.000
1.1.12.01.04.0001.01335	Sucralfate 100MI Syr	-	Fls	11.900
1.1.12.01.04.0001.01336	Sucralfate 500Mg Tab	-	Tablet	283
1.1.12.01.04.0001.01337	Sucralfate Syr	-	Fls	6.400
1.1.12.01.04.0001.01338	Sulcolon Tab	-	Tablet	9.600
1.1.12.01.04.0001.01339	Sulfadiazine Silver Krim	-	Tube	23.600
1.1.12.01.04.0001.01340	Sulfadoxine-Trimethoprim La Injeksi	100	Botol	194.000
1.1.12.01.04.0001.01341	Sulfasetamide Natrium Tetes Mata 15%	-	Botol	17.700
1.1.12.01.04.0001.01342	Sulfazalazine 500Mg Tab	-	Tablet	1.900
1.1.12.01.04.0001.01343	Sulfitis 500Mg Tab	-	Tablet	3.300

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.01344	Sulpidon	100 MI	Botol	90.100
1.1.12.01.04.0001.01345	Superhoid Supp	-	Supp	8.100
1.1.12.01.04.0001.01346	Suprafenid 100Mg Suppo	-	Supp	3.000
1.1.12.01.04.0001.01347	Suprasma Hfa Inhaler	-	Fls	37.800
1.1.12.01.04.0001.01348	Susu Ternak	1 Kg	Pack	73.000
1.1.12.01.04.0001.01349	Swingfog- Swingtec Gmbh Germany Mesin Fogging	Alat Fogging	Unit	35.840.000
1.1.12.01.04.0001.01350	Symbicort Turbuhaler	-	Fls	156.000
1.1.12.01.04.0001.01351	Syntetic Porcelain	-	Botol	233.000
1.1.12.01.04.0001.01352	Syntocinon Inj	-	Ampul	21.900
1.1.12.01.04.0001.01353	Tablet Anti Diare (Molagit/Neo Entrostop/Akita)	-	Tablet	622
1.1.12.01.04.0001.01354	Tablet Tambah Darah Kombinasi (Livron B Plek)	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.01355	Talergi Tab	-	Tablet	164
1.1.12.01.04.0001.01356	Tamofen 10Mg	-	Tablet	2.700
1.1.12.01.04.0001.01357	Tanapres 10Mg	-	Tablet	6.400
1.1.12.01.04.0001.01358	Tanapres 5Mg	-	Tablet	3.200
1.1.12.01.04.0001.01359	Tarivid Otic	-	Fls	42.900
1.1.12.01.04.0001.01360	Tazovell 30Mg	-	Tablet	3.400
1.1.12.01.04.0001.01361	Tebokan Forte 120Mg	-	Tablet	21.600
1.1.12.01.04.0001.01362	Tebokan Spesial 80Mg	-	Tablet	14.800
1.1.12.01.04.0001.01363	Telmisartan 80Mg	-	Tablet	5.600
1.1.12.01.04.0001.01364	Temporary Stopping Fletcher (Fletcher)	-	Botol	80.500
1.1.12.01.04.0001.01365	Tenofovir @30 Tab	-	Box	291.000
1.1.12.01.04.0001.01366	Tenofovir Disoproxil Tab	-	Tablet	2.900
1.1.12.01.04.0001.01367	Teranol 30Mg Inj	-	Ampul	49.900
1.1.12.01.04.0001.01368	Terastarch Inf	-	Fls	125.000
1.1.12.01.04.0001.01369	Terrel 250MI	-	Botol	739.000
1.1.12.01.04.0001.01370	Tetagam Inj	-	Vial	187.000
1.1.12.01.04.0001.01371	Tetes Mata	-	Fls	17.000
1.1.12.01.04.0001.01372	Tetracycline 500Mg	-	Tablet	804
1.1.12.01.04.0001.01373	Thecort Cream	-	Tube	71.800
1.1.12.01.04.0001.01374	Thiamazole 10Mg Tab	-	Tablet	1.300
1.1.12.01.04.0001.01375	Thiamfenicol 500Mg	-	Tablet	1.500
1.1.12.01.04.0001.01376	Thiamin Hcl / Mononitrat (Vitamin B1) Tab 100 Mg	-	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.01377	Thp 2Mg Tab	-	Tablet	144
1.1.12.01.04.0001.01378	Thrombophob Gel	-	Tube	74.800
1.1.12.01.04.0001.01379	Thyrozol 10Mg	-	Tablet	3.700
1.1.12.01.04.0001.01380	Tiamin Hcl / Mononitrat (Vit B1) Tab 100 Mg	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.01381	Tiaryt Tab	-	Tablet	2.300
1.1.12.01.04.0001.01382	Tilsan 25Mg	-	Tablet	2.600
1.1.12.01.04.0001.01383	Tiriz Drop	-	Fls	93.100
1.1.12.01.04.0001.01384	Tobro 5MI Tm	-	Fls	26.200
1.1.12.01.04.0001.01385	Tobrosan Mds	-	Fls	37.400
1.1.12.01.04.0001.01386	Tofedex Inj	-	Ampul	63.200
1.1.12.01.04.0001.01387	Tofedex Tab	-	Tablet	9.400
1.1.12.01.04.0001.01388	Topazol Inj	-	Vial	95.900
1.1.12.01.04.0001.01389	Totilac	-	Ampul	109.000
1.1.12.01.04.0001.01390	Tracetate Susp	-	Cc	2.800
1.1.12.01.04.0001.01391	Tracetate Tab	-	Tablet	29.300
1.1.12.01.04.0001.01392	Tradosic Kaps	-	Kapsul	5.700
1.1.12.01.04.0001.01393	Tramadol	50 Mg Kaps	Kapsul	933
1.1.12.01.04.0001.01394	Tramadol 50Mg Kaps	-	Kapsul	980
1.1.12.01.04.0001.01395	Tramadol Inj	-	Ampul	9.600
1.1.12.01.04.0001.01396	Trampara Tab	-	Tablet	4.400
1.1.12.01.04.0001.01397	Tranxa 250Mg	-	Ampul	20.500
1.1.12.01.04.0001.01398	Tremenza	-	Tablet	2.100
1.1.12.01.04.0001.01399	Triamcinolon 4Mg	-	Tablet	912
1.1.12.01.04.0001.01400	Triamcinolon Inj	-	Fls	41.800
1.1.12.01.04.0001.01401	Trichloroacetic Acid	-	Gram	7.100
1.1.12.01.04.0001.01402	Trifamol Tab	-	Tablet	258
1.1.12.01.04.0001.01403	Trifluoperazin 5Mg Tab	-	Tablet	362
1.1.12.01.04.0001.01404	Trikresol Formalin (Tkf)	-	Botol	121.000
1.1.12.01.04.0001.01405	Trilac Inj	-	Fls	47.100
1.1.12.01.04.0001.01406	Trilac Tab	-	Tablet	5.200
1.1.12.01.04.0001.01407	Triple Fdc  (Tenofovir 300mg+Lamivudin 300mg+Efavirenz 600mg)		Box	1.347.000
1.1.12.01.04.0001.01408	Trocar	-	Buah	456.000
1.1.12.01.04.0001.01409	Tropin 0,5%	-	Fls	14.200
1.1.12.01.04.0001.01410	Trovensis Inj	-	Ampul	35.200
1.1.12.01.04.0001.01411	Trypan Blue Opht	-	Pcs	63.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.01412	Tutofusin Ops	-	Fls	48.600
1.1.12.01.04.0001.01413	Tutosol Inf	-	Fls	47.700
1.1.12.01.04.0001.01414	Tuzalos Tab	-	Tablet	1.400
1.1.12.01.04.0001.01415	Tympanol-Sb	-	Botol	50.600
1.1.12.01.04.0001.01416	Tyvek Plasma 30Cmx100M	-	Roll	2.306.000
1.1.12.01.04.0001.01417	Tyvox Sterilization Reel 100Mmx100M	-	Roll	1.824.000
1.1.12.01.04.0001.01418	Tyvox Sterilization Reel 250Mmx100M	-	Roll	4.468.000
1.1.12.01.04.0001.01419	Ulsafate 500Mg Tab	-	Tablet	3.000
1.1.12.01.04.0001.01420	Umarone 2Ml Inj	-	Vial	227.000
1.1.12.01.04.0001.01421	Uperio Fct 100Mg	-	Tablet	10.800
1.1.12.01.04.0001.01422	Uperio Fct 50Mg	-	Tablet	10.200
1.1.12.01.04.0001.01423	Urdafalk	-	Kapsul	8.000
1.1.12.01.04.0001.01424	Uresix 40Mg Tab	-	Tablet	749
1.1.12.01.04.0001.01425	Uresix Inj	-	Ampul	14.900
1.1.12.01.04.0001.01426	Urine Test	-	Pcs	1.300
1.1.12.01.04.0001.01427	Urinter	-	Kapsul	7.500
1.1.12.01.04.0001.01428	Urografin 76% Inj	-	Ampul	96.100
1.1.12.01.04.0001.01429	Usg Gel	250 MI	Fls	63.800
1.1.12.01.04.0001.01430	Utrogestan 100Mg	-	Tablet	22.000
1.1.12.01.04.0001.01431	Vagizol Ovula	-	Ovula	4.900
1.1.12.01.04.0001.01432	Vaksin Ai 500 Ds	-	Botol	293.000
1.1.12.01.04.0001.01433	Vaksin Hb	-	Ampul	110.000
1.1.12.01.04.0001.01434	Vaksin Nd La Sota 100Ml + Buffer	-	Botol	22.800
1.1.12.01.04.0001.01435	Vaksin Rabies	Obat injeksi, kemasan 10 MI, mengandung virus rabies 10ds	Ampul	218.000
1.1.12.01.04.0001.01436	Valdimex Inj	5 Ampul	Ampul	14.200
1.1.12.01.04.0001.01437	Valisanbe	Inj	Ampul	20.700
1.1.12.01.04.0001.01438	Valisanbe 2Mg	2mg	Tablet	350
1.1.12.01.04.0001.01439	Valsartan 160Mg	-	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.01440	Valsartan 80Mg	-	Tablet	580
1.1.12.01.04.0001.01441	Varilrix Vial	-	Ampul	520.000
1.1.12.01.04.0001.01442	Vaselin Putih	-	Gram	126
1.1.12.01.04.0001.01443	Vasofix 14	-	Pcs	11.000
1.1.12.01.04.0001.01444	Vastral	-	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.01445	V-Bloc 6.25Mg Tab	-	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.01446	Ventolin Nebules	-	Fls	6.100
1.1.12.01.04.0001.01447	Verapamil 80Mg Tab	-	Tablet	579
1.1.12.01.04.0001.01448	Veridin Tab	-	Tablet	9.000
1.1.12.01.04.0001.01449	Verm O	42 Bolus	Kaleng	311.000
1.1.12.01.04.0001.01450	Verm-O	Bolus	Buah	156.000
1.1.12.01.04.0001.01451	Vetadryll	100 MI	Botol	71.500
1.1.12.01.04.0001.01452	Vet-Oxy La 100Ml	-	Botol	192.000
1.1.12.01.04.0001.01453	Viccillin-Sx 1,5G	-	Vial	25.300
1.1.12.01.04.0001.01454	Vigamox 3Ml Tetes Mata	-	Fls	103.000
1.1.12.01.04.0001.01455	Vigantol E 50 MI	-	Botol	392.000
1.1.12.01.04.0001.01456	Vikia Hiv 1/2	-	Box	616.000
1.1.12.01.04.0001.01457	Vikia Hiv 1/2	-	Pcs	22.500
1.1.12.01.04.0001.01458	Visanne Tab	-	Tablet	52.100
1.1.12.01.04.0001.01459	Vit B Kompleks Tab	-	Tablet	249
1.1.12.01.04.0001.01460	Vit B1	100mg	Tablet	415
1.1.12.01.04.0001.01461	Vit B1 50Mg Tab	-	Tablet	248
1.1.12.01.04.0001.01462	Vit B12	Tab	Tablet	208
1.1.12.01.04.0001.01463	Vit B6 Tab	-	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.01464	Vit C 250Mg Tab	-	Tablet	255
1.1.12.01.04.0001.01465	Vit C 50Mg	-	Tablet	54
1.1.12.01.04.0001.01466	Vita Chick 5 Gram	-	Dus	73.300
1.1.12.01.04.0001.01467	Vitacid Cream 0.05%	-	Tube	43.400
1.1.12.01.04.0001.01468	Vitamin A/Retinol 100.000 Iu Kaps	-	Tablet	3.500
1.1.12.01.04.0001.01469	Vitamin A/Retinol 200.000 Iu Kaps	-	Tablet	4.100
1.1.12.01.04.0001.01470	Vitamin Ad3E Injeksi	100 MI	Botol	152.000
1.1.12.01.04.0001.01471	Vitamin Ade	Obat injeksi, kemasan 100 MI, mengandung vitamin ADE	Botol	112.000
1.1.12.01.04.0001.01472	Vitamin Atp	Obat injeksi, kemasan 100 MI, mengandung vitamin dan ATP	Botol	137.000
1.1.12.01.04.0001.01473	Vitamin B 1 100 MI	-	Botol	74.700
1.1.12.01.04.0001.01474	Vitamin B Complex 100 MI	-	Botol	38.600
1.1.12.01.04.0001.01475	Vitamin B Kompleks	Obat injeksi, kemasan 100 MI, mengandung vitamin B kompleks	Botol	35.300
1.1.12.01.04.0001.01476	Vitamin B1	Obat injeksi, kemasan 100 MI, mengandung vitamin B1	Botol	76.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.01477	Vitamin Bolus Ternak	Obat oral, vitamin bolus	Dus	261.000
1.1.12.01.04.0001.01478	Vitamin Calostrum	Vitamin Calostrum	Botol	63.300
1.1.12.01.04.0001.01479	Vitamin Elektrolit Unggas	Obat oral, elektrolit unggas serbuk	Dus	35.500
1.1.12.01.04.0001.01480	Vitamin K	Obat injeksi, kemasan 50 ML, mengandung Carbazochrome Sodium sulphate 5 Mg, vitamin K3 (menadione sodium bisulfite)) 10 Mg.	Botol	244.000
1.1.12.01.04.0001.01481	Vitamin Kombinasi (Nutralix)	-	Tablet	933
1.1.12.01.04.0001.01482	Vitamin Lengkap	Obat injeksi, kemasan 100 ML, mengandung vitamin ADE & B-complek	Botol	135.000
1.1.12.01.04.0001.01483	Vitamin Neurotropik (Daneuron)	-	Tablet	518
1.1.12.01.04.0001.01484	Vitamin Tambahan	-	Tablet	2.000
1.1.12.01.04.0001.01485	Vitamin Unggas	Obat oral, vitamin unggas serbuk	Dus	79.200
1.1.12.01.04.0001.01486	Vitk Infant Inj	-	Ampul	13.300
1.1.12.01.04.0001.01487	Vitrolenta 5Ml Tetes Mata	-	Fls	41.300
1.1.12.01.04.0001.01488	Vometron 4Mg/2Ml Inj	-	Ampul	23.200
1.1.12.01.04.0001.01489	Vosedon Syr	-	Fls	41.600
1.1.12.01.04.0001.01490	Vtm Biocomma	-	Pcs	71.300
1.1.12.01.04.0001.01491	Warfarin Sodium 2Mg	-	Tablet	837
1.1.12.01.04.0001.01492	Water For Irigation	-	Fls	12.400
1.1.12.01.04.0001.01493	Wfi	-	Fls	3.400
1.1.12.01.04.0001.01494	Wfi	-	Fls	7.200
1.1.12.01.04.0001.01495	Xarelto	10mg	Tablet	30.700
1.1.12.01.04.0001.01496	Xarelto	15mg	Tablet	30.700
1.1.12.01.04.0001.01497	Xarelto	20mg	Tablet	30.700
1.1.12.01.04.0001.01498	Xepamol Syr	-	Fls	29.000
1.1.12.01.04.0001.01499	Xepaneuron	-	Tablet	2.400
1.1.12.01.04.0001.01500	Xepazym	-	Tablet	3.800
1.1.12.01.04.0001.01501	Ximex Optixitrol Tetes Mata	-	Fls	15.200
1.1.12.01.04.0001.01502	Xitrol Salep Mata	-	Tube	45.200
1.1.12.01.04.0001.01503	Xylocaine 2% Jelly	-	Tube	81.400
1.1.12.01.04.0001.01504	Xylocaine Spray	-	Fls	388.000
1.1.12.01.04.0001.01505	Ycg Mounth Catheter	-	Pcs	35.600
1.1.12.01.04.0001.01506	Zamel Drop	-	Fls	52.600
1.1.12.01.04.0001.01507	Zidofudine 300Mg + Lamivudine 150Mg @60	-	Box	266.000
1.1.12.01.04.0001.01508	Zidovudin Syrup 50Mg/5Ml	-	Botol	35.000
1.1.12.01.04.0001.01509	Zidovudine (Zdv) 100Mg	-	Botol	122.000
1.1.12.01.04.0001.01510	Zinc 20Mg Tab	-	Tablet	560
1.1.12.01.04.0001.01511	Zinc 20Mg/5Ml Syr	-	Fls	11.500
1.1.12.01.04.0001.01512	Zinc Tab 20 Mg	-	Tablet	726
1.1.12.01.04.0001.01513	Zircum Kid Syr	-	Fls	39.900
1.1.12.01.04.0001.01514	Zitanid Tab	-	Tablet	5.100
1.1.12.01.04.0001.01515	Zolagel Cream	-	Tube	7.000
1.1.12.01.04.0001.01516	Zoletil	-	Ampul	506.000
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan			
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			
1.1.12.01.05.0001.00001	Agen Pengendali Hayati	Bentuk cair/liquid	Liter	109.000
1.1.12.01.05.0001.00002	Alat Bantu Dengar	-	Buah	543.000
1.1.12.01.05.0001.00003	Alat Cap Batik	-	Unit	1.236.000
1.1.12.01.05.0001.00004	Alat Penggulung Benang	-	Unit	155.000
1.1.12.01.05.0001.00005	Alat Rajut Otomatis	Product size: 41*38*12cm	Unit	720.000
1.1.12.01.05.0001.00006	Badge Lokasi	-	Buah	8.600
1.1.12.01.05.0001.00007	Badge Merah Putih	-	Buah	2.400
1.1.12.01.05.0001.00008	Badge Osis Sd	-	Buah	4.100
1.1.12.01.05.0001.00009	Badge Osis Smp	-	Buah	4.300
1.1.12.01.05.0001.00010	Bagde Tunas Kelapa Putra/Putri	-	Buah	1.900
1.1.12.01.05.0001.00011	Bak Celup	Stainless steel	Unit	2.009.000
1.1.12.01.05.0001.00012	Bibit Belimbing	Siap berbuah	Batang	176.000
1.1.12.01.05.0001.00013	Bibit Tanaman Alpukat	sudah berbuah	Batang	191.000
1.1.12.01.05.0001.00014	Bibit Tanaman Alpukat	tinggi 2 meter, Siap berbuah	Batang	490.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.05.0001.00015	Bibit Tanaman Jeruk	Jenis Pamelu madu, Siap berbuah/berbunga	Batang	258.000
1.1.12.01.05.0001.00016	Bibit Tanaman Jeruk	Jenis Pamelu madu, sudah berbuah	Batang	361.000
1.1.12.01.05.0001.00017	Bibit Tanaman Klengkeng	sudah berbuah	Batang	155.000
1.1.12.01.05.0001.00018	Bibit Tanaman Mangga	Jenis mangga gadung, bercabang, Siap berbuah	Batang	206.000
1.1.12.01.05.0001.00019	Bibit Tanaman Mangga	Jenis mangga gadung, sudah berbuah	Batang	356.000
1.1.12.01.05.0001.00020	Bibit Tanaman Mangga	tinggi 1 meter,	Batang	109.000
1.1.12.01.05.0001.00021	Bibit Tanaman Rambutan	Siap berbuah	Batang	109.000
1.1.12.01.05.0001.00022	Cetak Poto 12 Rs	-	Buah	71.000
1.1.12.01.05.0001.00023	Continuous Band Sealer	Temperatur Pemanas Seal : 0-300* C	Unit	2.677.000
1.1.12.01.05.0001.00024	Dolomit	kemasan zak 50 Kg	Zak	38.700
1.1.12.01.05.0001.00025	Dudukan Kompor	besi, 45 x 45 x 85	Unit	387.000
1.1.12.01.05.0001.00026	Emas Batangan Dan Bingkai	Kotak	Buah	2.338.000
1.1.12.01.05.0001.00027	Food Chopper	Tipe Penggiling Daging: Listrik, pengaturan Pengolahan Makanan: 2 Speed + Pulse, Konsumsi Daya 300W, Kapasitas: 2L	Buah	781.000
1.1.12.01.05.0001.00028	Gerobak Jualan	-	Unit	4.796.000
1.1.12.01.05.0001.00029	Green House	3m x 7m, Reng Baja Ringan Kanal C, Baut Driling 8mm ; Bahan Atap : PLastik UV Double Layer Juara, Pengunci Plastik, Sepringklip baja, Rak Meja semai	Set	20.260.000
1.1.12.01.05.0001.00030	Hand Sealer	Wirapax FS-405AL ~ body aluminium lebar seal 5mm / fs405al	Unit	804.000
1.1.12.01.05.0001.00031	Kaki Palsu	-	Unit	8.370.000
1.1.12.01.05.0001.00032	Kenceng	tembaga , 70x40 Cm	Unit	4.120.000
1.1.12.01.05.0001.00033	Kendaraan Bermotor	Vario 160	Unit	32.290.000
1.1.12.01.05.0001.00034	Kipas Angin	Model: WM-40X, Votage: 220.0, Power: 36.1-64.3, Ukuran Baling-baling: 16 inci, Berat: 8,5 Kg	Buah	876.000
1.1.12.01.05.0001.00035	Kompor Gas Wos	tekanan tinggi	Unit	181.000
1.1.12.01.05.0001.00036	Kompor Listrik	Besi 700 watt	Unit	876.000
1.1.12.01.05.0001.00037	Kursi Roda	-	Buah	2.742.000
1.1.12.01.05.0001.00038	Kursi Roda Tongkat Ketiak	-	Pasang	235.000
1.1.12.01.05.0001.00039	Magic Com	Kapasitas: 2 Liter untuk 14 orang, Fungsi: Tetap hangat otomatis 48 jam, pelapis anti gores, logam tebal, Panci mudah dilepas, Konsumsi Daya 400W	Buah	701.000
1.1.12.01.05.0001.00040	Meja Cap Batik	portabel, kayu jati londo	Unit	876.000
1.1.12.01.05.0001.00041	Meja Gambar	kayu jati londo + alas kaca	Unit	876.000
1.1.12.01.05.0001.00042	Mesin Cetak Kue Semprong	CETAKAN 10 LOYANG SISTEM INJEK PENGISIAN	Unit	13.390.000
1.1.12.01.05.0001.00043	Mesin Chopper	2L wadah chopper + 600 MI juice cup + 200 MI grinding cup	Unit	596.000
1.1.12.01.05.0001.00044	Mesin Jahit	Dapat digunakan untuk semua kalangan baik industrial maupun rumahan, harga tersebut sudah termasuk Kaki Meja, Meja Mesin dan Dinamo 250 Watt	Unit	3.567.000
1.1.12.01.05.0001.00045	Mesin Jahit	Type Heay Duty 4432	Unit	6.132.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.05.0001.00046	Mesin Jahit Kulit	JUKI DU-1181N	Unit	11.400.000
1.1.12.01.05.0001.00047	Mesin Obras	JUKI MO 6814S - Mesin Obras Industrial Benang 4	Unit	10.290.000
1.1.12.01.05.0001.00048	Mesin Peder	Custom	Unit	12.360.000
1.1.12.01.05.0001.00049	Mesin Pengaduk Sambal Pecel	HMX 50SS	Unit	8.651.000
1.1.12.01.05.0001.00050	Mesin Pengembang Roti	PROOFER GETRA FJ-15C MESIN PENGEMBANG ROTI LISTRIK 15 TRAY	Unit	5.690.000
1.1.12.01.05.0001.00051	Mesin Penggiling Sambal Pecel   Pembuat Sambal Kacang	Kapasitas : 20-50 Kg/Jam	Unit	4.635.000
1.1.12.01.05.0001.00052	Mesin Pengupas Kacang	Daya maksimum : 5-7.5 hp , Kapasitas produksi : 120-150kg/jam	Unit	2.018.000
1.1.12.01.05.0001.00053	Mesin Potong Kulit	SIMARU SM 201	Unit	14.060.000
1.1.12.01.05.0001.00054	Mesin Sangrai Oven Kacang Dan Biji-Bijian	Kapasitas : 7,5-10 Kg/Proses	Unit	11.510.000
1.1.12.01.05.0001.00055	Mesin Seset Kulit	SIMARU SM-801	Unit	6.791.000
1.1.12.01.05.0001.00056	Mesin Spinner / Peniris Minyak	-	Unit	2.323.000
1.1.12.01.05.0001.00057	Mixer Adonan Kue	PLANETARY MIXER 20 LITER GETRA B20	Unit	8.671.000
1.1.12.01.05.0001.00058	Oven	RFL-24GD	Unit	16.970.000
1.1.12.01.05.0001.00059	Oven Kue Kering	RFL 11 SS / RFL11SS	Unit	5.652.000
1.1.12.01.05.0001.00060	Paket Perlengkapan Bayi Untuk Akesptor Kegagalan Kb Mkip	-	Paket	1.678.000
1.1.12.01.05.0001.00061	Panci Pelorodan Batik	drum 55x 40 Cm	Unit	284.000
1.1.12.01.05.0001.00062	Panci Wajan Kualii Dandang	Diameter 77 Cm x 80 Cm Stainless	Unit	907.000
1.1.12.01.05.0001.00063	Papan Nama Rt, Rw & Lpmk	-	Unit	560.000
1.1.12.01.05.0001.00064	Pekerjaan Kanopi Posyandu Aster	Kanopi Posyandu Aster	Paket	11.190.000
1.1.12.01.05.0001.00065	Pigura 12 Rs	-	Buah	68.100
1.1.12.01.05.0001.00066	Sepeda	Tipe: Sepeda Lipat, Genre: City & Touring, Speed: 1 x 7 Speed, Rem Cakram Mekanik	Unit	3.324.000
1.1.12.01.05.0001.00067	Televisi	Ukuran Layar TV: 50 Inci, Tipe: Smart TV, Sistem Operasi: Tizen OS, Resolution: 3840 x 21, HDMI Inputs: 3, USB Port(s): 1	Buah	6.900.000
1.1.12.01.05.0001.00068	Tikar	Plastik	Buah	344.000
1.1.12.01.05.0001.00069	Vacuum Sealer	FW-3150S	Unit	2.961.000
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan			
1.1.12.01.07.0001	Natura			
1.1.12.01.07.0001.00001	Air Kesehatan Hygio	-	Dus	1.703.000
1.1.12.01.07.0001.00002	Air Mineral	Galon 19 L	Buah	20.400
1.1.12.01.07.0001.00003	Air Mineral	Gelas, 250 MI	Buah	1.100
1.1.12.01.07.0001.00004	Air Mineral	Botol, 600 MI	Dos	62.800
1.1.12.01.07.0001.00005	Air Mineral	Gelas, 250 MI	Dos	37.700
1.1.12.01.07.0001.00006	Air Mineral + Galon	Galon, 19 Liter	Galon	64.800
1.1.12.01.07.0001.00007	Ayam Kampung	-	Kg	89.900
1.1.12.01.07.0001.00008	Baker Bonus	-	Kg	69.700
1.1.12.01.07.0001.00009	Beras	Bersih Putih	Kg	14.100
1.1.12.01.07.0001.00010	Bumbu Dapur	-	Paket	188.000
1.1.12.01.07.0001.00011	Coklat Isi	-	Kg	46.600
1.1.12.01.07.0001.00012	Corned Beef	340 gr.	Kaleng	38.200
1.1.12.01.07.0001.00013	Cumi Konsumsi	-	Kg	83.700
1.1.12.01.07.0001.00014	Daging Ayam	Broiller	Kg	37.700
1.1.12.01.07.0001.00015	Daging Sapi	-	Kg	143.000
1.1.12.01.07.0001.00016	Dapur Kering	-	Unit	5.675.000
1.1.12.01.07.0001.00017	Daun Pisang	-	Buah	4.300
1.1.12.01.07.0001.00018	Es Balok Besar	-	Batang	17.600
1.1.12.01.07.0001.00019	Fermipan	-	Bungkus	5.700
1.1.12.01.07.0001.00020	Garam Kasar	Kemasan 500 gr	Pack	13.100
1.1.12.01.07.0001.00021	Garam Kasar	Kemasan 500 gr	Pack	71.700
1.1.12.01.07.0001.00022	Garam Napol	100 gr	Gram	38.900
1.1.12.01.07.0001.00023	Gula Pasir	-	Kg	15.700
1.1.12.01.07.0001.00024	Ikan	-	Kg	64.400
1.1.12.01.07.0001.00025	Ikan Bandeng Konsumsi	-	Kg	41.900
1.1.12.01.07.0001.00026	Ikan Barakuda Konsumsi	-	Kg	41.900
1.1.12.01.07.0001.00027	Ikan Bawal Konsumsi	-	Kg	26.200
1.1.12.01.07.0001.00028	Ikan Cakalang Konsumsi	-	Kg	35.600

1	2	3	4	5
1.1.12.01.07.0001.00029	Ikan Gabus Konsumsi	-	Kg	56.500
1.1.12.01.07.0001.00030	Ikan Gurame Konsumsi	-	Kg	48.100
1.1.12.01.07.0001.00031	Ikan Lele Konsumsi	-	Kg	26.200
1.1.12.01.07.0001.00032	Ikan Nila Konsumsi	-	Kg	36.600
1.1.12.01.07.0001.00033	Ikan Patin Konsumsi	-	Kg	29.300
1.1.12.01.07.0001.00034	Ikan Salmon Konsumsi	-	Kg	39.800
1.1.12.01.07.0001.00035	Ikan Tuna Konsumsi	-	Kg	35.600
1.1.12.01.07.0001.00036	Jagung Giling	250 gr	Kg	10.500
1.1.12.01.07.0001.00037	Jagung Pakan Burung	-	Kg	10.600
1.1.12.01.07.0001.00038	Jus Buah	-	Buah	10.600
1.1.12.01.07.0001.00039	Kacang Tanah	-	Kg	35.000
1.1.12.01.07.0001.00040	Katul	-	Kg	5.500
1.1.12.01.07.0001.00041	Kecap	520 ML	Botol	25.000
1.1.12.01.07.0001.00042	Kecap	735 ML	Botol	29.900
1.1.12.01.07.0001.00043	Keju Kraf	-	Bungkus	26.000
1.1.12.01.07.0001.00044	Kentang	-	Kg	24.100
1.1.12.01.07.0001.00045	Konsentrat Ayam Petelur	50 Kg	Zak	560.000
1.1.12.01.07.0001.00046	Kopi	Spesial 165 gr	Dos	13.100
1.1.12.01.07.0001.00047	Kopi Instan	-	Bungkus	14.500
1.1.12.01.07.0001.00048	Krupuk Puli	400 gr	Bungkus	15.700
1.1.12.01.07.0001.00049	Lada Bubuk	85 gr.	Botol	28.500
1.1.12.01.07.0001.00050	Lempeng	-	Bungkus	19.700
1.1.12.01.07.0001.00051	Madu Hd	-	Liter	1.374.000
1.1.12.01.07.0001.00052	Madu Mongso	250 gr	Bungkus	20.100
1.1.12.01.07.0001.00053	Madumongso	makanan khas kota madiun, 250gr	Buah	42.000
1.1.12.01.07.0001.00054	Makan Vip	-	Orang	50.000
1.1.12.01.07.0001.00055	Makanan (Nasi) Dalam Kotak	-	Kotak	41.900
1.1.12.01.07.0001.00056	Makanan Diet	Biasa	Porsi	22.100
1.1.12.01.07.0001.00057	Makanan Diet	Khusus	Porsi	25.000
1.1.12.01.07.0001.00058	Makanan Kecil/Ringan (Snack)	-	Kotak	26.000
1.1.12.01.07.0001.00059	Makanan Non Diet (Rsud)	Klas I	Porsi	25.200
1.1.12.01.07.0001.00060	Makanan Non Diet (Rsud)	Klas II	Porsi	19.400
1.1.12.01.07.0001.00061	Makanan Non Diet (Rsud)	Klas III	Porsi	16.700
1.1.12.01.07.0001.00062	Makanan Non Diet (Rsud)	VIP	Porsi	31.000
1.1.12.01.07.0001.00063	Makanan Olah Produk Hewan	Makanan olah produk hewan	Porsi	25.100
1.1.12.01.07.0001.00064	Makanan Prasmanan	-	Orang	51.100
1.1.12.01.07.0001.00065	Margarine/Bluband	-	Kg	44.500
1.1.12.01.07.0001.00066	Mie	Instant	Bungkus	3.200
1.1.12.01.07.0001.00067	Mie	Instant	Dos	1.250.000
1.1.12.01.07.0001.00068	Miled	-	Kg	19.700
1.1.12.01.07.0001.00069	Mineral	-	Kg	10.600
1.1.12.01.07.0001.00070	Minyak Goreng	Tropical	Liter	36.200
1.1.12.01.07.0001.00071	Nutrisari	500 gr	Kotak	40.400
1.1.12.01.07.0001.00072	Olahan Ikan Aneka Sambel Ikan	-	Botol	33.500
1.1.12.01.07.0001.00073	Olahan Ikan Bandeng Isi	-	Pack	37.700
1.1.12.01.07.0001.00074	Olahan Ikan Bumbu	-	Pack	23.000
1.1.12.01.07.0001.00075	Olahan Ikan Dimsum	-	Pack	24.100
1.1.12.01.07.0001.00076	Olahan Ikan Nugget	-	Pack	29.300
1.1.12.01.07.0001.00077	Olahan Ikan Pempek	-	Pack	18.300
1.1.12.01.07.0001.00078	Olahan Ikan Siomay	-	Pack	18.300
1.1.12.01.07.0001.00079	Olahan Ikan Teri Krispi	-	Pack	28.800
1.1.12.01.07.0001.00080	Permen	Fox	Kaleng	21.900
1.1.12.01.07.0001.00081	Pisang Raja	-	Buah	30.600
1.1.12.01.07.0001.00082	Pollard	50 Kg	Zak	281.000
1.1.12.01.07.0001.00083	Poor / 511	-	Zak	471.000
1.1.12.01.07.0001.00084	Sambal Pecel	250 gr	Bungkus	15.700
1.1.12.01.07.0001.00085	Saos Sambal	335 ML	Botol	19.400
1.1.12.01.07.0001.00086	Sarden	425 Gr	Kaleng	24.600
1.1.12.01.07.0001.00087	Saus Sambal	340 ML.	Botol	13.800
1.1.12.01.07.0001.00088	Saus Tiram	125 ML.	Botol	10.100
1.1.12.01.07.0001.00089	Selai Nanas	-	Kg	57.900
1.1.12.01.07.0001.00090	Silase	Olahan Hijauan Pakan Ternak	Kg	4.600
1.1.12.01.07.0001.00091	Sirup	-	Botol	21.500
1.1.12.01.07.0001.00092	Sosis Ayam	-	Biji	2.100
1.1.12.01.07.0001.00093	Susu	Kental Manis	Buah	12.800
1.1.12.01.07.0001.00094	Susu	untuk Lansia uk 200 ML	Kotak	13.100
1.1.12.01.07.0001.00095	Susu Balita	BGM dan 2T	Kotak	57.500
1.1.12.01.07.0001.00096	Susu Balita Bgm	PMT untuk Balita BGM	Kotak	25.100

1	2	3	4	5
1.1.12.01.07.0001.00097	Susu Balita Gizi Kurang	PMT untuk Balita Gizi Kurang	Kotak	83.100
1.1.12.01.07.0001.00098	Susu Bumil	-	Kotak	83.700
1.1.12.01.07.0001.00099	Susu Ibu Hamil Anemia	PMT untuk ibu Hamil Anemia	Sachet	25.100
1.1.12.01.07.0001.00100	Susu Ibu Hamil Kek	PMT untuk ibu Hamil KEK	Kotak	93.100
1.1.12.01.07.0001.00101	Susu Kental Manis	-	Buah	11.800
1.1.12.01.07.0001.00102	Susu Sapi Segar	Susu sapi segar	Liter	18.900
1.1.12.01.07.0001.00103	Susu Segar	-	Liter	10.700
1.1.12.01.07.0001.00104	Teh	25 S	Dos	12.100
1.1.12.01.07.0001.00105	Teh Celup	Isi 30	Bungkus	7.500
1.1.12.01.07.0001.00106	Telur	Ayam Ras	Kg	29.200
1.1.12.01.07.0001.00107	Telur	Telur bebek	Kg	64.400
1.1.12.01.07.0001.00108	Tepung Panir	-	Kg	13.600
1.1.12.01.07.0001.00109	Tepung Terigu	-	Kg	14.500
1.1.12.01.07.0001.00110	Udang Konsumsi	-	Kg	88.900
1.1.12.01.07.0001.00111	Wijen	-	Kg	46.600
1.1.12.01.07.0002	Pakan			
1.1.12.01.07.0002.00001	Hijauan Pakan Ternak	Hijauan pakan domba	Kg	2.100
1.1.12.01.07.0002.00002	Pakan Ayam	-	Zak	115.000
1.1.12.01.07.0002.00003	Pakan Burung	Milet campur	Kg	20.600
1.1.12.01.07.0002.00004	Pakan Ikan	mcm 200 - 300	Kg	261.000
1.1.12.01.07.0002.00005	Pakan Ikan	mcm 300 - 500	Kg	254.000
1.1.12.01.07.0002.00006	Pakan Ikan	nano P-1	Kg	26.300
1.1.12.01.07.0002.00007	Pakan Ikan	nano P-2	Kg	25.000
1.1.12.01.07.0002.00008	Pakan Ikan	Pakan benih awal	Kg	261.000
1.1.12.01.07.0002.00009	Pakan Ikan	Pakan benih lanjutan	Kg	254.000
1.1.12.01.07.0002.00010	Pakan Ikan	Pakan lele muda	Kg	28.400
1.1.12.01.07.0002.00011	Pakan Ikan	10 Kg	Zak	232.000
1.1.12.01.07.0002.00012	Pakan Ikan	781-1, 30 Kg	Zak	406.000
1.1.12.01.07.0002.00013	Pakan Ikan	781-2, 30 Kg	Zak	393.000
1.1.12.01.07.0002.00014	Pakan Ikan	781-3, 30 Kg	Zak	352.000
1.1.12.01.07.0002.00015	Pakan Ikan	Pakan benih lanjutan	Zak	165.000
1.1.12.01.07.0002.00016	Pakan Ikan	Pakan ikan lanjutan/finisher	Zak	379.000
1.1.12.01.07.0002.00017	Pakan Ikan	Pakan ikan muda/starter	Zak	402.000
1.1.12.01.07.0002.00018	Pakan Ikan	Pakan ikan pertumbuhan/grower	Zak	386.000
1.1.12.01.07.0002.00019	Pakan Ikan	Pakan induk lele	Zak	264.000
1.1.12.01.07.0002.00020	Pakan Ikan	PF 800, 10 Kg	Zak	211.000
1.1.12.01.07.0002.00021	Pakan Ikan	PSC, 10 Kg	Zak	220.000
1.1.12.01.07.0002.00022	Pakan Induk Lele	-	Unit	37.700
1.1.12.01.07.0002.00023	Pakan Induk Lele	10kg	Zak	343.000
1.1.12.01.07.0002.00024	Pelet Pakan Kelinci	25 Kg	Zak	206.000
1.1.12.01.07.0002.00025	Polard	Polard penggemukan kambing	Kg	6.700
1.1.12.01.07.0002.00026	Sampel Pakan Ternak Non-Ruminansia	-	Kg	28.800
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai			
1.1.12.02.01	Komponen			
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu			
1.1.12.02.01.0004.00001	Apill	Hi-Flux 30 Cm Simpang 3 (Pln)	Unit	270.740.000
1.1.12.02.01.0004.00002	Apill	Hi-Flux 30 Cm Simpang 3 (Solar Cell)	Unit	285.490.000
1.1.12.02.01.0004.00003	Apill	Hi-Flux 30 Cm Simpang 4 (Pln)	Unit	285.310.000
1.1.12.02.01.0004.00004	Apill	Hi-Flux 30 Cm Simpang 4 (Solar Cell)	Unit	319.690.000
1.1.12.02.01.0004.00005	Battery Deep Cycle	50 Ah/12 Volt	Unit	4.164.000
1.1.12.02.01.0004.00006	Box Joint Closure 12 Core	Join Closure Universal 12 Port	Unit	271.000
1.1.12.02.01.0004.00007	Controller Bantu (Tenaga Surya)	-	Unit	8.089.000
1.1.12.02.01.0004.00008	Controller Flasher	-	Unit	8.922.000
1.1.12.02.01.0004.00009	Controller Microprosesor	8 Signal Group	Unit	35.100.000
1.1.12.02.01.0004.00010	Controller Microprosesor	8 Signal Group, Full Responsif Kamera	Unit	59.480.000
1.1.12.02.01.0004.00011	Controller Mini Eprom	-	Unit	17.850.000
1.1.12.02.01.0004.00012	Controller Mini Micro	-	Unit	17.850.000
1.1.12.02.01.0004.00013	Controller Traffic Light	-	Unit	28.130.000
1.1.12.02.01.0004.00014	Controller Warning Light	-	Unit	1.534.000
1.1.12.02.01.0004.00015	Daun Rambu	60x60 Cm	Unit	614.000
1.1.12.02.01.0004.00016	Daun Rambu Lalu Lintas Elektronik Led	60X60 Cm	Unit	2.557.000
1.1.12.02.01.0004.00017	Digital Timer Switch	MCB Ahc15A 18 On Off	Unit	217.000
1.1.12.02.01.0004.00018	Driver	32 v, 1500 mA	Buah	166.000

1	2	3	4	5
1.1.12.02.01.0004.00019	Driver	-	Unit	157.000
1.1.12.02.01.0004.00020	Driver Dan Lampu Hi Flux	-	Unit	1.074.000
1.1.12.02.01.0004.00021	Hardisk Nas	Kapasitas 4 TB	Unit	14.250.000
1.1.12.02.01.0004.00022	Ip Cam	ipcam hikvision ds-2cd2045fwd-I 4Mp Outdoor	Unit	1.598.000
1.1.12.02.01.0004.00023	Isolasi Nachi Hitam	7 mils x 3/4" x 20 m	Unit	12.800
1.1.12.02.01.0004.00024	Kabel 12 Core	-	Unit	20.870.000
1.1.12.02.01.0004.00025	Kabel Dropcore 4 Core	Micore Cable Fo Dropcore Sm 4Core 1Km Mc4C1Kpe High Protection Outdoor	Unit	3.759.000
1.1.12.02.01.0004.00026	Kabel Nyy	2 X 1,5 Mm	M	11.900
1.1.12.02.01.0004.00027	Kabel Nyy	4 X 2,5 Mm	Unit	21.400
1.1.12.02.01.0004.00028	Kontroler	-	Buah	1.948.000
1.1.12.02.01.0004.00029	Lensa Polycarbonat	20 Cm	Buah	209.000
1.1.12.02.01.0004.00030	Lensa Polycarbonat	30 Cm	Buah	268.000
1.1.12.02.01.0004.00031	Lpju Tenaga Surya	Lengan Ganda 40 Watt, Terpasang	Unit	77.320.000
1.1.12.02.01.0004.00032	Lpju Tenaga Surya	Lengan Ganda 60 Watt, Terpasang	Unit	136.800.000
1.1.12.02.01.0004.00033	Lpju Tenaga Surya	Lengan Ganda 80 Watt, Terpasang	Unit	184.380.000
1.1.12.02.01.0004.00034	Lpju Tenaga Surya	Lengan Tunggal 20 Watt, Terpasang	Unit	41.640.000
1.1.12.02.01.0004.00035	Lpju Tenaga Surya	Lengan Tunggal 40 Watt PLN, Terpasang	Unit	22.610.000
1.1.12.02.01.0004.00036	Lpju Tenaga Surya	Lengan Tunggal 40 Watt Solar Cell, Terpasang	Unit	36.880.000
1.1.12.02.01.0004.00037	Lpju Tenaga Surya	Lengan Tunggal 40 Watt, Terpasang	Unit	47.590.000
1.1.12.02.01.0004.00038	Lpju Tenaga Surya	Lengan Tunggal 60 Watt, Terpasang	Unit	71.380.000
1.1.12.02.01.0004.00039	Lpju Tenaga Surya	Lengan Tunggal 80 Watt, Terpasang	Unit	95.170.000
1.1.12.02.01.0004.00040	Marka	astho 79	M2	282.000
1.1.12.02.01.0004.00041	Media Audio	Media converter gsb link audio	Unit	1.579.000
1.1.12.02.01.0004.00042	Ornamen Lampu	-	Unit	850.000
1.1.12.02.01.0004.00043	Paku Marka Jalan	LED	Unit	819.000
1.1.12.02.01.0004.00044	Palang Pintu Parkir	Otomatis	Unit	142.750.000
1.1.12.02.01.0004.00045	Panel Solar Cell	100 Wp/12 Volt	Unit	2.277.000
1.1.12.02.01.0004.00046	Patchcord	Patchcord Fo Sc Sc Upc Single Mode 2Mtr Hs-Sc-Upc-2M	Unit	28.900
1.1.12.02.01.0004.00047	Pengecatan 3 Dimensi (Analisa Harga Satuan)	Exterior & Interior	M2	11.900
1.1.12.02.01.0004.00048	Protect Sleeve	Heat Shrinkable Sleeve 60Mm /100Pcs	Unit	57.600
1.1.12.02.01.0004.00049	Rambu Lalu Lintas	60X60 Cm Sticker eg Prismatic	Unit	1.146.000
1.1.12.02.01.0004.00050	Rf Modem (Tenaga Surya)	-	Unit	8.089.000
1.1.12.02.01.0004.00051	Senter Fiber	Visual Fault Locator/Senter Optik/Joinwit Jw 3105 A (20 K)	Unit	346.000
1.1.12.02.01.0004.00052	Solar Cell	50 Wp/12 Volt	Unit	3.708.000
1.1.12.02.01.0004.00053	Speaker	hom speaker zh-610s zh-61- s	Unit	282.000
1.1.12.02.01.0004.00054	Speed Bump	50X50 Cm	Unit	605.000
1.1.12.02.01.0004.00055	Stiker Reflektif Rambu Lalin	24 Inc	Unit	5.477.000
1.1.12.02.01.0004.00056	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Hexagonal	t = ± 6 m	Unit	5.054.000
1.1.12.02.01.0004.00057	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Hexagonal	t = ± 7 m	Unit	4.913.000
1.1.12.02.01.0004.00058	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Hexagonal	t = ± 8 m	Unit	6.035.000
1.1.12.02.01.0004.00059	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Oktagonal	t = ± 6 m	Unit	4.677.000
1.1.12.02.01.0004.00060	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Oktagonal	t = ± 7 m	Unit	5.133.000
1.1.12.02.01.0004.00061	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Oktagonal	t = ± 8 m	Unit	6.199.000
1.1.12.02.01.0004.00062	Tiang Galvanis Double Ornamen Oktagonal	T=6m	Unit	4.584.000
1.1.12.02.01.0004.00063	Tiang Galvanis Hexagonal Satu Lengan	t = ± 6 m	Unit	3.165.000

1	2	3	4	5
1.1.12.02.01.0004.00064	Tiang Galvanis Hexagonal Satu Lengan	t = ± 7 m	Unit	3.970.000
1.1.12.02.01.0004.00065	Tiang Galvanis Hexagonal Satu Lengan	t = ± 8 m	Unit	5.144.000
1.1.12.02.01.0004.00066	Tiang Galvanis Oktagonal Satu Lengan	t = ± 6 m	Unit	3.557.000
1.1.12.02.01.0004.00067	Tiang Galvanis Oktagonal Satu Lengan	t = ± 7 m	Unit	3.573.000
1.1.12.02.01.0004.00068	Tiang Galvanis Oktagonal Satu Lengan	t = ± 8 m	Unit	4.327.000
1.1.12.02.01.0004.00069	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ± 6 m Ornamen Klasik Panjang ± 1 m	Unit	6.027.000
1.1.12.02.01.0004.00070	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ± 7,5 m Ornamen Klasik Panjang ± 1 m	Unit	7.033.000
1.1.12.02.01.0004.00071	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ± 8 m Ornamen Klasik Panjang ± 1 m	Unit	8.036.000
1.1.12.02.01.0004.00072	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ± 9 m Ornamen Klasik Panjang ± 2 m	Unit	8.931.000
1.1.12.02.01.0004.00073	Tiang Lampion	Single bahan besi cor, tinggi 1,6 m	Unit	3.582.000
1.1.12.02.01.0004.00074	Tiang Lampion	tinggi 3,1 m	Unit	3.582.000
1.1.12.02.01.0004.00075	Tiang Lampu	Model Malioboro Klasik, tinggi 3,9 m, 2 ting	Unit	6.664.000
1.1.12.02.01.0004.00076	Tiang Lampu	Penjor, tinggi 9 m terpasang	Unit	15.060.000
1.1.12.02.01.0004.00077	Tiang Lampu Klasik	Dengan 2 Ting	Buah	5.495.000
1.1.12.02.01.0004.00078	Tiang Lampu Klasik	Untuk Lampion	Buah	3.365.000
1.1.12.02.01.0004.00079	Tiang Lampu Klasik	tinggi 4 m dengan 2 ting	Unit	5.495.000
1.1.12.02.01.0004.00080	Tiang Lampu Model Malioboro	Klasik, tinggi 3,9 m, 2 ting	Unit	6.664.000
1.1.12.02.01.0004.00081	Tiang Lengkung Solar Cell	Tiang oktagonal 6 meter single arm+ lampu solar cell 100 watt	Unit	4.653.000
1.1.12.02.01.0004.00082	Tiang Lengkung Solar Cell	Tiang oktagonal 7 meter single arm+ lampu solar cell 100 watt	Unit	7.246.000
1.1.12.02.01.0004.00083	Tiang Lurus Solar Cell	Octagonal	Unit	5.591.000
1.1.12.02.01.0004.00084	Tiang Lurus Solar Cell	Tiang oktagonal tinggi 6 meter	Unit	3.216.000
1.1.12.02.01.0004.00085	Tiang Pendekar	1 Lengan Tinggi ± 5 M Terpasang	Unit	6.798.000
1.1.12.02.01.0004.00086	Tiang Pendekar	1 Lengan Tinggi ± 7 M Terpasang	Unit	8.497.000
1.1.12.02.01.0004.00087	Tiang Pendekar	1 Lengan Tinggi ± 8 M Terpasang	Unit	9.063.000
1.1.12.02.01.0004.00088	Tiang Pendekar	1 Lengan Tinggi ± 9 M Terpasang	Unit	11.330.000
1.1.12.02.01.0004.00089	Tiang Pendekar	2 Lengan Tinggi ± 5 M Terpasang	Unit	7.364.000
1.1.12.02.01.0004.00090	Tiang Pendekar	2 Lengan Tinggi ± 7 M Terpasang	Unit	9.063.000
1.1.12.02.01.0004.00091	Tiang Pendekar	2 Lengan Tinggi ± 8 M Terpasang	Unit	9.630.000
1.1.12.02.01.0004.00092	Tiang Pendekar	2 Lengan Tinggi ± 9 M Terpasang	Unit	11.900.000
1.1.12.02.01.0004.00093	Tiang Penjor	Tinggi ± 9 M Terpasang	Unit	15.060.000
1.1.12.02.01.0004.00094	Tiang T7 Fiber Optic	-	Unit	2.055.000
1.1.12.02.01.0004.00095	Video Analytics	alat penghitung kendaraan di Cctv	Unit	26.850.000
1.1.12.02.01.0004.00096	Warning Light	Solar Cell 2 aspek 3 arah,LED	Unit	38.930.000
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya			
1.1.12.02.01.0006.00001	Lampu Taman Tiang Outdoor Cabang 2	Tinggi Tiang lampu 3 meter, Berat Lampu : + 18 Kg , Body Lampu : Terbuat dari Besi Tempa, warna merah tembaga, sekaligus pemasangan dan pengecoran pondasi Tiang Lampu	Buah	2.833.000
1.1.12.02.01.0006.00002	Lcp Large Fragment	Synthes	Unit	340.310.000
1.1.12.02.01.0006.00003	Sfp	SFP Transceiver SFP-1G-LH-SM	Buah	289.000
1.1.12.02.01.0006.00004	Sfp	SFP-1G-SR-MM	Buah	271.000
1.1.12.02.01.0006.00005	Sfp Bidi 1G	SFP Transceiver SFP-1G-BD-SM-10KM	Buah	722.000

1	2	3	4	5
1.1.12.02.01.0006.00006	Sfp+	SFP+ Transceiver SFP-10G-LH-SM	Buah	1.289.000
1.1.12.02.01.0006.00007	Sfp+	SFP+ Transceiver SFP-10G-SR-MM	Buah	694.000
1.1.12.02.02	Pipa			
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)			
1.1.12.02.02.0001.00001	Pipa Besi	Galvanis, 1" @6 m (t = ± 2 mm)	Batang	169.000
1.1.12.02.02.0001.00002	Pipa Besi	Galvanis, 3" @6 m (t = ± 2 mm)	Batang	542.000
1.1.12.02.02.0001.00003	Pipa Besi	Galvanis, 3/4" @6 m (t = ± 2 mm)	Batang	136.000
1.1.12.02.02.0001.00004	Pipa Besi	Galvanis, 4" @6 m (t = ± 2 mm)	Batang	744.000
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)			
1.1.12.02.02.0006.00001	Pipa Pvc	AW 1 1/2" x 4 m	Batang	84.900
1.1.12.02.02.0006.00002	Pipa Pvc	AW 1 1/2" x 4 m	Batang	92.800
1.1.12.02.02.0006.00003	Pipa Pvc	AW 1" x 4 m	Batang	43.100
1.1.12.02.02.0006.00004	Pipa Pvc	AW 1" x 4 m	Batang	261.000
1.1.12.02.02.0006.00005	Pipa Pvc	AW 10" x 4 m	Batang	1.711.000
1.1.12.02.02.0006.00006	Pipa Pvc	AW 10" x 4 m	Batang	1.711.000
1.1.12.02.02.0006.00007	Pipa Pvc	AW 12" x 4 m	Batang	2.447.000
1.1.12.02.02.0006.00008	Pipa Pvc	AW 12" x 4 m	Batang	3.284.000
1.1.12.02.02.0006.00009	Pipa Pvc	AW 2" x 4 m	Batang	119.000
1.1.12.02.02.0006.00010	Pipa Pvc	AW 2" x 4 m	Batang	126.000
1.1.12.02.02.0006.00011	Pipa Pvc	AW 3" x 4 m	Batang	231.000
1.1.12.02.02.0006.00012	Pipa Pvc	AW 3" x 4 m	Batang	244.000
1.1.12.02.02.0006.00013	Pipa Pvc	AW 3/4" x 4 m	Batang	36.700
1.1.12.02.02.0006.00014	Pipa Pvc	AW 3/4" x 4 m	Batang	39.700
1.1.12.02.02.0006.00015	Pipa Pvc	AW 4" x 4 m	Batang	307.000
1.1.12.02.02.0006.00016	Pipa Pvc	AW 4" x 4 m	Batang	405.000
1.1.12.02.02.0006.00017	Pipa Pvc	AW 6" x 4 m	Batang	788.000
1.1.12.02.02.0006.00018	Pipa Pvc	AW 6" x 4 m	Batang	898.000
1.1.12.02.02.0006.00019	Pipa Pvc	AW 8" x 4 m	Batang	1.315.000
1.1.12.02.02.0006.00020	Pipa Pvc	AW 8" x 4 m	Batang	1.507.000
1.1.12.02.02.0006.00021	Pipa Pvc	D 1 1/2" x 4 m	Batang	46.100
1.1.12.02.02.0006.00022	Pipa Pvc	D 1 1/2" x 4 m	Batang	57.500
1.1.12.02.02.0006.00023	Pipa Pvc	D 1 1/4" x 4 m	Batang	40.700
1.1.12.02.02.0006.00024	Pipa Pvc	D 1 1/4" x 4 m	Batang	51.000
1.1.12.02.02.0006.00025	Pipa Pvc	D 1" x 4 m	Batang	20.500
1.1.12.02.02.0006.00026	Pipa Pvc	D 2 1/2" x 4 m	Batang	89.300
1.1.12.02.02.0006.00027	Pipa Pvc	D 2 1/2" x 4 m	Batang	261.000
1.1.12.02.02.0006.00028	Pipa Pvc	D 2" x 4 m	Batang	60.300
1.1.12.02.02.0006.00029	Pipa Pvc	D 2" x 4 m	Batang	261.000
1.1.12.02.02.0006.00030	Pipa Pvc	D 20" x 6 m	Batang	7.733.000
1.1.12.02.02.0006.00031	Pipa Pvc	D 3" x 4 m	Batang	130.000
1.1.12.02.02.0006.00032	Pipa Pvc	D 3" x 4 m	Batang	261.000
1.1.12.02.02.0006.00033	Pipa Pvc	D 4" x 4 m	Batang	183.000
1.1.12.02.02.0006.00034	Pipa Pvc	D 4" x 4 m	Batang	244.000
1.1.12.02.02.0006.00035	Pipa Pvc	D 6" x 4 m	Batang	261.000
1.1.12.02.02.0006.00036	Pipa Pvc	D 6" x 4 m	Batang	362.000
1.1.12.02.02.0006.00037	Pipa Pvc	D 8" x 4 m	Batang	261.000
1.1.12.02.02.0006.00038	Pipa Pvc	Screen Dia = 6" klas VP AWS 10	M / Lari	397.000
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya			
1.1.12.02.02.0007.00001	Elbow	AW 1	Buah	5.800
1.1.12.02.02.0007.00002	Elbow	AW 1,1/2	Buah	14.700
1.1.12.02.02.0007.00003	Elbow	AW 1,1/4	Buah	9.900
1.1.12.02.02.0007.00004	Elbow	AW 2	Buah	22.400
1.1.12.02.02.0007.00005	Elbow	AW 2,1/2	Buah	37.300
1.1.12.02.02.0007.00006	Elbow	AW 3	Buah	62.600
1.1.12.02.02.0007.00007	Elbow	AW 3/4	Buah	3.700
1.1.12.02.02.0007.00008	Elbow	AW 4	Buah	116.000
1.1.12.02.02.0007.00009	Elbow	AW 5	Buah	184.000
1.1.12.02.02.0007.00010	Elbow	AW 6	Buah	307.000
1.1.12.02.02.0007.00011	Elbow	AW 8	Buah	625.000
1.1.12.02.02.0007.00012	Elbow	AW1/2	Buah	3.200
1.1.12.02.02.0007.00013	Elbow	D 1,1/2	Buah	7.000
1.1.12.02.02.0007.00014	Elbow	D 1,1/4	Buah	4.500
1.1.12.02.02.0007.00015	Elbow	D 2	Buah	11.400
1.1.12.02.02.0007.00016	Elbow	D 3	Buah	47.400
1.1.12.02.02.0007.00017	Elbow	D 4	Buah	47.500
1.1.12.02.02.0007.00018	Elbow	D 5	Buah	101.000
1.1.12.02.02.0007.00019	Elbow	D 6	Buah	146.000
1.1.12.02.02.0007.00020	Elbow	D2,1/2	Buah	18.700
1.1.12.02.02.0007.00021	Elbow	D8	Buah	356.000
1.1.12.02.02.0007.00022	Knee	PVC Ukuran 1/2"	Buah	4.100
1.1.12.02.02.0007.00023	Knee	PVC Ukuran 3/4"	Buah	3.500
1.1.12.02.02.0007.00024	Knee	PVC Ukuran. 2"	Buah	6.900
1.1.12.02.02.0007.00025	Knee	PVC Ukuran. 3"	Buah	14.200
1.1.12.02.02.0007.00026	Knee	PVC Ukuran. 4"	Buah	20.100

1	2	3	4	5
1.1.12.02.02.0007.00027	Knee	PVC Ukuran. 5"	Buah	29.100
1.1.12.02.02.0007.00028	Knee L	Ukuran 3"	Buah	10.400
1.1.12.02.02.0007.00029	Knee L	Ukuran 4"	Buah	18.300
1.1.12.02.02.0007.00030	Pipa Besi	6" (t. 2,3 mm)	Batang	813.000
1.1.12.02.02.0007.00031	Pipa Besi	Galvanis, 2 1/2" @6 m (t = ± 2 mm)	Batang	483.000
1.1.12.02.02.0007.00032	Pipa Besi	Galvanis, 2" (t= 1,8 mm)	Batang	442.000
1.1.12.02.02.0007.00033	Pipa Besi	Galvanis, 2" @6 m (t = ± 2 mm)	Batang	454.000
1.1.12.02.02.0007.00034	Pipa Besi	Galvanis, 3" @6 m (t = ± 2 mm)	Batang	571.000
1.1.12.02.02.0007.00035	Pipa Conduit	20 mm	Buah	5.200
1.1.12.02.02.0007.00036	Pipa Galvanis	Dia, 1/2" @6m Medium A	Batang	123.000
1.1.12.02.02.0007.00037	Pipa Galvanis	Dia, 1-1/2" @6m Medium A	Batang	225.000
1.1.12.02.02.0007.00038	Pipa Galvanis	Dia, 1-1/4" @6m Medium A	Batang	486.000
1.1.12.02.02.0007.00039	Pipa Galvanis	Dia, 2" @6m Medium A	Batang	180.000
1.1.12.02.02.0007.00040	Pipa Knee	Dia 3"	Buah	12.100
1.1.12.02.02.0007.00041	Pipa Septic	PVC 4 "	Batang	92.000
1.1.12.02.02.0007.00042	Socket	AW 1 1/2"	Buah	5.800
1.1.12.02.02.0007.00043	Socket	AW 1 1/4"	Buah	3.700
1.1.12.02.02.0007.00044	Socket	AW 1"	Buah	3.200
1.1.12.02.02.0007.00045	Socket	AW 1/2"	Buah	2.300
1.1.12.02.02.0007.00046	Socket	AW 2 1/2"	Buah	15.000
1.1.12.02.02.0007.00047	Socket	AW 2"	Buah	11.600
1.1.12.02.02.0007.00048	Socket	AW 3"	Buah	25.000
1.1.12.02.02.0007.00049	Socket	AW 3/4"	Buah	2.800
1.1.12.02.02.0007.00050	Socket	AW 4"	Buah	48.300
1.1.12.02.02.0007.00051	Socket	AW 5"	Buah	70.300
1.1.12.02.02.0007.00052	Socket	AW 6"	Buah	139.000
1.1.12.02.02.0007.00053	Socket	D 1 1/2"	Buah	3.200
1.1.12.02.02.0007.00054	Socket	D 1 1/4"	Buah	2.900
1.1.12.02.02.0007.00055	Socket	D 2 1/2"	Buah	5.700
1.1.12.02.02.0007.00056	Socket	D 2"	Buah	4.200
1.1.12.02.02.0007.00057	Socket	D 3"	Buah	10.600
1.1.12.02.02.0007.00058	Socket	D 4"	Buah	14.900
1.1.12.02.02.0007.00059	Socket	D 5"	Buah	36.000
1.1.12.02.02.0007.00060	Socket	D 6"	Buah	57.000
1.1.12.02.02.0007.00061	Socket Pipa	sambungan fitting pipa pvc - 1/2"	Buah	1.100
1.1.12.02.02.0007.00062	Stop Kran	1,5"	Buah	79.000
1.1.12.02.02.0007.00063	Tee	DV 1 1/2"	Buah	3.000
1.1.12.02.02.0007.00064	Tee	DV 1 1/4"	Buah	2.600
1.1.12.02.02.0007.00065	Tee	DV 2 1/2"	Buah	5.000
1.1.12.02.02.0007.00066	Tee	DV 2"	Buah	7.900
1.1.12.02.02.0007.00067	Tee	DV 3"	Buah	12.900
1.1.12.02.02.0007.00068	Tee	DV 4"	Buah	23.300
1.1.12.02.02.0007.00069	Tee	DV 5"	Buah	42.000
1.1.12.02.02.0007.00070	Tee	DV 6"	Buah	80.400
1.1.12.02.02.0007.00071	Tiang Net	Bahan Pipa Besi	Batang	1.643.000
1.1.12.02.02.0007.00072	Watermoor	Water Drain + Assesories	Buah	24.700
1.3	ASET TETAP			
1.3.02	Peralatan dan Mesin			
1.3.02.01	Alat Besar			
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat			
1.3.02.01.01.0002	Grader			
1.3.02.01.01.0002.00001	Bulldozer	650L LGP	Unit	2.101.900.000
1.3.02.01.01.0002.00002	Bulldozer	850M WT LGP	Unit	2.027.260.000
1.3.02.01.01.0002.00003	Bulldozer	D8T	Unit	9.839.390.000
1.3.02.01.01.0003	Excavator			
1.3.02.01.01.0003.00001	Excavator	313D	Unit	1.752.170.000
1.3.02.01.01.0003.00002	Excavator	EW 140D	Unit	2.452.020.000
1.3.02.01.01.0003.00003	Excavator	EW 160E	Unit	2.701.090.000
1.3.02.01.01.0003.00004	Excavator	Excavator DX225 LCA	Unit	1.685.480.000
1.3.02.01.01.0003.00005	Excavator	Excavator Standart ZX200-5G	Unit	2.090.330.000
1.3.02.01.01.0003.00006	Excavator	PC 125	Unit	1.279.490.000
1.3.02.01.01.0003.00007	Excavator	Robex 140W-9A	Unit	2.349.730.000
1.3.02.01.01.0003.00008	Excavator	XL4100 IV	Unit	5.675.630.000
1.3.02.01.01.0004	Pile Driver			
1.3.02.01.01.0004.00001	Bore Pile Macine	-	Unit	3.288.400.000
1.3.02.01.01.0004.00002	Piler Driver+ Hammer	-	Unit	1.243.950.000
1.3.02.01.01.0005	Hauler			
1.3.02.01.01.0005.00001	Dump Truck	195	Unit	1.201.230.000
1.3.02.01.01.0005.00002	Dump Truck	155DC	Unit	930.430.000
1.3.02.01.01.0005.00003	Dump Truck	3 - 4 M3	Unit	284.340.000
1.3.02.01.01.0005.00004	Dump Truck	4009 Cc, Deisel	Unit	492.070.000

1	2	3	4	5
1.3.02.01.01.0005.00005	Dump Truck	8 - 10 M3	Unit	387.700.000
1.3.02.01.01.0005.00006	Dump Truck	F350	Unit	759.660.000
1.3.02.01.01.0005.00007	Dump Truck	F450	Unit	740.590.000
1.3.02.01.01.0005.00008	Dump Truck	F550	Unit	1.028.210.000
1.3.02.01.01.0005.00009	Dump Truck	Fuso Canter 715	Unit	620.370.000
1.3.02.01.01.0005.00010	Dump Truck	Fuso FE160	Unit	911.990.000
1.3.02.01.01.0005.00011	Dump Truck	Fuso FV 515	Unit	545.800.000
1.3.02.01.01.0005.00012	Dump Truck	NPR HD	Unit	756.760.000
1.3.02.01.01.0005.00013	Dump Truck	NPR XD	Unit	958.260.000
1.3.02.01.01.0005.00014	Dump Truck	RAM 5500HD	Unit	1.084.130.000
1.3.02.01.01.0006	Asphalt Equipment			
1.3.02.01.01.0006.00001	Asphalt Distributor	115 HP	Unit	454.110.000
1.3.02.01.01.0006.00002	Asphalt Finisher	Type HA60W-3, Japan	Unit	1.079.890.000
1.3.02.01.01.0006.00003	Asphalt Liquid Mixer	40 HP	Unit	17.190.000
1.3.02.01.01.0006.00004	Asphalt Liquid Mixer	5 HP	Unit	17.190.000
1.3.02.01.01.0006.00005	Asphalt Mixing Plant	Stephens, Super Thoroghbred, 200 Ton	Unit	3.741.560.000
1.3.02.01.01.0006.00006	Asphalt Mixing Plant	Type NP800	Unit	4.051.710.000
1.3.02.01.01.0006.00007	Asphalt Sprayer	MC 550	Unit	145.130.000
1.3.02.01.01.0006.00008	Asphalt Sprayer	MC655	Unit	200.220.000
1.3.02.01.01.0006.00009	Asphalt Tanker	-	Unit	574.880.000
1.3.02.01.01.0006.00010	Cold Milling Machine	-	Unit	7.030.060.000
1.3.02.01.01.0006.00011	Cold Recycler	-	Unit	27.722.180.000
1.3.02.01.01.0006.00012	Hot Recycle	-	Unit	41.583.270.000
1.3.02.01.01.0007	Compacting Equipment			
1.3.02.01.01.0007.00001	Pedestrian Roller	-	Unit	213.250.000
1.3.02.01.01.0007.00002	Stamper	-	Unit	97.830.000
1.3.02.01.01.0007.00003	Tandem Roller	50 HP; 8 Ton	Unit	1.563.820.000
1.3.02.01.01.0007.00004	Three Wheel Roller	55 HP, 8 ton	Unit	710.830.000
1.3.02.01.01.0007.00005	Tire Roller	8-10T	Unit	1.279.490.000
1.3.02.01.01.0007.00006	Vibratory Roller	5-8 T, 82 HP	Unit	1.056.280.000
1.3.02.01.01.0008	Aggregate and Concrete Equipment			
1.3.02.01.01.0008.00001	Aggregate (Chip) Spreader	-	Unit	442.640.000
1.3.02.01.01.0008.00002	Concrete Breaker	-	Unit	1.279.490.000
1.3.02.01.01.0008.00003	Concrete Mixer	0.3-0.6 M3	Unit	280.510.000
1.3.02.01.01.0008.00004	Concrete Mixer	20 HP, 350 Liter	Unit	40.220.000
1.3.02.01.01.0008.00005	Concrete Pan Mixer	-	Unit	1.421.660.000
1.3.02.01.01.0008.00006	Concrete Pump	-	Unit	146.830.000
1.3.02.01.01.0008.00007	Concrete Vibrator	-	Unit	11.380.000
1.3.02.01.01.0008.00008	Stone Crusher	-	Unit	1.990.320.000
1.3.02.01.01.0009	Loader			
1.3.02.01.01.0009.00001	Wheel Loader	1.0-1.6 M3	Unit	1.232.110.000
1.3.02.01.01.0009.00002	Wheel Loader	521 F	Unit	3.006.800.000
1.3.02.01.01.0009.00003	Wheel Loader	AG12WL	Unit	413.460.000
1.3.02.01.01.0009.00004	Wheel Loader	DL220	Unit	2.103.570.000
1.3.02.01.01.0009.00005	Wheel Loader	HL757TM-9A	Unit	2.488.500.000
1.3.02.01.01.0009.00006	Wheel Loader	TM220	Unit	1.831.580.000
1.3.02.01.01.0010	Alat Pengangkat			
1.3.02.01.01.0010.00001	Crane	10-15 Ton	Unit	1.764.620.000
1.3.02.01.01.0010.00002	Crane On Track	35 Ton	Unit	1.208.410.000
1.3.02.01.01.0010.00003	Crane On Track	75-100 Ton	Unit	1.279.490.000
1.3.02.01.01.0011	Mesin Proses			
1.3.02.01.01.0011.00001	Mesin Cuci Mobil	-	Buah	3.708.000
1.3.02.01.01.0011.00002	Mesin Pembuat Es Krim	Untuk skala rumah tangga	Unit	2.618.000
1.3.02.01.01.0011.00003	Mesin Pemotong Aspal	Water tank capacity: 12 L	Unit	8.220.000
1.3.02.01.01.0011.00004	Mesin Pencacah Rumput	MPC 500 - Pisau 8/ Honda 5.5 HP	Unit	12.950.000
1.3.02.01.01.0011.00005	Mesin Pencetak Bakso	MF-c280B, kapasitas 280 butir/menit	Unit	19.210.000
1.3.02.01.01.0011.00006	Mesin Pencetak Es Krim	Hard ICE Cream 24 Liter/jam	Unit	90.140.000
1.3.02.01.01.0011.00007	Mesin Pencetak Es Krim	Hard ICE Cream 45 Liter/jam	Unit	99.150.000
1.3.02.01.01.0011.00008	Mesin Pencetak Es Krim	Model BTY-7215 (15 Liter/jam)	Unit	63.100.000
1.3.02.01.01.0011.00009	Mesin Pencetak Sosis	Maksindo, SH-5 vertikal, kapasitas 5 Liter	Unit	3.800.000
1.3.02.01.01.0011.00010	Mesin Potong Besi	Diameter 355 mm (14 Inch)	Buah	3.482.000
1.3.02.01.01.0012	Alat Besar Darat Lainnya			
1.3.02.01.01.0012.00001	Arm Roll	-	Unit	1.796.830.000
1.3.02.01.01.0012.00002	Batching Plant	-	Jam	966.000
1.3.02.01.01.0012.00003	Blending Equipment	-	Unit	710.830.000
1.3.02.01.01.0012.00004	Cement Tanker	190 HP	Unit	574.880.000
1.3.02.01.01.0012.00005	Fulvi Mixer	-	Unit	1.279.490.000
1.3.02.01.01.0012.00006	Motor Grader	GR135	Unit	1.811.610.000



1	2	3	4	5
1.3.02.01.01.0012.00007	Motor Grader	MG1320H	Unit	2.984.780.000
1.3.02.01.01.0012.00008	Ponton	-	Jam	361.000
1.3.02.01.01.0012.00009	Rock Drill Breaker	-	Unit	1.279.490.000
1.3.02.01.01.0012.00010	Slip Form Paver	105 HP	Unit	1.537.340.000
1.3.02.01.01.0012.00011	Tronton	150 HP	Unit	517.360.000
1.3.02.01.01.0012.00012	Truk Mixer (Agitator)	220 HP	Unit	862.260.000
1.3.02.01.01.0012.00013	Vibrating Rammer	-	Unit	28.440.000
1.3.02.01.03	Alat Bantu			
1.3.02.01.03.0003	Compressor			
1.3.02.01.03.0003.00001	Air Compressor 14,7 Hp	-	Unit	27.960.000
1.3.02.01.03.0003.00002	Compressor	4000-6500 L/M	Unit	159.940.000
1.3.02.01.03.0003.00003	Laker Pompa	-	Pc	106.000
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set			
1.3.02.01.03.0004.00001	Generator Set	-	Buah	11.190.000
1.3.02.01.03.0004.00002	Generator Set	0.85 kVA Portable	Unit	7.513.000
1.3.02.01.03.0004.00003	Generator Set	1 KVA	Unit	4.406.000
1.3.02.01.03.0004.00004	Generator Set	2 KVA	Unit	5.731.000
1.3.02.01.03.0004.00005	Generator Set	2400 Watt	Unit	12.330.000
1.3.02.01.03.0004.00006	Generator Set	25 kVA, Silent Type	Unit	98.670.000
1.3.02.01.03.0004.00007	Generator Set	6.5 kVA	Unit	64.040.000
1.3.02.01.03.0004.00008	Generator Set	800 Watt	Unit	5.126.000
1.3.02.01.03.0004.00009	Generator Set	EU20i Genset 2 kVA	Unit	25.910.000
1.3.02.01.03.0004.00010	Generator Set	GN-950JL Portable	Unit	1.923.000
1.3.02.01.03.0004.00011	Genset	5.0KVA	Unit	16.780.000
1.3.02.01.03.0004.00012	Genset	60 kva	Unit	290.780.000
1.3.02.01.03.0004.00013	Genset 7000 Watt	Rated Current 29,5 A	Unit	17.360.000
1.3.02.01.03.0005	Pompa			
1.3.02.01.03.0005.00001	Dosing Pump	-	Unit	12.300.000
1.3.02.01.03.0005.00002	Mesin Jet Pump	Kapasitas 250 watt, JPD 4-47 - 30 M	Unit	2.421.000
1.3.02.01.03.0005.00003	Mesin Pompa Lumpur	0.5 M3/dtk Head 10m	Unit	20.670.000
1.3.02.01.03.0005.00004	Mesin Pompa Tekan	Kapasitas 150 watt, JPD 5-61 - 50 M	Unit	1.261.000
1.3.02.01.03.0005.00005	Pompa Air	6.5 Hp, 2 Inch	Unit	2.259.000
1.3.02.01.03.0005.00006	Pompa Air	6.5 Hp, 3 Inch	Unit	3.599.000
1.3.02.01.03.0005.00007	Pompa Air	PH 137A, Sumur Dangkal	Unit	1.230.000
1.3.02.01.03.0005.00008	Pompa Air	PH 236a, Sumur dangkal	Unit	1.328.000
1.3.02.01.03.0005.00009	Pompa Air	QA 200 JAK	Unit	1.104.000
1.3.02.01.03.0005.00010	Pompa Air Alkon 2 Inch Listrik Nishikawa Nep - 20 Electric Water Pump	Pompa Air Alkon 2 Inch Listrik Nishikawa NEP - 20 Electric Water Pump	Buah	2.739.000
1.3.02.01.03.0005.00011	Pompa Air Celup	-	Unit	10.180.000
1.3.02.01.03.0005.00012	Pompa air diesel	Daya 100 KW, Q= 1m3/s	Jam	78.000
1.3.02.01.03.0005.00013	Pompa air diesel	Daya 15 KW, Q= 100L/s	Jam	61.100
1.3.02.01.03.0005.00014	Pompa air diesel	Daya 200 KW, Q= 2m3/s	Jam	78.000
1.3.02.01.03.0005.00015	Pompa air diesel	Daya 25 KW, Q= 250L/s	Jam	64.500
1.3.02.01.03.0005.00016	Pompa air diesel	Daya 50 KW, Q= 500L/s	Jam	74.600
1.3.02.01.03.0005.00017	Pompa air diesel	Daya 7.5 KW, Q= 50L/s	Jam	54.300
1.3.02.01.03.0005.00018	Pompa Air Jet Pump	-	Unit	6.275.000
1.3.02.01.03.0005.00019	Pompa Air Portable	1 Inch	Unit	1.378.000
1.3.02.01.03.0005.00020	Pompa Air Submersible	3"	Unit	18.560.000
1.3.02.01.03.0005.00021	Pompa Air Submersible	4"	Unit	25.100.000
1.3.02.01.03.0005.00022	Pompa Celup	Air Kotor (Penguras 125 - 250 ltr/ menit)	Unit	4.839.000
1.3.02.01.03.0005.00023	Pompa Celup Air Kotor (Penguras)	Merk Setara Wasser	Unit	1.141.000
1.3.02.01.03.0005.00024	Pompa Hidrant	150 x 100 FSK 5110 (untuk Hidrant System)	Unit	173.000.000
1.3.02.01.03.0005.00025	Pompa Inlet	-	Unit	10.250.000
1.3.02.01.03.0005.00026	Pompa Jet Pump	JD Basic 7	Unit	12.440.000
1.3.02.01.03.0005.00027	Pompa Jet Pump	PC280E + Pressure Control Drakos	Unit	1.667.000
1.3.02.01.03.0005.00028	Pompa Jet Pump	PC-375 BIT	Unit	2.500.000
1.3.02.01.03.0005.00029	Pompa Jockey	CR 5-32 (untuk Hidrant System)	Unit	35.360.000
1.3.02.01.03.0005.00030	Pompa Sentrifugal	12 M3/Jam	Unit	18.830.000
1.3.02.01.03.0005.00031	Pompa Sirkulasi	-	Unit	9.719.000
1.3.02.01.03.0005.00032	Pompa Submersible	2" 1,5 Hp 1,1 Kw 1 Phase	Unit	3.697.000
1.3.02.01.03.0005.00033	Pompa Submersible	2" 3 Hp 2,2 Kw 3 Phase	Unit	4.824.000
1.3.02.01.03.0005.00034	Pompa Submersible	3 Phase 2 Inchi	Unit	11.750.000

1	2	3	4	5
1.3.02.01.03.0005.00035	Pompa Submersible	3 Phase 3 Inchi	Unit	25.930.000
1.3.02.01.03.0005.00036	Pompa Submersible	3" 10 Hp 7,5 Kw 3 Phase	Unit	23.280.000
1.3.02.01.03.0005.00037	Pompa Transfer	-	Unit	6.112.000
1.3.02.01.03.0005.00038	Water Pump	-	Jam	50.500
1.3.02.01.03.0006	Mesin Bor			
1.3.02.01.03.0006.00001	Bor	cordless impact screw driver 18 V	Buah	2.728.000
1.3.02.01.03.0006.00002	Bor	cordless impact drill 13 mm 18 V IRC	Buah	1.184.000
1.3.02.01.03.0006.00003	Bor	Listrik tangan standar	Buah	726.000
1.3.02.01.03.0006.00004	Bor Beton	Mesin Bor Rotary Hammer Makita DHR 242 RTE	Buah	6.900.000
1.3.02.01.03.0006.00005	Bor Cordless Ryobi Bd 120C-2B	Bor Cordless Ryobi BD 120C-2B	Buah	1.473.000
1.3.02.01.03.0006.00006	Bor Dril (Bor Beton)	MT 871 rotary hamer	Unit	1.980.000
1.3.02.01.03.0006.00007	Mesin Bor	-	Buah	700.000
1.3.02.01.03.0006.00008	Mesin Bor Bobok Beton	Kecepatan Tanpa Beban : 0 - 900 rpm	Unit	6.308.000
1.3.02.01.03.0006.00009	Mesin Bor Cordless	Kapasitas baterai 1.5 Ah	Unit	2.631.000
1.3.02.01.03.0006.00010	Mesin Bor Tanah	Diameter 4"	Unit	4.522.000
1.3.02.01.03.0007	Unit Pemeliharaan Lapangan			
1.3.02.01.03.0007.00001	Chain Saw	Gergaji Mesin Kayu, Mesin 2-tak	Unit	22.370.000
1.3.02.01.03.0007.00002	Chain Saw	MS 382	Unit	8.491.000
1.3.02.01.03.0007.00003	Chain Saw	NW598	Unit	2.613.000
1.3.02.01.03.0007.00004	Chain Saw	NW628	Unit	2.565.000
1.3.02.01.03.0007.00005	Chain Saw	STIHL Chainsaw MS 180 16 inch	Unit	3.183.000
1.3.02.01.03.0007.00006	Chain Saw Ms 170	Kekuatan Mesin : 1.3 kW, Max. Drilling In Concrete (mm) : 13, Rpm Mesin : 14000 RPM	Unit	3.137.000
1.3.02.01.03.0007.00007	Chain Saw Ms 382	Kekuatan Mesin : 3.9 kW (5.3 bhp), Max. Drilling In Concrete (mm) : 13, Rpm Mesin : 13.500 RPM, Panjang Bar : 25 Inch	Unit	8.511.000
1.3.02.01.03.0007.00008	Hedge Trimmer/Mesin Potong Dahan Tasco Slp 600	Hedge trimmer/mesin potong dahan tasco SLP 600	Buah	2.616.000
1.3.02.01.03.0007.00009	Honda Mesin Potong Rumput Gendong 4 Tak 435 425 Brush Cutter	HONDA Mesin Potong Rumput Gendong 4 TAK 435 425 Brush Cutter	Buah	4.506.000
1.3.02.01.03.0007.00010	Krisbow Mesin Pemotong Rumput Cordless 230Mm 18V	Krisbow Mesin Pemotong Rumput Cordless 230mm 18v	Buah	1.655.000
1.3.02.01.03.0007.00011	Mesin Chainsaw Pemotong Kayu	-	Unit	8.182.000
1.3.02.01.03.0007.00012	Mesin Diesel	R180	Unit	4.743.000
1.3.02.01.03.0007.00013	Mesin Diesel	RD 65 DI-2S, 6,5 HP Starter Manual	Unit	17.580.000
1.3.02.01.03.0007.00014	Mesin Diesel	RD110DI-2B, 11 PK, 2,400 Rpm	Unit	31.990.000
1.3.02.01.03.0007.00015	Mesin Diesel	RD140DIH-2, 14 PK, 2,400 Rpm	Unit	29.080.000
1.3.02.01.03.0007.00016	Mesin Diesel	RD85DI-2B, 8,5 PK, 2,200 Rpm	Unit	23.220.000
1.3.02.01.03.0007.00017	Mesin Diesel	RD85DIH-1, 8,5 PK, 2,200 Rpm	Unit	18.770.000
1.3.02.01.03.0007.00018	Mesin Diesel	S1115 Hopper	Unit	12.700.000
1.3.02.01.03.0007.00019	Mesin Potong Dahan	mesin gergaji Potong pohon Ryu Cordless Chain saw RCCH 10	Unit	1.539.000
1.3.02.01.03.0007.00020	Mesin Potong Rumput	Mesin 2 tak 1,8 Ps	Unit	2.818.000
1.3.02.01.03.0007.00021	Mesin Potong Rumput	Mesin 4 Tak	Unit	3.193.000
1.3.02.01.03.0007.00022	Mesin Potong Rumput	min discharging capacity 30,55 Cc.	Unit	1.346.000
1.3.02.01.03.0007.00023	Mesin Potong Rumput Gendong	2T Paddy Reaper Pr 328	Unit	2.534.000
1.3.02.01.03.0013	Peralatan Selam			
1.3.02.01.03.0013.00001	Kaca Mata Safety	-	Buah	601.000
1.3.02.01.03.0014	Peralatan SAR Mountenering			

1	2	3	4	5
1.3.02.01.03.0014.00001	Ascension Handled Ascender Left & Right Climb	-	Unit	2.246.000
1.3.02.01.03.0014.00002	Baju Evakuasi Lebah	-	Stel	6.664.000
1.3.02.01.03.0014.00003	Carabiner 8	-	Unit	289.000
1.3.02.01.03.0014.00004	Carabiner Delta	-	Unit	280.000
1.3.02.01.03.0014.00005	Carabiner Oval	-	Unit	296.000
1.3.02.01.03.0014.00006	Combi Tools	-	Unit	559.190.000
1.3.02.01.03.0014.00007	Half Body Herness Climbing	-	Unit	1.581.000
1.3.02.01.03.0014.00008	Puli Climb Double 30Kn	-	Unit	2.237.000
1.3.02.01.03.0014.00009	Puli Climb Single 30Kn	-	Unit	1.678.000
1.3.02.01.03.0014.00010	Sarung Tangan Rescue	-	Pasang	1.790.000
1.3.02.01.03.0014.00011	Senter Led Besar	-	Buah	6.573.000
1.3.02.01.03.0014.00012	Tali Karmantel Status 10Mm (50X2)	-	Roll	1.457.000
1.3.02.01.03.0014.00013	Tandu Rescue	-	Buah	17.340.000
1.3.02.01.03.0014.00014	Tripod Vertical Rescue 35M	-	Unit	45.640.000
1.3.02.01.03.0014.00015	Water Pack Safety	-	Stel	1.921.000
1.3.02.02	Alat Angkutan			
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor			
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
1.3.02.02.01.0001.00001	Bus Sedang	Bus Wisata	Unit	1.011.610.000
1.3.02.02.01.0001.00002	Kendaraan Bermotor	Setara dengan NMAX 155	Unit	33.120.000
1.3.02.02.01.0001.00003	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	-	Unit	742.200.000
1.3.02.02.01.0001.00004	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon Ii	-	Unit	531.060.000
1.3.02.02.01.0001.00005	Kendaraan Operasional Bus	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	482.310.000
1.3.02.02.01.0001.00006	Kendaraan Operasional Bus	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.250.910.000
1.3.02.02.01.0001.00007	Kendaraan Operasional Bus	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	758.340.000
1.3.02.02.01.0001.00008	Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)	Lapangan	Unit	44.380.000
1.3.02.02.01.0001.00009	Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)	Operasional	Unit	40.330.000
1.3.02.02.01.0001.00010	Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan	Double Gardan	Unit	495.000.000
1.3.02.02.01.0001.00011	Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan	Mini Bus	Unit	331.270.000
1.3.02.02.01.0001.00012	Kendaraan Roda Empat	Strada Triton Double Cabin	Unit	512.340.000
1.3.02.02.01.0001.00013	Motor Listrik	kec. max : 50 KM/h jarak tempuh : 60 KM daya angkut : 170 Kg baterai : 48 V - 20 Ah	Unit	37.690.000
1.3.02.02.01.0001.00014	Motor Trail	CRF	Unit	37.680.000
1.3.02.02.01.0001.00015	Sepeda Motor	N1N02Q33L1 A/T,ADV 160 ABS	Unit	41.380.000
1.3.02.02.01.0001.00016	Sepeda Motor	N1N02Q43L1 A/T,ADV 160 CBS	Unit	37.860.000
1.3.02.02.01.0001.00017	Toyota All New Innova G Diesel	Diesel Manual	Unit	424.880.000
1.3.02.02.01.0001.00018	Truck Crane	Max.	Unit	1.852.370.000
1.3.02.02.01.0001.00019	Water Tanker	3000-4500 L	Unit	157.640.000
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang			
1.3.02.02.01.0002.00001	Motor Listrik	Jenis Produk TKDN, kapasitas Baterai72V 20Ah, Jenis Baterai Lithium NMC, Kendaraan Bermotor Listrik (Sepeda Motor Roda Dual)	Buah	33.000.000
1.3.02.02.01.0002.00002	Motor Listrik	Kapasitas Mesin/Silinder (cc), Jenis Baterai Lithium,1500 W	Buah	18.220.000
1.3.02.02.01.0002.00003	Truk Satpol Pp	Dyna 110 FT 4X2 M/T	Unit	548.550.000
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
1.3.02.02.01.0003.00001	Amrol (Tanpa Kontainer)	4 m x 2,045 m x 1 m	Unit	615.830.000
1.3.02.02.01.0003.00002	Arm Roll Truck	-	Unit	382.190.000
1.3.02.02.01.0003.00003	Cement Tanker	190 HP	Jam	586.000

1	2	3	4	5
1.3.02.02.01.0003.00004	Dump Truck	5,8 m x 2,045 m x 2,35 m	Unit	736.920.000
1.3.02.02.01.0003.00005	Flat Bed Truck	3-4 M3 (Setra 3.5 ton)	Unit	405.150.000
1.3.02.02.01.0003.00006	Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan	Pick Up	Unit	269.610.000
1.3.02.02.01.0003.00007	Pick Up Single Cabin Bensin	Manual Transmission	Unit	295.450.000
1.3.02.02.01.0003.00008	Pick Up Single Cabin Diesel	Manual Transmission	Unit	318.420.000
1.3.02.02.01.0003.00009	Trailer	20 Ton	Unit	857.300.000
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			
1.3.02.02.01.0005.00001	Kendaraan Angkutan Sampah Roda Tiga	3,5 m x 2 m x 1,5 m	Unit	52.690.000
1.3.02.02.01.0005.00002	Sepeda Motor Roda 3	-	Unit	33.730.000
1.3.02.02.01.0005.00003	Sepeda Motor Roda Tiga	Transmisi manual	Unit	37.580.000
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus			
1.3.02.02.01.0006.00001	Ambulan Transport Set	Modifikasi Ambulance Type VIP	Unit	879.750.000
1.3.02.02.01.0006.00002	Compact Sweeper	3555 mm x 1140 mm x 1980 mm	Unit	3.159.860.000
1.3.02.02.01.0006.00003	Dump Truck	Merk Mitsubishi FE 74 HDV (125 ps) + Karoseri	Unit	758.710.000
1.3.02.02.01.0006.00004	Fire Truck / Water Tanker Truck	5,985 m x 2,045 m x 2,35 m	Unit	2.070.000.000
1.3.02.02.01.0006.00005	Mobil Dapur Umum	-	Unit	130.080.000
1.3.02.02.01.0006.00006	Mobil Pemadam Kebakaran	10000 W	Unit	3.548.500.000
1.3.02.02.01.0006.00007	Mobil Pemadam Kebakaran	3000 W	Unit	2.045.480.000
1.3.02.02.01.0006.00008	Mobil Pemadam Kebakaran	3000 W Medium	Unit	2.011.760.000
1.3.02.02.01.0006.00009	Mobil Pemadam Kebakaran	4000 W	Unit	2.048.630.000
1.3.02.02.01.0006.00010	Mobil Pemadam Kebakaran	5000 W	Unit	2.228.740.000
1.3.02.02.01.0006.00011	Mobil Pemadam Kebakaran	5000 W 500 F	Unit	2.351.090.000
1.3.02.02.01.0006.00012	Mobil Pemadam Kebakaran	5000 W Medium	Unit	2.147.860.000
<b>1.3.02.02.01.0006.00013</b>	<b>Mobil Pemadam Kebakaran</b>	6000 W	Unit	2.952.220.000
1.3.02.02.01.0006.00014	Mobil Rescue	-	Unit	6.046.680.000
1.3.02.02.01.0006.00015	Road Sweeper Truck	kapasitas volume 4000 (4 m3)	Unit	4.119.300.000
1.3.02.02.01.0006.00016	Water Tanker Truck	5,605 m x 1,995 m x 2,129 m	Unit	967.730.000
1.3.02.02.01.0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			
1.3.02.02.01.0009.00001	Aerial Working Platform 12 Meter	Nama Produk AERIAL WORKING PLATFORM 12 METER - ISUZU NMR HD 6.5	Unit	1.103.310.000
1.3.02.02.01.0009.00002	Sk Truck Arm Roll Sampah + Kontainer Tertutup Kap. 6M3 - Nmr Hd 6.5	Nama Produk SK Truck Arm Roll Sampah + Kontainer Tertutup Kap. 6m3 - NMR HD 6.5	Buah	687.420.000
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang			
1.3.02.02.02.0001.00001	Gerobak Sampah	120 x 80 x 100 Cm	Unit	6.417.000
1.3.02.02.02.0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang			
1.3.02.02.02.0002.00001	Scooter Electric	Xiomi Mijia M365	Buah	4.827.000
1.3.02.02.02.0002.00002	Sepeda Listrik	Battery: 48 V/ 20 Ah Kecepatan Max: 25 Km/h Riding Mode: eco, normal, sport Jarak Tempuh: Kurang Lebih 40-50 Km Fitur: Alarm Alert, Lock Motor, Find Vehicle, Start Safety System	Unit	8.694.000
1.3.02.02.02.0002.00003	Sepeda Mtb	Pasific 26"	Unit	2.777.000
1.3.02.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor			

1	2	3	4	5
1.3.02.02.04.0003	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus			
1.3.02.02.04.0003.00001	Perahu Karet	Armada Rescue 420 AR Kap. 8 Orang	Unit	48.300.000
1.3.02.02.04.0003.00002	Perahu Karet	Armada Rescue 480 AR Kap. 10 Orang	Unit	60.390.000
1.3.02.02.04.0003.00003	Perahu Karet	Armada Rescue 520 AR Kap. 12 Orang	Unit	69.950.000
1.3.02.02.04.0003.00004	Perahu Karet	LS4RU Kap 4 Orang	Unit	41.220.000
1.3.02.02.04.0003.00005	Perahu Karet	SG Series Kap 6 Orang	Unit	130.080.000
1.3.02.02.04.0003.00006	Perahu Karet	SU16 Kap 10 Orang	Unit	258.870.000
1.3.02.02.04.0003.00007	Perahu Karet	SU18 Kap 11 Orang	Unit	323.910.000
1.3.02.02.04.0003.00008	Perahu Motor	Ukuran lebih kecil dari 3G	Unit	20.640.000
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin			
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik			
1.3.02.03.01.0003.00001	Welding Set	-	Unit	24.310.000
1.3.02.03.01.0008	Peralatan Las			
1.3.02.03.01.0008.00001	Inverter Las	Inverter DC STICK welding 160 A	Unit	1.997.000
1.3.02.03.01.0010	Alat Bengkel Bermesin Lainnya			
1.3.02.03.01.0010.00001	Gerinda Potong Besi	angle grinder 180 mm 20001	Buah	1.751.000
1.3.02.03.01.0010.00002	Gerinda Potong Besi	Gerinda Potong Besi Tangan	Buah	1.052.000
1.3.02.03.01.0010.00003	Gerinda Tangan	Mini	Set	779.000
1.3.02.03.01.0010.00004	Gerinda Tangan	Daya Listrik : 720 Watt, Kecepatan tanpa beban : 11000 RPM, Diameter batu gerinda : 100 mm / 4in	Unit	2.364.000
1.3.02.03.01.0010.00005	Impcat Drill Besi	Mesin Bor Besi	Buah	1.119.000
1.3.02.03.01.0010.00006	Mesin Gerinda	-	Unit	2.529.000
1.3.02.03.01.0010.00007	Mesin Gerinda Tangan	GA6020 - SJS, 6", 1050 Watt	Unit	2.181.000
1.3.02.03.01.0010.00008	Mesin Gerinda Tangan	GWS060, 4", 670 Watt, 11000 rpm	Unit	557.000
1.3.02.03.01.0010.00009	Mesin Gerinda Tangan	M-2300B, 4", 540 Watt, 11000 rpm	Unit	311.000
1.3.02.03.01.0010.00010	Mesin Poles Lantai	PL 17-154 Ht	Unit	10.640.000
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin			
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)			
1.3.02.03.02.0005.00001	Box Alat Listrik	15 Inch	Buah	50.400
1.3.02.03.02.0005.00002	Box Alat Listrik	19 Inch	Buah	216.000
1.3.02.03.02.0005.00003	Gunting Pruning Dahan	-	Buah	113.000
1.3.02.03.02.0005.00004	Gunting Rumput	-	Buah	257.000
1.3.02.03.02.0005.00005	Gunting Rumput Besar	-	Buah	67.200
1.3.02.03.02.0005.00006	Jack Hammer	DEMOLITION HAMMER HEX KRISBOW 28MM 1600W IRDH28	Unit	9.990.000
1.3.02.03.02.0005.00007	Kunci Set	Mechanic Tool 100 L KIT L R TK M4	Unit	3.862.000
1.3.02.03.02.0005.00008	Linggis	Besar	Buah	105.000
1.3.02.03.02.0005.00009	Meteran Gulung	Measuring Tape 100 m	Buah	371.000
1.3.02.03.02.0005.00010	Mini Garden	Bunga Hidup	M2	1.119.000
1.3.02.03.02.0005.00011	Tang Potong	-	Buah	43.300
1.3.02.03.02.0005.00012	Tangga Telescopic	Telescopic double 5 m	Unit	2.935.000
1.3.02.03.02.0005.00013	Toolkit	-	Unit	2.294.000
1.3.02.03.02.0006	Perkakas Khusus (Special Tools)			
1.3.02.03.02.0006.00001	Tang Ampere Kecil Ac/Dc	-	Buah	206.000
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja			
1.3.02.03.02.0007.00001	Alat Jepit & Potong Hidrolis	-	Stel	3.691.000
1.3.02.03.02.0007.00002	Cetok	-	Buah	25.800
1.3.02.03.02.0007.00003	Gergaji	Krisbow	Unit	5.284.000
1.3.02.03.02.0007.00004	Gergaji Atas	-	Buah	54.500
1.3.02.03.02.0007.00005	Gergaji Besi ( Kecil )	-	Buah	5.900
1.3.02.03.02.0007.00006	Gergaji Kayu	-	Buah	86.500
1.3.02.03.02.0007.00007	Gergaji Mesin	Krisbow	Unit	5.145.000
1.3.02.03.02.0007.00008	Gergaji Senso Kecil Lainnya	-	Unit	2.987.000
1.3.02.03.02.0007.00009	Gunting	Baja 8	Buah	513.000

1	2	3	4	5
1.3.02.03.02.0007.00010	Gunting Besi Beton	60 N/22	Buah	1.937.000
1.3.02.03.02.0007.00011	Gunting Seng	Model Lurus	Buah	385.000
1.3.02.03.02.0007.00012	Kikir	4 pcs segitiga, bulat, persegi dan setengah bulat	Set	168.000
1.3.02.03.02.0007.00013	Kunci Pas	12 Pcs (6-32 mm)	Set	727.000
1.3.02.03.02.0007.00014	Kunci Pas	6 - 24 (8pc)	Set	361.000
1.3.02.03.02.0007.00015	Mata Bor	2 mm	Buah	29.100
1.3.02.03.02.0007.00016	Mata Bor	5 mm	Buah	43.300
1.3.02.03.02.0007.00017	Mata Bor	8 mm	Buah	87.700
1.3.02.03.02.0007.00018	Mata Bur Long Shank	-	Pack	95.800
1.3.02.03.02.0007.00019	Mata Gerinda	-	Pcs	13.400
1.3.02.03.02.0007.00020	Meteran	5 meter	Buah	151.000
1.3.02.03.02.0007.00021	Obeng Minus	10 x 300 mm	Buah	78.600
1.3.02.03.02.0007.00022	Obeng Plus	6 x 125 mm	Buah	35.400
1.3.02.03.02.0007.00023	Obeng Plus	6 x 150 mm	Buah	39.000
1.3.02.03.02.0007.00024	Pahat Beton	5 pcs, Pahat Besi	Set	466.000
1.3.02.03.02.0007.00025	Palu	Batu, WP-H001Z 4 Sisi H/Fiber Lapis PVC 800 Gr	Buah	124.000
1.3.02.03.02.0007.00026	Palu	Batu, WP-H002Z 4 Sisi H/Fiber Lapis PVC 1000 Gr	Buah	166.000
1.3.02.03.02.0007.00027	Palu	Kambing, 12 oz	Buah	92.300
1.3.02.03.02.0007.00028	Palu	Konde H/ Fiber Lapis Karet 25001 16oz	Buah	130.000
1.3.02.03.02.0007.00029	Palu	Konde H/ Fiber Lapis Karet 25001 24oz	Buah	166.000
1.3.02.03.02.0007.00030	Rol Meter	5 meter	Buah	93.000
1.3.02.03.02.0007.00031	Tang	Lancip 8"	Buah	74.600
1.3.02.03.02.0007.00032	Tang	Lancip 8" VDE	Buah	240.000
1.3.02.03.02.0007.00033	Tang	Lancip/Kerucut 6"	Buah	128.000
1.3.02.03.02.0007.00034	Tang	Potong 6"	Buah	64.700
1.3.02.03.02.0007.00035	Tang	Potong 7"	Buah	64.400
1.3.02.03.02.0007.00036	Tang	Potong 8"	Buah	65.500
1.3.02.03.02.0007.00037	Tang Crimping	-	Buah	78.000
1.3.02.03.02.0007.00038	Tang Cucut	-	Buah	42.200
1.3.02.03.02.0007.00039	Tang Kombinasi	Kombinasi 7"	Buah	92.700
1.3.02.03.02.0007.00040	Tang Pengupas Kabel	-	Buah	144.000
1.3.02.03.02.0007.00041	Tespen	-	Buah	10.300
1.3.02.03.02.0007.00042	Tespen	Panjang	Buah	19.500
1.3.02.03.02.0007.00043	Tespen Digital	-	Buah	42.100
1.3.02.03.03	Alat Ukur			
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal			
1.3.02.03.03.0001.00001	Alat Ukur Jarak	Jangkauan Pengukuran: 0,05 s/d 200m, Ketelitian: +1.0 mm, Protection Class: IP65, Bluetooth Smart Battery: 2x AAA, Dimensi: 143 x 58 x 29 mm	Buah	12.100.000
1.3.02.03.03.0001.00002	Anak Timbangan Kelas F1 200G	-	Biji	1.214.000
1.3.02.03.03.0001.00003	Anak Timbangan Kelas F2 1Kg	-	Biji	85.100
1.3.02.03.03.0001.00004	Anak Timbangan Kelas M1 2X(5Kg,10Kg,20Kg)	-	Biji	56.800
1.3.02.03.03.0001.00005	Anak Timbangan Kelas M2 20Kg	-	Biji	56.800
1.3.02.03.03.0001.00006	Anak Timbangan Kelas M2 25Kg	-	Biji	56.800
1.3.02.03.03.0001.00007	Ban Ukur 30 Meter	-	Biji	142.000
1.3.02.03.03.0001.00008	Bejana Ukur 10L	-	Biji	221.000
1.3.02.03.03.0001.00009	Bejana Ukur 20L	-	Biji	221.000
1.3.02.03.03.0001.00010	Bejana Ukur 5L	-	Biji	221.000
1.3.02.03.03.0001.00011	Bourje	-	Biji	48.300
1.3.02.03.03.0001.00012	Counter Meter	-	Biji	142.000
1.3.02.03.03.0001.00013	Depth Tape 30Meter	-	Biji	321.000
1.3.02.03.03.0001.00014	Deres; (Alat Ukur Debit Air)	-	Buah	7.670.000
1.3.02.03.03.0001.00015	Gelas Ukur	(10ml,25ml,100ml,250ml,500ml,1000ml)	Biji	85.100
1.3.02.03.03.0001.00016	Gps	-	Buah	8.107.000
1.3.02.03.03.0001.00017	Komparator Van Becker	-	Biji	142.000
1.3.02.03.03.0001.00018	Kompas	-	Buah	417.000
1.3.02.03.03.0001.00019	Laser Distance	-	Unit	507.000
1.3.02.03.03.0001.00020	Salib Ukur	-	Biji	1.102.000
1.3.02.03.03.0001.00021	Tds-3 Meter Hidroponik	(Autokalibration)	Unit	180.000
1.3.02.03.03.0001.00022	Thermohyrometer	-	Biji	334.000

1	2	3	4	5
1.3.02.03.03.0001.00023	Timbangan Badan + Tinggi Badan	Beban Maksimal Timbangan : 150 Kg ; Jangkauan Pengukur Tinggi Badan : 85 ~ 210 Cm	Unit	4.895.000
1.3.02.03.03.0001.00024	Timbangan Badan Digital	Fitur : Mother Mode & Child Mode; Range min : Anak : 0.25 Kg, Ibu : 5 Kg ; Max : Total 150 Kg	Unit	1.680.000
1.3.02.03.03.0001.00025	Timbangan Bayi	Timbangan Bayi Digital Digit One Baby	Unit	4.722.000
1.3.02.03.03.0001.00026	Timbangan Dacin	Timbangan Dacin dan Perlengkapannya	Unit	2.224.000
1.3.02.03.03.0001.00027	Timbangan Dan Tinggi Badan	-	Unit	229.000
1.3.02.03.03.0001.00028	Timbangan Dewasa	Patient Scale Digit-Pro	Unit	623.000
1.3.02.03.03.0001.00029	Timbangan Dewasa	SECA	Unit	11.760.000
1.3.02.03.03.0001.00030	Timbangan Dewasa	weight scale	Unit	364.000
1.3.02.03.03.0001.00031	Timbangan Digital	kapasitas 10 Kg	Unit	1.250.000
1.3.02.03.03.0001.00032	Timbangan Duduk	-	Unit	450.000
1.3.02.03.03.0001.00033	Timbangan Elektronik Kelas I 220G	-	Biji	256.000
1.3.02.03.03.0001.00034	Timbangan Elektronik Kelas Ii 6200G	-	Biji	199.000
1.3.02.03.03.0001.00035	Timbangan Elektronik Kelas Iii 65Kg	-	Biji	404.000
1.3.02.03.03.0001.00036	Tongkat Ukur	-	Biji	85.100
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding			
1.3.02.03.03.0008.00001	Avometer Digital	-	Buah	164.000
1.3.02.04	Alat Pertanian			
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan			
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman			
1.3.02.04.01.0001.00001	Cangkul	A	Buah	64.600
1.3.02.04.01.0001.00002	Cangkul	Asli England	Buah	118.000
1.3.02.04.01.0001.00003	Cangkul	Biasa Komplit Doran	Buah	104.000
1.3.02.04.01.0001.00004	Cangkul	RRT	Buah	95.800
1.3.02.04.01.0001.00005	Cangkul	Tebal 2 mm ukuran 24 x 17 Cm	Buah	70.400
1.3.02.04.01.0001.00006	Cangkul	Thailand	Buah	179.000
1.3.02.04.01.0001.00007	Cangkul Tanah Gagang Besi	Cangkul/pacul bahan besi baja, compact, size L	Unit	214.000
1.3.02.04.01.0001.00008	Cangkul Tanah Gagang Besi	Cangkul/pacul bahan besi baja, compact, size M	Unit	175.000
1.3.02.04.01.0001.00009	Cultivator Set	(Include Rubber Wheel, Rotary Blade, Resistance Rod) Mini, Gassoline	Unit	13.300.000
1.3.02.04.01.0001.00010	Cultivator Set	(Include Rubber Wheel, Rotary Blade, Resistance Rod)Mini, Diesel	Unit	16.130.000
1.3.02.04.01.0001.00011	Garan Garuk Sampah	-	Buah	15.600
1.3.02.04.01.0001.00012	Garu	-	Buah	64.600
1.3.02.04.01.0001.00013	Hand Traktor Roda 2	G 1000 Boxer, Diesel Kubota, RD 85 DI-2S, Std	Unit	39.670.000
1.3.02.04.01.0001.00014	Hand Traktor Roda 2	G 1000, Diesel Kubota, RD 85 DI-1S, Std	Unit	41.340.000
1.3.02.04.01.0001.00015	Hand Traktor Roda 2	TL 800-Std, Diesel Kubota, RD 85 DI-1S	Unit	36.740.000
1.3.02.04.01.0001.00016	Lencek/Lempak Gagang Besi	Lencek/Lempak gagang besi	Unit	87.600
1.3.02.04.01.0001.00017	Mesin Pencacah Rumput/Ranting Dengan Engine	Type MCC6-300, Mesin OHV daya 7.0 Hp TIGER	Unit	3.682.000
1.3.02.04.01.0001.00018	Planterbag	kapasitas 100 liter, ukuran 51 Cm x 51 Cm	Lembar	36.600
1.3.02.04.01.0001.00019	Planterbag	kapasitas 50 liter, ukuran 40 Cm x 40 Cm	Lembar	16.000
1.3.02.04.01.0001.00020	Planterbag	kapasitas 75 liter, ukuran 46 Cm x 46 Cm	Lembar	21.700

1	2	3	4	5
1.3.02.04.01.0001.00021	Plastik Uv	Plastik UV 200 Micron Lebar 6 meter 1 Roll 100 meter Green house	Roll	13.200.000
1.3.02.04.01.0001.00022	Polybag	semua ukuran	Kg	27.900
1.3.02.04.01.0001.00023	Sabit	Besar, Komplit	Buah	83.900
1.3.02.04.01.0001.00024	Sabit	Gantol	Buah	32.400
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak			
1.3.02.04.01.0002.00001	Curacron Obat Pembasmi Hama	-	Botol	34.400
1.3.02.04.01.0002.00002	Furadan	-	Sachet	20.100
1.3.02.04.01.0002.00003	Gandasil B	100 gr	Pack	19.600
1.3.02.04.01.0002.00004	Gandasil D	100 gr	Pack	19.400
1.3.02.04.01.0002.00005	Isolat Bacillus Subtilis	Botol/Tabung Reaksi	Botol	32.300
1.3.02.04.01.0002.00006	Isolat Beauveria Bassiana	Botol/Tabung Reaksi	Botol	32.300
1.3.02.04.01.0002.00007	Isolat Paeny Bacillus Polimixa	Botol/Tabung Reaksi	Botol	32.300
1.3.02.04.01.0002.00008	Isolat Psedomonas Flourecant	Botol/Tabung Reaksi	Botol	32.300
1.3.02.04.01.0002.00009	Isolat Trichoderma	Botol/Tabung Reaksi	Botol	32.300
1.3.02.04.01.0002.00010	Klerat	-	Kg	69.300
1.3.02.04.01.0002.00011	Kotoran Ternak Sapi	Rit Pick Up	Unit	771.000
1.3.02.04.01.0002.00012	Larutan Ab Mix	-	Set	32.300
1.3.02.04.01.0002.00013	Nutrisi Ab Mix Hidroponik	Pekatan 1 Liter	Set	66.100
1.3.02.04.01.0002.00014	Petroganik	-	Kg	5.300
1.3.02.04.01.0002.00015	Rak Vertikultur Susun 3	Besi Hollow	Unit	966.000
1.3.02.04.01.0002.00016	Semprotan Pestisida Cordless	semprotan pestisida cordless	Unit	721.000
1.3.02.04.01.0003	Alat Panen			
1.3.02.04.01.0003.00001	Budikdamber	Tong 2 buah; ikan lele 100 ekor; pakan ikan 5 Kg; netpot 30 biji; benih kangkung 1 pack	Unit	504.000
1.3.02.04.01.0003.00002	Combine Harvester (Mesin Panen Padi)	BN 120 AT	Unit	106.750.000
1.3.02.04.01.0003.00003	Combine Harvester (Mesin Panen Padi)	H 140 R + RD 140 DI 2T	Unit	135.720.000
1.3.02.04.01.0003.00004	Mesin Panen Padi Mini	Mini Rice Combine Harvester SAAM-4L-0.5F	Unit	103.730.000
1.3.02.04.01.0003.00005	Power Thresher Multi Guna	3 roda, Kap 1500kg	Unit	51.510.000
1.3.02.04.01.0003.00006	Power Thresher Multi Guna	3 roda, Kap 750kg	Unit	39.920.000
1.3.02.04.01.0003.00007	Power Thresher Multi Guna	4 roda, kap 1500kg	Unit	60.520.000
1.3.02.04.01.0003.00008	Power Thresher Multi Guna	SNI, tanpa penggerak	Unit	30.260.000
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian			
1.3.02.04.01.0004.00001	Cocopeat	Kemasan 5 Kg	Pack	36.300
1.3.02.04.01.0004.00002	Emposan Tikus	-	Set	2.259.000
1.3.02.04.01.0004.00003	Galon Air Tes	-	Galon	64.600
1.3.02.04.01.0004.00004	Insecnet	50 meter per Roll	Roll	565.000
1.3.02.04.01.0004.00005	Instalasi Hidroponik Sistem Dft (Deep Flow Technique)	Ukuran 1,8 m x 1 m	Set	904.000
1.3.02.04.01.0004.00006	Nep (Nematoda Entomo Pathogen)	-	Pack	84.900
1.3.02.04.01.0004.00007	Paranet	100 meter per Roll	Roll	1.695.000
1.3.02.04.01.0004.00008	Pergola Set	3 x 3 x 2,4 m	Set	2.485.000
1.3.02.04.01.0004.00009	Pipa Tunel (Sungkup)	Diameter 11 mm, Panjang 240 mm	Buah	64.100
1.3.02.04.01.0004.00010	Plant Stakes (Ajir)	Diameter 11 mm, tinggi 1200 mm	Batang	8.100
1.3.02.04.01.0004.00011	Planterbag Tamanan	60 X 60, 269 Liter	Buah	57.700
1.3.02.04.01.0004.00012	Planterbag Tamanan	60 X 60, 300 Liter	Buah	69.700
1.3.02.04.01.0004.00013	Planterbag Tamanan	65 X 65, 200 Liter	Buah	55.700
1.3.02.04.01.0004.00014	Planterbag Tamanan	Umbi 35 X 50, 200 Liter	Buah	45.800
1.3.02.04.01.0004.00015	Planterbag Tanaman	20 X 20, 6 Liter	Buah	12.200
1.3.02.04.01.0004.00016	Planterbag Tanaman	25 X 25, 12 Liter	Buah	13.400
1.3.02.04.01.0004.00017	Planterbag Tanaman	30 X 30, 21 Liter	Buah	15.800
1.3.02.04.01.0004.00018	Planterbag Tanaman	35 X 35, 32 Liter	Buah	20.600
1.3.02.04.01.0004.00019	Planterbag Tanaman	40 X 40, 50 Liter	Buah	23.000
1.3.02.04.01.0004.00020	Planterbag Tanaman	45 X 45, 70 Liter	Buah	31.800
1.3.02.04.01.0004.00021	Planterbag Tanaman	60 X 60, 169 Liter	Buah	44.500
1.3.02.04.01.0004.00022	Plastik Es	1 Kg/pack	Kg	12.500



1	2	3	4	5
1.3.02.04.01.0004.00023	Plastik Fermentasi	4 x 6 m	Lembar	310.000
1.3.02.04.01.0004.00024	Plastik Pe	L : 40 Cm P : 100 m	Kg	168.000
1.3.02.04.01.0004.00025	Plastik Pe	L : 50 Cm P : 50 m	Kg	130.000
1.3.02.04.01.0004.00026	Platenbag Dinding	Kantong Horizontal 105 X 26	Pack	60.100
1.3.02.04.01.0004.00027	Platenbag Dinding	Kantong Horizontal 105 X 65	Pack	114.000
1.3.02.04.01.0004.00028	Platenbag Dinding	Kantong Horizontal 145 X 65	Pack	120.000
1.3.02.04.01.0004.00029	Platenbag Dinding	Kantong Horizontal 210 X 65	Pack	216.000
1.3.02.04.01.0004.00030	Platenbag Dinding	Kantong Horizontal 65 X 60	Pack	72.000
1.3.02.04.01.0004.00031	Pot Plastik Hitam	Diameter 30 Cm	Buah	25.100
1.3.02.04.01.0004.00032	Rumah Burung Hantu	-	Unit	5.021.000
1.3.02.04.01.0004.00033	Sekam	Kemasan 2 Kg	Pack	11.400
1.3.02.04.01.0004.00034	Tray Semai	72 Lubang Dengan Alas	Lembar	48.500
1.3.02.04.01.0004.00035	Vacuum Sealer Beras	-	Unit	31.300.000
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian			
1.3.02.04.01.0005.00001	Alat Ukur Kualitas Air	Kadar BOD, DO	Unit	17.260.000
1.3.02.04.01.0005.00002	Autoklaf	-	Unit	20.090.000
1.3.02.04.01.0005.00003	Batang Pengaduk	bahan kaca, tahan panas, panjang 20 Cm	Unit	11.400
1.3.02.04.01.0005.00004	Bioactivator Em4	Isi 1 Liter	Botol	25.800
1.3.02.04.01.0005.00005	Botol Kultur	bahan kaca, tebal, tahan panas, bisa masuk autoclave	Botol	15.500
1.3.02.04.01.0005.00006	Bunsen / Pembakar Spirtus	-	Unit	44.300
1.3.02.04.01.0005.00007	Gelas Breaker	Ukuran 1000 MI	Unit	97.900
1.3.02.04.01.0005.00008	Gelas Breaker	Ukuran 250 MI	Unit	41.800
1.3.02.04.01.0005.00009	Gelas Breaker	Ukuran 500 MI	Unit	55.700
1.3.02.04.01.0005.00010	Gunting Pemetong Eksplan	Bahan Stainless Steel Panjang 11 Cm merk OneMed	Unit	21.700
1.3.02.04.01.0005.00011	Indikator Ph / Lakmus	Kemasan 100 strip/pack Untuk mengukur pH dalam suatu larutan/cairan range : 0-14	Pack	152.000
1.3.02.04.01.0005.00012	Jas Laboratorium	Jas laboratorium dengan varian ukuran	Buah	94.800
1.3.02.04.01.0005.00013	Labu Erlenmeyer	Bahan kaca pyrex, ukuran 1000 MI	Unit	354.000
1.3.02.04.01.0005.00014	Labu Erlenmeyer	Bahan kaca pyrex, ukuran 250 MI	Unit	103.000
1.3.02.04.01.0005.00015	Laminar Air Flow (Laf) / Enkas	Dimensi P x L x T = 1.140 Cm x 740 Cm x 1340 Cm, Display: LED Display. Airflow Velocity: 0.3~0.5m/s, Material, Main Body: Cold-rolled steel with anti-bacteria power coating	Unit	44.280.000
1.3.02.04.01.0005.00016	Lampu Tl Ledtube	-	Buah	45.300
1.3.02.04.01.0005.00017	Pembuat Air Ro (Reverse Osmosis)	-	Unit	2.142.000
1.3.02.04.01.0005.00018	Petridish	Ukuran 60 mm, baha kaca pyrex	Buah	20.600
1.3.02.04.01.0005.00019	Petridish	Ukuran 100 mm, bahan kaca pyrex, kemasan pack isi 12 pcs	Pack	155.000
1.3.02.04.01.0005.00020	Pinset	Bahan : Stainless steel Warna : Random Ukuran: 12.2 Cm	Unit	12.900
1.3.02.04.01.0005.00021	Pipet	Bahan Kaca	Unit	2.100
1.3.02.04.01.0005.00022	Pot Try	-	Buah	15.500
1.3.02.04.01.0005.00023	Rak Cultur	Bahan stainless, bersusun 4	Unit	2.575.000
1.3.02.04.01.0005.00024	Scalpel	Pisau potong Eksplan No. 4, bahan baja carbon	Unit	38.800
1.3.02.04.01.0005.00025	Spatula	Ukuran 30cm	Unit	20.600
1.3.02.04.01.0005.00026	Termometer Ruang	-	Unit	37.600

1	2	3	4	5
1.3.02.04.01.0005.00027	Timbangan Neraca Analitik	Kapasitas: 220 Gr Ketelitian: 0,001 Gr Ukuran nampan: 90mm Ukuran timbangan: 305x216x310mm	Unit	7.106.000
1.3.02.04.01.0006	Alat Processing			
1.3.02.04.01.0006.00001	Ganco Pecok	Pande Komplit	Buah	107.000
1.3.02.04.01.0006.00002	Hidroponik	Ukuran 100 x 50 x 170 Cm; 27 titik tanam; nutrisi; tandon; pompa; benih; netpot; TDS; pH meter; Bahan holow galvalum; Plastik UV; Paralon eco green	Unit	1.760.000
1.3.02.04.01.0006.00003	Instalasi Hidroponik	(Uk Rangka 200 X 80 X 170 Cm), Tandon 60 Lt, Atap Uv, Pralon Tanpa Timbal, 70 Titik Tanam)	Unit	2.399.000
1.3.02.04.01.0006.00004	Jasa Perbaikan Mesin	-	Unit	232.000
1.3.02.04.01.0006.00005	Kolam Flok	Diameter 2 m; bibit lele 1500; pakan 150 Kg	Unit	2.838.000
1.3.02.04.01.0006.00006	Komposter Kecil	-	Unit	305.000
1.3.02.04.01.0006.00007	Power Sprayer	FST-767M, 20 Liter	Buah	3.189.000
1.3.02.04.01.0006.00008	Power Sprayer	FST-769M, 15 Liter	Buah	3.189.000
1.3.02.04.01.0006.00009	Seal Asbes Putar	-	Pc	224.000
1.3.02.04.01.0006.00010	Skinning Craddle	Type moving, panjang 200cm, lebar 40-60 Cm, tinggi 40 Cm, wheel castol 4", pipa galvanis diameter 2-15"	Unit	9.567.000
1.3.02.04.01.0006.00011	Slang Sepiral 3"	-	Set	99.400
1.3.02.04.01.0006.00012	Tutup Biopori Terpasang	Tutup biopori 3"; Besi tuang	Unit	114.000
1.3.02.04.01.0007	Alat Pasca Panen			
1.3.02.04.01.0007.00001	Mesin Meat Grinder	Kapasitas 5 Kg	Unit	10.810.000
1.3.02.04.01.0007.00002	Mesin Meat Mincer	MF-R18 kapasitas 3 Kg	Unit	3.851.000
1.3.02.04.01.0007.00003	Pressure Cooker (Alat Presto)	Untuk skala rumah tangga	Unit	575.000
1.3.02.04.01.0008	Alat Produksi Perikanan			
1.3.02.04.01.0008.00001	Aerator	-	Unit	157.000
1.3.02.04.01.0008.00002	Aerator	Power 100 watt, flow 140 L/min, max pressure 0,054 Mpa	Unit	1.846.000
1.3.02.04.01.0008.00003	Aerator Lubang 12	-	Unit	1.370.000
1.3.02.04.01.0008.00004	Aerator Lubang 32	-	Unit	3.081.000
1.3.02.04.01.0008.00005	Ayakan Benih Untuk Gradding	-	Buah	469.000
1.3.02.04.01.0008.00006	Bak Grading	Berbagai ukuran	Buah	36.100
1.3.02.04.01.0008.00007	Corong	-	Buah	20.600
1.3.02.04.01.0008.00008	Corong Penetasan	-	Buah	560.000
1.3.02.04.01.0008.00009	Happa Pemijahan	Bentuk lembaran panjang	Unit	129.000
1.3.02.04.01.0008.00010	Heater Untuk Kolam	-	Unit	52.100
1.3.02.04.01.0008.00011	Jaring	-	M	34.400
1.3.02.04.01.0008.00012	Jaring	Panjang 30 meter	Roll	824.000
1.3.02.04.01.0008.00013	Keranjang Ikan	-	Buah	96.700
1.3.02.04.01.0008.00014	Paket Kolam	Bulat, Dia. 1 meter x Tinggi 1 meter, Bahan Orchid Semi Karet	Unit	320.000
1.3.02.04.01.0008.00015	Paket Kolam	Bulat, Dia. 2 meter x Tinggi 1 meter, Bahan Orchid Semi Karet	Unit	447.000
1.3.02.04.01.0008.00016	Paket Kolam	Bulat, Dia. 3 meter x Tinggi 1 meter, Bahan Orchid Semi Karet	Unit	1.285.000
1.3.02.04.01.0008.00017	Pompa Celup	Ukuran 1,5 Dim	Unit	1.277.000
1.3.02.04.01.0008.00018	Pompa Celup	Ukuran 2 Dim	Unit	1.047.000
1.3.02.04.01.0008.00019	Pompa Celup Submersibel	Pompa celup 2 dim, 0,4 kW, 1 phase, air kotor	Unit	9.026.000
1.3.02.04.01.0008.00020	Pompa Celup Ukur 1,25 Dim	-	Unit	1.552.000
1.3.02.04.01.0008.00021	Pompa Celup Ukur 2 Dim	-	Unit	2.625.000

1	2	3	4	5
1.3.02.04.01.0008.00022	Serok	Berbagai bentuk (brojol, benih, segitiga)	Buah	56.700
1.3.02.04.01.0008.00023	Seser	-	Buah	54.500
1.3.02.04.01.0009	Alat-Alat Peternakan			
1.3.02.04.01.0009.00001	Kandang Burung Hantu	-	Unit	4.498.000
1.3.02.04.01.0009.00002	Nematoda Entomo Patogen	-	Pack	106.000
1.3.02.04.01.0010	Alat Pengolahan Lainnya			
1.3.02.04.01.0010.00001	Waring Hijau	Warna hijau, mata saringan halus, kemasan roll, ukuran 25 m x 100 m	Roll	141.000
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1.3.02.05.01	Alat Kantor			
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah			
1.3.02.05.01.0002.00001	Kalkulator	12 digit	Buah	272.000
1.3.02.05.01.0002.00002	Kalkulator	12 digit, desktop	Buah	381.000
1.3.02.05.01.0002.00003	Kalkulator	Kalkulator 16 digit	Buah	232.000
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)			
1.3.02.05.01.0003.00001	Mesin Fotocopy	A3, 20ppm, wifi	Unit	99.050.000
1.3.02.05.01.0003.00002	Mesin Fotocopy	A3, DocuCentre SC2022, One Tray Module, Fax Kit, USB, Wifi	Unit	57.200.000
1.3.02.05.01.0003.00003	Mesin Photocopy	HP Laser M130	Buah	4.998.000
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			
1.3.02.05.01.0004.00001	Almari Baju Gantung	Lemari Kayu Tiga Pintu	Buah	1.122.000
1.3.02.05.01.0004.00002	Almari Buku	-	Unit	1.983.000
1.3.02.05.01.0004.00003	Almari Mobile File	MF4-22	Buah	21.570.000
1.3.02.05.01.0004.00004	Container Box Tanggung	-	Buah	57.100
1.3.02.05.01.0004.00005	Container Box Tanggung (Cb 30)	-	Buah	96.400
1.3.02.05.01.0004.00006	Etalase	(150cm x 103cm x 50cm) 4 ruang/ 3 sap	Unit	1.813.000
1.3.02.05.01.0004.00007	Filling Cabinet	Dimensi: 83 x 35 x 195 Cm Material: MFC, Jumlah Rak: 4. Material Finishing: Melamine	Unit	6.299.000
1.3.02.05.01.0004.00008	Filling Cabinet	Filing Cabinet (LFC-004)	Unit	3.867.000
1.3.02.05.01.0004.00009	Filling Cabinet	Filing Cabinet 4 Laci Yamanaka (Y 304) (Merchant)	Unit	2.304.000
1.3.02.05.01.0004.00010	Filling Cabinet	FURNITURE Filling Cabinet (SD A4) - Light Grey (Merchant)	Unit	2.174.000
1.3.02.05.01.0004.00011	Filling Cabinet	Jumlah Laci: 4 Laci Bahan: Plat Besi Dimensi Luar: H 1300 x 465 x 620 mm	Unit	3.668.000
1.3.02.05.01.0004.00012	Filling Cabinet	Terbuat dari plat besi Dimensi: 135 x 40 x 185 Cm Anti rayap Dilengkapi kunci	Unit	3.609.000
1.3.02.05.01.0004.00013	Filling Cabinet 4 Laci Kombinasi	Dimensi: P.136 x L.46 x T. 132 Cm Pintru Dorong Kaca	Unit	4.678.000
1.3.02.05.01.0004.00014	Laci Container Kecil Susun 3	-	Buah	48.800
1.3.02.05.01.0004.00015	Laci Container Kecil Susun 4	-	Buah	57.400
1.3.02.05.01.0004.00016	Lemari Arsip	Besi Sliding Kaca B-304, Ukuran : 91.5 x 46, Tinggi 183	Buah	3.569.000
1.3.02.05.01.0004.00017	Lemari Kaca	Krisbow Lemari Kantor Pintu Kaca	Unit	3.109.000
1.3.02.05.01.0004.00018	Lemari Laci Susun 4 Plastik	-	Buah	359.000
1.3.02.05.01.0004.00019	Lemari Laci Susun 5 Plastik	-	Buah	449.000
1.3.02.05.01.0004.00020	Lemari Locker	6 Pintu Multi Coloumn	Buah	4.531.000
1.3.02.05.01.0004.00021	Rak Arsip	2mx1mx40cm	Buah	2.187.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.01.0004.00022	Rak Besi	Material: Plat besi- Kapasitas 150 Kg / Level,Tiang Besi Siku Lubang 4 Cm * 4 Cm * 2mm	Unit	2.045.000
1.3.02.05.01.0004.00023	Rak Besi Siku Lubang	Material: Plat besi, Kapasitas 100 Kg / Level, Tiang Besi Siku Lubang 4 Cm * 4 Cm * 2mm, Ketebalan Shelving / Ambalan Plat Besi 0,8 mm (dua tulang)	Unit	1.482.000
1.3.02.05.01.0004.00024	Rak Buku	Kayu Jati	Buah	2.819.000
1.3.02.05.01.0004.00025	Rak Buku	Polycarbonat/Kayu 3 Susun	Buah	267.000
1.3.02.05.01.0004.00026	Rak Buku Mika	-	Buah	357.000
1.3.02.05.01.0004.00027	Rak Buku Susun 3 Mika	-	Buah	785.000
1.3.02.05.01.0004.00028	Rak File Dokumen 3 Susun	Plastik	Buah	128.000
1.3.02.05.01.0004.00029	Roll Opac	-	Buah	35.240.000
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya			
1.3.02.05.01.0005.00001	24/7 Return Chute With Receipt (Bookdrop)	-	Unit	506.170.000
1.3.02.05.01.0005.00002	Alat Potong Rambut Listrik	240 Volt	Buah	318.000
1.3.02.05.01.0005.00003	Alat Survey Kepuasan Pelayanan	-	Unit	8.480.000
1.3.02.05.01.0005.00004	Ard Unit Lift Gedung Kantor	Spesifikasi : input 3phase 380 volt output 3phase 380 volt, power 11kW	Set	46.650.000
1.3.02.05.01.0005.00005	Backdrop Ruang Pertemuan	Ukuran 6,8 m x 3m. Bahan : Kayu/harboard & HPL an	Unit	33.320.000
1.3.02.05.01.0005.00006	Barcode Label	-	Roll	175.000
1.3.02.05.01.0005.00007	Barcode Reader	-	Unit	3.515.000
1.3.02.05.01.0005.00008	Booster Air	-	Unit	1.189.000
1.3.02.05.01.0005.00009	Bracket Tv	-	Buah	81.300
1.3.02.05.01.0005.00010	Cctv	HIKVISION DS- 2CD2T25FWD-I5	Unit	2.813.000
1.3.02.05.01.0005.00011	Circulation Assistant	-	Unit	76.950.000
1.3.02.05.01.0005.00012	Cleaver Tool	Splice Tool Kit	Unit	816.000
1.3.02.05.01.0005.00013	Container Sampah	6 m3 (tanpa bak tertutup)	Unit	24.180.000
1.3.02.05.01.0005.00014	Designer Clear Security Gates	-	Unit	454.660.000
1.3.02.05.01.0005.00015	D-Linkdmc-810 Media Converter Module	-	Set	4.419.000
1.3.02.05.01.0005.00016	Dry Box	-	Buah	5.410.000
1.3.02.05.01.0005.00017	Electric Sprayer	16 Liter	Unit	665.000
1.3.02.05.01.0005.00018	Evolis Calor Ribbon	Evolis	Roll	972.000
1.3.02.05.01.0005.00019	Evolis Primacy Card Printer	Evolis Primacy Duplex	Unit	29.890.000
1.3.02.05.01.0005.00020	Evolis Printer Cleaning Kit	Evolis	Set	866.000
1.3.02.05.01.0005.00021	Fargo Hdp 5000 Card Printer	Fargo HDP 5000	Unit	70.590.000
1.3.02.05.01.0005.00022	Fargo Hdp Colour Ribbon 75202	-	Buah	1.276.000
1.3.02.05.01.0005.00023	Fargo Hdp Reserve Transfer Film 75203	-	Buah	1.827.000
1.3.02.05.01.0005.00024	Fargo Printer Cleaning Kit	Fargo	Set	986.000
1.3.02.05.01.0005.00025	Film Printer Kartu Fargo	Fargo HDP Film Retransfer	Roll	2.029.000
1.3.02.05.01.0005.00026	Finger Print Scanner	Tenprint 1051	Unit	32.120.000
1.3.02.05.01.0005.00027	Finger Scanner	FF308	Unit	8.394.000
1.3.02.05.01.0005.00028	Finger Scanner	Fingerprint Capacity 3000 Face Capacity 3000 Card Capacity 10000 Standart Function: Wifi, ADMS, Work Code, DST, Self Service-Query, Automark	Unit	3.528.000
1.3.02.05.01.0005.00029	Finger Scanner	Kapasitas user : 3.000 user	Unit	4.433.000
1.3.02.05.01.0005.00030	Finger Scanner	Kapasitas user : 5.000 user	Unit	6.160.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.01.0005.00031	Finger Scanner	Ll Indekity Finger Scanner	Unit	2.220.000
1.3.02.05.01.0005.00032	Finger Scanner	RF2508	Unit	9.539.000
1.3.02.05.01.0005.00033	Gazebo	Kayu Kelapa Ukuran 2 X 2	Unit	12.780.000
1.3.02.05.01.0005.00034	Gazebo	Kayu Kelapa Ukuran 2,5 X 2,5	Unit	15.870.000
1.3.02.05.01.0005.00035	Gazebo	Kayu Kelapa Ukuran 3 X 3	Unit	17.500.000
1.3.02.05.01.0005.00036	Gorden	-	M2	167.000
1.3.02.05.01.0005.00037	Headlamp	Merk Petzl	Buah	2.777.000
1.3.02.05.01.0005.00038	Heater Boyler	3 Fase	Unit	2.380.000
1.3.02.05.01.0005.00039	Heater Tank	1 Fase	Unit	1.785.000
1.3.02.05.01.0005.00040	Hepa Filter	Mampu Menyaring Bakteri dan Virus Sd 99 % , Menyaring Asap Rokok 270 M3 Per Jam , Menyaring Udara Hingga 0,0024 Mikron, Frekuensi = 50 Hz, Daya = 50 Watt, Voltase = 220 Volt	Unit	25.920.000
1.3.02.05.01.0005.00041	Huruf Buat Papan Nama	Bahan : Akrilik	Cm	10.700
1.3.02.05.01.0005.00042	Huruf Buat Papan Nama	Bahan : Kuningan	Cm	11.900
1.3.02.05.01.0005.00043	Huruf Buat Papan Nama	Bahan : Stainless Steel	Cm	9.400
1.3.02.05.01.0005.00044	Insigne Imitasi	-	Buah	510.000
1.3.02.05.01.0005.00045	Iris Scanner	Bmt 20	Unit	18.720.000
1.3.02.05.01.0005.00046	Iris Scenner	L1 Indentity	Unit	22.640.000
1.3.02.05.01.0005.00047	Kabel Belden Cat 6	-	Roll	2.444.000
1.3.02.05.01.0005.00048	Keranjang Belanja Beroda	36 S	Buah	264.000
1.3.02.05.01.0005.00049	Keranjang Belanja Beroda	46 S	Buah	542.000
1.3.02.05.01.0005.00050	Ketas Linen	-	Roll	341.000
1.3.02.05.01.0005.00051	Lampu Tanaman	Klasik, tiang	Unit	1.887.000
1.3.02.05.01.0005.00052	Layar Motorized	84"	Buah	5.419.000
1.3.02.05.01.0005.00053	Layar Motorized	96"	Buah	6.666.000
1.3.02.05.01.0005.00054	Layar Proyektor (Tanpa Mesin)	-	Unit	3.106.000
1.3.02.05.01.0005.00055	Layar/Screen	-	Unit	10.970.000
1.3.02.05.01.0005.00056	Lcd Proyektor	2700 Ansi Lumens - SVGA	Unit	4.326.000
1.3.02.05.01.0005.00057	Lcd Proyektor	3000 Ansi Lumens - SVGA	Unit	5.001.000
1.3.02.05.01.0005.00058	Lcd Proyektor	3600 Ansi Lumens - XGA	Unit	5.536.000
1.3.02.05.01.0005.00059	Lcd Proyektor	WXGA (1280 x 800). Contrast Ratio: 16,000:1	Unit	17.250.000
1.3.02.05.01.0005.00060	Meja Kerja/ Kantor	Meja kerja/ kantor, 1/2 biro, Include laci (3 laci), Central lock, Kaki metal, Warna sesuai gambar HPL Standart, Dimensi 120 x 60 x 75 Cm	Unit	3.953.000
1.3.02.05.01.0005.00061	Meja Pertemuan	-	Unit	11.440.000
1.3.02.05.01.0005.00062	Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri	-	Unit	226.580.000
1.3.02.05.01.0005.00063	Mesin Penghancur Kertas	-	Unit	3.153.000
1.3.02.05.01.0005.00064	Mesin Penghancur Kertas	EBA 3140 S PPN	Unit	33.050.000
1.3.02.05.01.0005.00065	Mesin Penghancur Kertas	Kapasitas 12 lembar / 80 gr, Kapasitas Tong 25 L, Hasil potongan 4 x 35 MM, Kecepatan 2 M / Menit	Unit	1.756.000
1.3.02.05.01.0005.00066	Mesin Penghancur Kertas	S433 HITAM, Daya 420 watt, Kapasitas kertas 15 lembar, kapasitaas keranjang 25 ltr	Unit	5.201.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.01.0005.00067	Mesin Penghancur Kertas S290 - Hitam	Hasil potongan : crosscut. Ukuran potongan : 4 x 35 mm, Daya : 350 watt. Voltase : 220V/AC/50Hz. Dimensi produk : 36.7 x 25.1 x 46.4 Cm	Unit	2.506.000
1.3.02.05.01.0005.00068	Mic Kabel Shure Beta 58A	Microphone Kabel	Buah	87.000
1.3.02.05.01.0005.00069	Mic Shooting	-	Buah	6.899.000
1.3.02.05.01.0005.00070	Mobile Scanning Unit	-	Unit	279.790.000
1.3.02.05.01.0005.00071	Monitor Interaktif	-	Unit	80.420.000
1.3.02.05.01.0005.00072	Montor Rinse/Bilas	-	Buah	10.710.000
1.3.02.05.01.0005.00073	Neon Box	kontruksi	Set	10.390.000
1.3.02.05.01.0005.00074	Neon Box Lapak Joglo Palereman	-	Set	10.390.000
1.3.02.05.01.0005.00075	Pancing Gantung	-	Buah	28.600
1.3.02.05.01.0005.00076	Papan Clip F4	Plastik	Buah	16.700
1.3.02.05.01.0005.00077	Papan Tulis	Melamin 90x120 Cm	Buah	332.000
1.3.02.05.01.0005.00078	Papan Tulis	Plastik	Buah	279.000
1.3.02.05.01.0005.00079	Papan Tulis Flip Chart	Papan Tulis (Flipchart) 90 x 120 Cm	Buah	1.661.000
1.3.02.05.01.0005.00080	Papan Undangan Elektrik	-	Buah	17.000.000
1.3.02.05.01.0005.00081	Parfum Laundry	600 Ml	Botol	41.800
1.3.02.05.01.0005.00082	Pewarna Tegeran	1 Kg	Kg	58.700
1.3.02.05.01.0005.00083	Pewarna Tingi	1 Kg	Kg	55.100
1.3.02.05.01.0005.00084	Point Man Printer	Nuvia N30 + Contacless Encoder	Unit	30.540.000
1.3.02.05.01.0005.00085	Pompa Ban Manual	tabung	Buah	76.500
1.3.02.05.01.0005.00086	Presenter Wireless	-	Buah	554.000
1.3.02.05.01.0005.00087	Projector Anti Lumens + Screen Built Up	5000 / 3 x 4	Unit	2.808.000
1.3.02.05.01.0005.00088	Rfid Race Track Tags (@Roll=1000 Pcs)	-	Unit	17.490.000
1.3.02.05.01.0005.00089	Ribbon Printer Kartu Fargo	Fargo HDP Color Ribbon	Roll	2.519.000
1.3.02.05.01.0005.00090	Roller Blind	-	Buah	2.719.000
1.3.02.05.01.0005.00091	Running Text	kontruksi	Set	2.993.000
1.3.02.05.01.0005.00092	Sam Cord Reader	SAM Card Reader	Unit	22.260.000
1.3.02.05.01.0005.00093	Scoop	-	Buah	112.000
1.3.02.05.01.0005.00094	Self Loan Station Kiosk	-	Unit	355.470.000
1.3.02.05.01.0005.00095	Selop	-	Buah	224.000
1.3.02.05.01.0005.00096	Senter	-	Buah	129.000
1.3.02.05.01.0005.00097	Senter	3 mode (Terang, Redup, Kedip), Jauh dekat, Emergency	Buah	2.777.000
1.3.02.05.01.0005.00098	Senter	LED flashlight 3 Watt	Buah	122.000
1.3.02.05.01.0005.00099	Senter Besar	LED Flashlight 350 LM Rechargeable	Buah	410.000
1.3.02.05.01.0005.00100	Senter Kepala	LED Headlight 120LM,3xAAA Adjustable Headband	Buah	81.900
1.3.02.05.01.0005.00101	Senter Komando	-	Buah	205.000
1.3.02.05.01.0005.00102	Senter Led	Besar	Buah	6.118.000
1.3.02.05.01.0005.00103	Senter Led	Kecil	Buah	510.000
1.3.02.05.01.0005.00104	Senter Led Kecil	-	Buah	212.000
1.3.02.05.01.0005.00105	Senter Personil	-	Buah	2.550.000
1.3.02.05.01.0005.00106	Senter Swat Besar	-	Buah	160.000
1.3.02.05.01.0005.00107	Signature Pad	Sensor Type Active Electromagnetic, Resolution : Minimal 400 True Point Per Inch	Unit	14.280.000
1.3.02.05.01.0005.00108	Smart Tv	Smart Hospitality Tv 75 inch - 75 HJ 690u	Unit	19.070.000
1.3.02.05.01.0005.00109	Sparepart Lampu Proyektor	3500 Lumens	Buah	1.841.000
1.3.02.05.01.0005.00110	Speaker Active Pas 68 Super Bass	-	Unit	1.700.000
1.3.02.05.01.0005.00111	Sprayer	-	Unit	2.974.000
1.3.02.05.01.0005.00112	Tablet	Samsung S7	Buah	11.830.000
1.3.02.05.01.0005.00113	Tali Penahan Peti Mati	-	M	667.000
1.3.02.05.01.0005.00114	Tandu Scopetredidet	-	Buah	2.777.000
1.3.02.05.01.0005.00115	Tangga Alumunium	tangga-alumunium-extension-6-meter-dalton-ml-609-lipat-multipurpose	Buah	3.068.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.01.0005.00116	Tas Kamera	Dimensi internal : 27,5 x 14,5 x 39 Cm (10,83 x 5,71 x 15,35 in), Dimensi eksternal : 28 x 18,5 x 39,5 Cm (11,02 x 7,28 x 15,55 in)	Unit	307.000
1.3.02.05.01.0005.00117	Tas Ransel	-	Buah	562.000
1.3.02.05.01.0005.00118	Tas Ransel Punggung Bahan Polyester	Eiger	Buah	202.000
1.3.02.05.01.0005.00119	Tiang Fiber Optic	Tinggi 7 m diameter 5inch	Unit	1.889.000
1.3.02.05.01.0005.00120	Tracker	-	Buah	88.000
1.3.02.05.01.0005.00121	Troly Barang	-	Buah	416.000
1.3.02.05.01.0005.00122	Vel Bed	-	Buah	1.175.000
1.3.02.05.01.0005.00123	Wajan Membatik	1 buah	Buah	24.500
1.3.02.05.01.0005.00124	Wastafel Portable Injak	Manufaktur Logam, 50 lt	Unit	2.096.000
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga			
<b>1.3.02.05.02.0001</b>	<b>Mebel</b>			
1.3.02.05.02.0001.00001	Almari 2 Pintu	-	Unit	3.292.000
1.3.02.05.02.0001.00002	Almari Kabinet	bahan besi, 2 pintu non sliding	Unit	4.443.000
1.3.02.05.02.0001.00003	Bantal	dakron	Buah	44.700
1.3.02.05.02.0001.00004	Etalase	Besi, kaca 2-3 m	Buah	3.068.000
1.3.02.05.02.0001.00005	Filing Kabinet	-	Buah	2.266.000
1.3.02.05.02.0001.00006	Filling Kabinet	besi, susun 4	Unit	3.263.000
1.3.02.05.02.0001.00007	Kabinet/Dispenser Nomor Antrian Pengujian Kendaraan Bermotor	besi	Unit	14.440.000
1.3.02.05.02.0001.00008	Kursi	tanpa roda kayu jati ukiran jepara	Buah	3.247.000
1.3.02.05.02.0001.00009	Kursi Direktur	Bahan : Oscar dan Aluminium	Unit	3.155.000
1.3.02.05.02.0001.00010	Kursi Direktur	Bahan: Oscar/Fabric dan Nylon	Unit	2.709.000
1.3.02.05.02.0001.00011	Kursi Direktur	Nylon Base and Armrest	Unit	2.798.000
1.3.02.05.02.0001.00012	Kursi Futura	-	Buah	219.000
1.3.02.05.02.0001.00013	Kursi Kantor	kapasitas kursi : 120 Kg, warna hitam	Buah	6.658.000
1.3.02.05.02.0001.00014	Kursi Kantor Jaring	Bahan: Kain, Jaring, Nylon, Besi Chrome	Buah	1.458.000
1.3.02.05.02.0001.00015	Kursi Kerja	dilengkapi dengan tiltling backrest	Buah	1.458.000
1.3.02.05.02.0001.00016	Kursi Manager	Bahan : Oscar dan Kain,	Unit	2.741.000
1.3.02.05.02.0001.00017	Kursi Manager	Bahan : Oscar/fabric	Unit	2.201.000
1.3.02.05.02.0001.00018	Kursi Manager	Tilting control, Netting Fabric	Unit	2.194.000
1.3.02.05.02.0001.00019	Kursi Pasien	Kursi tunggu pasien, bahan oscar	Unit	767.000
1.3.02.05.02.0001.00020	Kursi Pedestrian	120 x 90 x 54	Unit	307.000
1.3.02.05.02.0001.00021	Kursi Plastik	-	Buah	114.000
1.3.02.05.02.0001.00022	Kursi Rapat	Kursi rapat sandaran kain karung	Unit	727.000
1.3.02.05.02.0001.00023	Kursi Rapat	ST-013, Ukuran : 48 x 44 x 85 Cm.	Unit	808.000
1.3.02.05.02.0001.00024	Kursi Rapat	T-705, Ukuran : 51 x 44,5 x 49 Cm.	Unit	840.000
1.3.02.05.02.0001.00025	Kursi Rapat	VT0, Ukuran : 52 x 50 x 98 Cm.	Unit	961.000
1.3.02.05.02.0001.00026	Kursi Ruang Guru	Kayu	Buah	1.534.000
1.3.02.05.02.0001.00027	Kursi Sofa Ukir	-	Unit	3.101.000
1.3.02.05.02.0001.00028	Kursi Staff	Bahan berkualitas	Unit	1.285.000
1.3.02.05.02.0001.00029	Kursi Staff	Dimensi 54.5 x 48.5 x 60, Hidrolis, Chrome,	Unit	1.777.000
1.3.02.05.02.0001.00030	Kursi Staff	Menggunakan bahan oscar/fabric	Unit	1.380.000
1.3.02.05.02.0001.00031	Kursi Susun	Caesar N	Unit	439.000
1.3.02.05.02.0001.00032	Kursi Taman	Bahan Besi tempa	Unit	2.493.000
1.3.02.05.02.0001.00033	Kursi Taman Klasik	Besi Tempa Dengan Dudukan Kayu	Buah	1.983.000
1.3.02.05.02.0001.00034	Kursi Tanaman	Klasik	Unit	663.000
1.3.02.05.02.0001.00035	Kursi Tunggu	4 Dudukan	Unit	2.469.000
1.3.02.05.02.0001.00036	Kursi Tunggu	besi	Unit	4.738.000
1.3.02.05.02.0001.00037	Kursi Tunggu (Bandara)	3 seat	Unit	3.242.000
1.3.02.05.02.0001.00038	Kursi Tunggu (Bandara)	4 seat	Unit	4.060.000
1.3.02.05.02.0001.00039	Kursi Tunggu Kantor	isi 4 sheet, terpasang	Unit	5.483.000
1.3.02.05.02.0001.00040	Lampu Hias Taman	-	Unit	6.664.000
1.3.02.05.02.0001.00041	Lemari Arsip	3 pintu kaca dan besi	Buah	3.513.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0001.00042	Lemari Kaca	Besi, kaca, dengan rak	Buah	3.580.000
1.3.02.05.02.0001.00043	Mading Kaca	Besi / kaca	Buah	1.739.000
1.3.02.05.02.0001.00044	Meja	kayu	Buah	3.247.000
1.3.02.05.02.0001.00045	Meja	Meja Portable	Buah	5.553.000
1.3.02.05.02.0001.00046	Meja	Stainless	Unit	4.062.000
1.3.02.05.02.0001.00047	Meja + Kursi Kayu	Meja ukuran 60 x 120, kursi 4 unit bahan kayu jati lokal, volume 2.00	Set	5.553.000
1.3.02.05.02.0001.00048	Meja Bulat	-	Buah	83.400
1.3.02.05.02.0001.00049	Meja Kerja	Bahan Kayu Jati warna natural	Buah	3.886.000
1.3.02.05.02.0001.00050	Meja Kerja Staf	-	M2	2.677.000
1.3.02.05.02.0001.00051	Meja Kerja Staf	partisi	Unit	2.677.000
1.3.02.05.02.0001.00052	Meja Kursi	bahan kayu, multiplek rangka besi hollow	Set	1.700.000
1.3.02.05.02.0001.00053	Meja Kursi Lapak	Kayu Jati	Set	4.443.000
1.3.02.05.02.0001.00054	Meja Kursi Payung	bahan kayu jati, finishing menggunakan melamine / politur khusus outdoor	Unit	5.665.000
1.3.02.05.02.0001.00055	Meja Kursi Siswa	Kayu	Set	3.068.000
1.3.02.05.02.0001.00056	Meja Kursi Taman	-	Set	6.664.000
1.3.02.05.02.0001.00057	Meja Lipat	Ukuran 80x40x70 bahan besi/kayu	Buah	1.516.000
1.3.02.05.02.0001.00058	Meja Meeting Kantor	Bahan : Particel Board Lapis melamine, pilihan waran : beech, cherry, Ukuran : P 240 x L 120 x T 75 Cm	Buah	1.637.000
1.3.02.05.02.0001.00059	Meja Panjang	-	Buah	97.300
1.3.02.05.02.0001.00060	Meja Payung + Kursi Taman	Rangka pipa besi 3", besi hollow 4 x 4, penutup wood plank, 2 unit kursi rangka besi tempa, volume 2.00	Set	8.330.000
1.3.02.05.02.0001.00061	Meja Pelayanan	-	Unit	1.700.000
1.3.02.05.02.0001.00062	Meja Penandatanganan	-	Unit	5.553.000
1.3.02.05.02.0001.00063	Meja Sirkulasi Perpustakaan Letter L	Kayu	Buah	5.113.000
1.3.02.05.02.0001.00064	Meja Taman	Besi Tempa ukuran 120 X 120 Cm	Buah	4.759.000
1.3.02.05.02.0001.00065	Meja Taman	Besi Tempa ukuran 70 X 110 Cm	Buah	4.351.000
1.3.02.05.02.0001.00066	Meja Taman	Besi Tempa ukuran 80 X 80 Cm	Buah	3.807.000
1.3.02.05.02.0001.00067	Meubelie / Furniture Hpl	-	M2	2.677.000
1.3.02.05.02.0001.00068	Rak Buku	Besi / Kaca, 2-3 m	Buah	3.068.000
1.3.02.05.02.0001.00069	Rak Sepatu Kayu	Kayu, ukuran besar	Buah	4.091.000
1.3.02.05.02.0001.00070	Rak Sepatu Plastik Susun 4	-	Buah	211.000
1.3.02.05.02.0001.00071	Sofa	Bahan: Suede High Quality	Unit	9.408.000
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih			
1.3.02.05.02.0003.00001	Alat Pengepel	-	Buah	181.000
1.3.02.05.02.0003.00002	Bin Dorong	Kapasitas 120 liter	Unit	972.000
1.3.02.05.02.0003.00003	Cikrak Bambu	-	Buah	20.500
1.3.02.05.02.0003.00004	Cikrak Plastik	-	Buah	30.500
1.3.02.05.02.0003.00005	Cikrak Seng	-	Buah	24.700
1.3.02.05.02.0003.00006	Cikrak Tutup	-	Buah	44.100
1.3.02.05.02.0003.00007	Kantong Plastik Sampah Hitam	-	Buah	36.700
1.3.02.05.02.0003.00008	Mesin Cuci	Ukuran: 850 mm (H), 600 mm (W), 568 mm (D), Muatan Depan, Kapasitas Katun: 7,5 Kg	Buah	6.544.000
1.3.02.05.02.0003.00009	Mesin Cuci Front Loading	Kapasitas 10 Kg	Unit	13.950.000
1.3.02.05.02.0003.00010	Mesin Cuci Front Loading	Kapasitas 20 Kg	Unit	15.100.000
1.3.02.05.02.0003.00011	Mesin Cuci Top Loading	Kapasitas 10 Kg	Unit	10.950.000
1.3.02.05.02.0003.00012	Mesin Diswasher Cuci Piring	-	Unit	35.690.000
1.3.02.05.02.0003.00013	Vacum Cleaner	-	Buah	847.000
1.3.02.05.02.0003.00014	Vacum Cleaner	-	Buah	1.538.000
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin			
1.3.02.05.02.0004.00001	Ac	Panasonic 1 PK	Buah	6.436.000



1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0004.00002	Ac	1 PK	Unit	3.884.000
1.3.02.05.02.0004.00003	Ac	1 PK Alpha Inverter dengan Smart Air Flow AR09AYHLAWKNSE	Unit	4.027.000
1.3.02.05.02.0004.00004	Ac	2 PK	Unit	8.885.000
1.3.02.05.02.0004.00005	Ac	AC Slit 1 PK	Unit	5.550.000
1.3.02.05.02.0004.00006	Ac	AC Split 2 PK	Unit	10.050.000
1.3.02.05.02.0004.00007	Ac	model tempel dinding, 2 PK, terpasang	Unit	7.128.000
1.3.02.05.02.0004.00008	Ac / Pendingin Ruangan	model standing 5 PK, terpasang	Unit	35.540.000
1.3.02.05.02.0004.00009	Ac / Pendingin Ruangan	model standing, 3 PK, terpasang	Unit	31.100.000
1.3.02.05.02.0004.00010	Ac Ceiling	Kapasitas : 5 Pk	Buah	31.350.000
1.3.02.05.02.0004.00011	Ac Floor Standing	-	Buah	32.770.000
1.3.02.05.02.0004.00012	Ac Split	Kapasitas : 1 Pk	Buah	3.884.000
1.3.02.05.02.0004.00013	Ac Split	Kapasitas : 1,5 Pk	Buah	5.500.000
1.3.02.05.02.0004.00014	Ac Split	Kapasitas : 1/2 Pk	Buah	2.862.000
1.3.02.05.02.0004.00015	Ac Split	Kapasitas : 3/4 Pk	Buah	5.062.000
1.3.02.05.02.0004.00016	Ac Split	Kapasitas : 5 Pk	Buah	7.306.000
1.3.02.05.02.0004.00017	Ac Split	2 PK	Unit	12.830.000
1.3.02.05.02.0004.00018	Ac Split	2,5 PK	Unit	18.710.000
1.3.02.05.02.0004.00019	Ac Split	Kapasitas 2 pk	Unit	6.236.000
1.3.02.05.02.0004.00020	Ac Split	Kapasitas 2 PK, Terpasang	Unit	5.550.000
1.3.02.05.02.0004.00021	Air Conditioner (Ac)	Capacity 2 PK	Unit	6.401.000
1.3.02.05.02.0004.00022	Box Fan	12"	Unit	381.000
1.3.02.05.02.0004.00023	Ceiling Fan	15"	Unit	659.000
1.3.02.05.02.0004.00024	Desk Fan	12"	Unit	507.000
1.3.02.05.02.0004.00025	Exhaust Fan	12 Inch	Buah	607.000
1.3.02.05.02.0004.00026	Exhaust Fan	16 Inch	Buah	880.000
1.3.02.05.02.0004.00027	Exhaust Fan	Exhaust Fan KDK 30RQ5	Unit	539.000
1.3.02.05.02.0004.00028	Kipas Angin Dinding Mwf-4001Rc	Tipe : MWF-4001RC Ukuran : 16 inch (40 Cm)	Buah	609.000
1.3.02.05.02.0004.00029	Kipas Angin Karakter	Kualitas biasa	Unit	84.900
1.3.02.05.02.0004.00030	Kompresor	AC Windows 1 PK	Unit	1.322.000
1.3.02.05.02.0004.00031	Kompresor	AC Windows 1,5 PK	Unit	2.643.000
1.3.02.05.02.0004.00032	Kompresor	AC Windows 2 PK	Unit	5.286.000
1.3.02.05.02.0004.00033	Kulkas	-	Unit	3.884.000
1.3.02.05.02.0004.00034	Lemari Es	Tipe: Kulkas 2 pintu RT19, Kapasitas: NET/GROSS 203L/216L, Anti-bacterial Seal, Digital Inverter	Buah	4.061.000
1.3.02.05.02.0004.00035	Lemari Es	1 pintu	Unit	1.591.000
1.3.02.05.02.0004.00036	Lemari Es Show Case	250 Liter	Unit	6.103.000
1.3.02.05.02.0004.00037	Misty Fan	-	Buah	556.000
1.3.02.05.02.0004.00038	Stand Fan	16"	Unit	376.000
1.3.02.05.02.0004.00039	Wall Fan	16"	Unit	558.000
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur			
1.3.02.05.02.0005.00001	Baki	Baki Melamin Besar	Buah	69.600
1.3.02.05.02.0005.00002	Botol Minyak Goreng	Botol Minyak Flip Otomatis Tinggal Tuang Anti Tumpah Bahan Kaca	Set	113.000
1.3.02.05.02.0005.00003	Candy Serving Tray	-	Buah	289.000
1.3.02.05.02.0005.00004	Cangkir	-	Buah	119.000
1.3.02.05.02.0005.00005	Corong Plastik Minyak	-	Buah	12.800
1.3.02.05.02.0005.00006	Garpu	Garpu Makan	Set	22.000
1.3.02.05.02.0005.00007	Gayung Mandi Plastik Lion Star	-	Buah	12.800
1.3.02.05.02.0005.00008	Gelas Sterofoam	-	Box	51.100
1.3.02.05.02.0005.00009	Glass Serving Plate	-	Buah	281.000
1.3.02.05.02.0005.00010	Kitchen Set	Termasuk Kompor 2 Tungku	Set	3.989.000
1.3.02.05.02.0005.00011	Kompor Gas 1 Tungku	model mawar	Set	527.000
1.3.02.05.02.0005.00012	Kompor Gas 2 Tungku	-	Unit	1.520.000
1.3.02.05.02.0005.00013	Kompor Gas Portable Dan Tabung Gas	-	Set	527.000
1.3.02.05.02.0005.00014	Kompor Minyak Kecil	-	Buah	42.900
1.3.02.05.02.0005.00015	Mangkok	Mangkok Tempat Permen	Buah	30.700
1.3.02.05.02.0005.00016	Panci	Panci Besar Stainless steel	Unit	340.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0005.00017	Panci Anti Lengket	HOME PRO Uri Series Granite Ceramic Saucepan 16 Cm with Lid Panci Susu Anti Lengket Milk Pot	Set	387.000
1.3.02.05.02.0005.00018	Panci Kecil	Ukuran16	Buah	30.600
1.3.02.05.02.0005.00019	Piring	Piring Makan	Dos	101.000
1.3.02.05.02.0005.00020	Pisau	Kecil	Buah	6.300
1.3.02.05.02.0005.00021	Rice Cooker	3 Liter	Unit	784.000
1.3.02.05.02.0005.00022	Rice Cooker	5 Liter	Unit	1.555.000
1.3.02.05.02.0005.00023	Rice Cooker	Kualitas biasa	Unit	318.000
1.3.02.05.02.0005.00024	Rice Cooker	YONG MA   Digital Rice Cooker / MAGIC COM SMC 7047 NEW (2.0lt)	Unit	716.000
1.3.02.05.02.0005.00025	Saringan Santan	bahan plastik	Buah	11.500
1.3.02.05.02.0005.00026	Sarung Tangan Anti Panas	-	Buah	34.800
1.3.02.05.02.0005.00027	Sendok	Sendok Makan	Set	30.700
1.3.02.05.02.0005.00028	Set Pisau Dapur	Oxone Fancy Knife & Board Set OX616	Set	793.000
1.3.02.05.02.0005.00029	Set Spatula	STEIN Nara Set (Spatula Set)	Set	373.000
1.3.02.05.02.0005.00030	Taplak Meja	Kain	Buah	242.000
1.3.02.05.02.0005.00031	Tempat Air Mineral Gelas Isi 6	-	Buah	56.200
1.3.02.05.02.0005.00032	Tempat Bumbu	Aesthetic Seasoning Storage Box 3in1 Kitchen Spice Cup / Toples Tempat Penyimpanan Bumbu Dapur Putih Transparan H526	Set	66.500
1.3.02.05.02.0005.00033	Termos	Bt-30H (Panas)	Buah	105.000
1.3.02.05.02.0005.00034	Termos Kecil	300 MI	Unit	99.400
1.3.02.05.02.0005.00035	Termos Listrik Teh Dan Kopi	-	Buah	1.753.000
1.3.02.05.02.0005.00036	Tudung Saji	-	Buah	38.400
1.3.02.05.02.0005.00037	Tumbler	Kaca+Alumunium, 6 Cm x 23 Cm, sablon custom	Buah	123.000
1.3.02.05.02.0005.00038	Tutup Gelas	Tutup Gelas Berkaki	Dos	61.400
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
1.3.02.05.02.0006.00001	Air Purifier	Sharp, FP-J80Y-H	Buah	4.275.000
1.3.02.05.02.0006.00002	Air Purifier (Penetral Udara)	Coverage 38 m2	Unit	5.367.000
1.3.02.05.02.0006.00003	Air Purifier (Penetral Udara)	kapasitas ruang 41 meter, terpasang	Unit	7.219.000
1.3.02.05.02.0006.00004	Air Purifier / Pembersih Udara	Area jangkauan 62 m2, HEPA Filter, Deodorizing Filter	Unit	4.740.000
1.3.02.05.02.0006.00005	Antena Tv Kb 1200 S	-	Set	66.400
1.3.02.05.02.0006.00006	Baju Manten	-	Buah	193.000
1.3.02.05.02.0006.00007	Bambu	Bambu Umbul2	Buah	32.800
1.3.02.05.02.0006.00008	Bidai & Mitella	Biday Kayu 1 Set (7 Pcs), Mitella bentuk segitiga	Set	1.111.000
1.3.02.05.02.0006.00009	Blower	-	Buah	278.000
1.3.02.05.02.0006.00010	Botol Kriting	-	Buah	17.200
1.3.02.05.02.0006.00011	Botol Potong	-	Buah	28.600
1.3.02.05.02.0006.00012	Bukutamu	-	Buah	51.200
1.3.02.05.02.0006.00013	Cape Potong	-	Buah	22.900
1.3.02.05.02.0006.00014	Cape Semir	-	Buah	22.900
1.3.02.05.02.0006.00015	Dispenser	-	Unit	1.756.000
1.3.02.05.02.0006.00016	Dispenser Galon Bawah	Bottom Galon, Weight 23 Kg	Unit	2.453.000
1.3.02.05.02.0006.00017	Dispenser Galon Bawah	Swd-80Ehl-Bk Standing Dispenser	Unit	3.134.000
1.3.02.05.02.0006.00018	Ember Tanggung	30 liter	Buah	61.700
1.3.02.05.02.0006.00019	Gambar Presiden Dan Wakil	Termasuk Bingkai	Set	255.000
1.3.02.05.02.0006.00020	Garuk Sampah	besi 12 bsr pipa 7/8 (Komplit)	Buah	57.700
1.3.02.05.02.0006.00021	Hair Dryer	-	Buah	329.000
1.3.02.05.02.0006.00022	Hair Spray	-	Buah	89.500
1.3.02.05.02.0006.00023	Hand Buket	-	Buah	341.000
1.3.02.05.02.0006.00024	Hand Soap Pump	Yuri	Botol	46.700
1.3.02.05.02.0006.00025	Hand Sprayer	DS 14L Deluxe	Buah	947.000
1.3.02.05.02.0006.00026	Herpen	-	Pack	5.900
1.3.02.05.02.0006.00027	Hiasan Melati	-	Set	114.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0006.00028	Interactive Display	55 inch, 60Hz E-LED, 3840 x 2160 (Landscape) 2160 x 3840 (Portrait)	Unit	63.630.000
1.3.02.05.02.0006.00029	Jam Digital	-	Buah	3.399.000
1.3.02.05.02.0006.00030	Jam Dinding	Diameter 31cm.	Buah	187.000
1.3.02.05.02.0006.00031	Jam Dinding	Diameter 51 x 4.6cm, Lumibrite	Buah	1.094.000
1.3.02.05.02.0006.00032	Jas Hujan	Pinguin	Buah	220.000
1.3.02.05.02.0006.00033	Jepit Bebek	-	Pack	21.600
1.3.02.05.02.0006.00034	Jepit Besar	-	Pack	4.700
1.3.02.05.02.0006.00035	Jepit Kecil	-	Pack	3.500
1.3.02.05.02.0006.00036	Jepit Potong	-	Set	11.500
1.3.02.05.02.0006.00037	Jepit Rambut Besar	-	Set	4.700
1.3.02.05.02.0006.00038	Jepit Rambut Kecil	-	Set	3.500
1.3.02.05.02.0006.00039	Kantong Kresek Besar Merah	-	Pack	29.600
1.3.02.05.02.0006.00040	Karpet	-	M2	139.000
1.3.02.05.02.0006.00041	Karpet Gulung	-	M	447.000
1.3.02.05.02.0006.00042	Kartu Ucapan	Kertas Hummer Rose ukuran 1/2 Folio	Set	11.500
1.3.02.05.02.0006.00043	Kompur Listrik	Dinas Tenaga Kerja, KUKM	Buah	587.000
1.3.02.05.02.0006.00044	Kunci Pintu Sidik Jari	-	Unit	1.944.000
1.3.02.05.02.0006.00045	Kwitansi Dinas	Kertas NCR Isi 50 Set 3 Ply ukuran 1/2 Folio	Buku	56.800
1.3.02.05.02.0006.00046	Lambang Garuda	Garuda kuningan 60 Cm	Buah	210.000
1.3.02.05.02.0006.00047	Lampion Kapsul	Diameter ± 40 Cm T ± 78 Cm+ Sablon	Buah	159.000
1.3.02.05.02.0006.00048	Led Smart Tv	43 inchi UHD	Unit	5.009.000
1.3.02.05.02.0006.00049	Led Smart Tv	49 inchi UHD	Unit	6.218.000
1.3.02.05.02.0006.00050	Led Tv	TV Wall 32 Inch T4003 - UA32T4003AKXXD,	Unit	2.304.000
1.3.02.05.02.0006.00051	Led Tv	Ukuran: 32 inch	Unit	2.742.000
1.3.02.05.02.0006.00052	Lem Perangkap Tikus Papan	-	Buah	31.900
1.3.02.05.02.0006.00053	Lemon Pledge Besar	-	Botol	51.200
1.3.02.05.02.0006.00054	Lensa Camera	Lensa Camera FE 70-200 mm	Buah	27.670.000
1.3.02.05.02.0006.00055	Lilintembak	-	Buah	3.500
1.3.02.05.02.0006.00056	Lisol Mgd Kreso Tersabun 50%	-	Botol	36.400
1.3.02.05.02.0006.00057	Loudspeaker	15" 20000 PMPO	Unit	2.798.000
1.3.02.05.02.0006.00058	Mangkok Semir	-	Buah	13.800
1.3.02.05.02.0006.00059	Megaphone	ES-36R	Unit	143.000
1.3.02.05.02.0006.00060	Megaphone	ES-46R Megaphone	Unit	199.000
1.3.02.05.02.0006.00061	Megaphone	Megaphone dengan Aki	Unit	205.000
1.3.02.05.02.0006.00062	Megaphone	ZR2015S - Sirine Megaphone Putih	Unit	727.000
1.3.02.05.02.0006.00063	Mesin Jahit Singer	Tipe 3210	Unit	2.336.000
1.3.02.05.02.0006.00064	Mix Wireless	Wireless Transmission Digital	Buah	5.553.000
1.3.02.05.02.0006.00065	Paket Tv Wall	elektronik, model Flat LED tanpa ada pinggir hitam	Set	249.880.000
1.3.02.05.02.0006.00066	Pemanas Air	-	Unit	3.116.000
1.3.02.05.02.0006.00067	Peralatan Banjari	-	Set	4.164.000
1.3.02.05.02.0006.00068	Peralatan Hadroh	-	Set	4.164.000
1.3.02.05.02.0006.00069	Perhiasan Manten	-	Set	567.000
1.3.02.05.02.0006.00070	Power Supply	Platimax EPF600AWT - 600Watt (80Plus Platinum), Type Modular	Unit	1.655.000
1.3.02.05.02.0006.00071	Power Supply	Power Supply G550M 550W (80 PLUS Browne), Type Non Modular	Unit	1.668.000
1.3.02.05.02.0006.00072	Power Supply	Power Supply PSU VS Series VS550 (80 Plus White), Type Non Modular	Unit	1.022.000
1.3.02.05.02.0006.00073	Power Supply	PSU G550 (80PLUS GOLD), Type Modular	Unit	860.000
1.3.02.05.02.0006.00074	Rak Potong	-	Buah	284.000
1.3.02.05.02.0006.00075	Remote Tv	Original	Buah	197.000
1.3.02.05.02.0006.00076	Remote Tv	Universal	Buah	86.200
1.3.02.05.02.0006.00077	Rotto	-	Set	20.500
1.3.02.05.02.0006.00078	Sabun Cuci Tangan ( Viorex )	-	Botol	76.800

1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0006.00079	Saputbedak	-	Buah	16.000
1.3.02.05.02.0006.00080	Setrika	-	Unit	211.000
1.3.02.05.02.0006.00081	Silicon Oil	-	Buah	108.000
1.3.02.05.02.0006.00082	Smart Tv Led	Qled 4K 75Q60BA, 75 inch	Unit	28.540.000
1.3.02.05.02.0006.00083	Sound Speaker	Monitor Speaker	Set	4.665.000
1.3.02.05.02.0006.00084	Sound System	-	Set	7.125.000
1.3.02.05.02.0006.00085	Soundcard	Scarlet	Buah	667.000
1.3.02.05.02.0006.00086	Spon Air	-	M	11.500
1.3.02.05.02.0006.00087	Stabiliser Camera	DJI Ronin S	Buah	8.885.000
1.3.02.05.02.0006.00088	Subwoofer	DSR118W	Unit	6.594.000
1.3.02.05.02.0006.00089	Subwoofer	SW18 18inch	Unit	8.521.000
1.3.02.05.02.0006.00090	Subwoofer	Z-120BFB / Z 120 BFB (600W)	Unit	6.512.000
1.3.02.05.02.0006.00091	Sulak Bulu Tebal	-	Buah	63.700
1.3.02.05.02.0006.00092	Tatakan Leher	-	Buah	39.800
1.3.02.05.02.0006.00093	Teleprompter (Pembaca Narasi Berita)	Screen Size 17" - 20"	Set	45.450.000
1.3.02.05.02.0006.00094	Tiang Bendera	Tiang, Pipa 3m Tebal	Buah	45.800
1.3.02.05.02.0006.00095	Tiang Bendera	Tiang, Pipa 4m	Buah	71.700
1.3.02.05.02.0006.00096	Tool Box Plastik	-	Buah	239.000
1.3.02.05.02.0006.00097	Tv Led	75 inchi, standing terpasang dengan roda	Unit	33.620.000
1.3.02.05.02.0006.00098	Tv Led	98 inchi, standing terpasang dengan roda	Unit	138.820.000
1.3.02.05.02.0006.00099	Tv Led 32 Inch	SAMSUNG LED TV 32 INCH HD DIGITAL UA32N4001AKPXD	Buah	3.273.000
1.3.02.05.02.0006.00100	Umbul Umbul Dan Tiannya	Umbul umbul kain vinil panjang 5 m dan tiang besi 4x4 Cm melengkung 6 m dan umpaknya (terpasang)	Set	567.000
1.3.02.05.02.0006.00101	Umbul-Umbul	3m	Buah	26.200
1.3.02.05.02.0006.00102	Umbul-Umbul	4m	Buah	45.800
1.3.02.05.02.0006.00103	Umbul-Umbul	5m	Buah	52.200
1.3.02.05.02.0006.00104	Welat	-	Buah	22.900
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran			
1.3.02.05.02.0007.00001	Alarm Smoke & Fire Detector	-	Buah	1.599.000
1.3.02.05.02.0007.00002	Alat Pemadam Kebakaran	-	Unit	737.000
1.3.02.05.02.0007.00003	Apar	APAR 2 Kg	Unit	667.000
1.3.02.05.02.0007.00004	Baju Celana Pemadam	-	Buah	15.030.000
1.3.02.05.02.0007.00005	Baju Tahan Api	1 Set Helm, Baju, Celana	Set	22.290.000
1.3.02.05.02.0007.00006	Baju Tahan Panas	1 Set Helm, Baju, Celana, Sepatu	Set	7.353.000
1.3.02.05.02.0007.00007	Box Hydrant	Type A1 (Indoor)	Buah	2.636.000
1.3.02.05.02.0007.00008	Box Hydrant	Type B (Indoor)	Buah	4.295.000
1.3.02.05.02.0007.00009	Box Hydrant	Type C	Unit	4.560.000
1.3.02.05.02.0007.00010	Branchipe & Nozzle 1,5"	-	Buah	591.000
1.3.02.05.02.0007.00011	Branchipe & Nozzle 2"	-	Buah	729.000
1.3.02.05.02.0007.00012	Branchipe & Nozzle 2,5"	-	Buah	882.000
1.3.02.05.02.0007.00013	Breaching	Y Connection/Cabang Selang Pemadam Kebakaran 2,5" X 1,5" X 1,5"	Buah	1.953.000
1.3.02.05.02.0007.00014	Breajeng Y Connection	-	Buah	4.079.000
1.3.02.05.02.0007.00015	Carbon Dioksida (Co2)	Exp Kap. 10,0 Kg	Unit	5.206.000
1.3.02.05.02.0007.00016	Carbon Dioksida (Co2)	Exp Kap. 2,3 Kg	Unit	2.148.000
1.3.02.05.02.0007.00017	Carbon Dioksida (Co2)	Exp Kap. 20,0 Kg	Unit	7.157.000
1.3.02.05.02.0007.00018	Carbon Dioksida (Co2)	Exp Kap. 23,0 Kg	Unit	8.719.000
1.3.02.05.02.0007.00019	Carbon Dioksida (Co2)	Exp Kap. 25,0 Kg	Unit	10.610.000
1.3.02.05.02.0007.00020	Carbon Dioksida (Co2)	Exp Kap. 3,2 Kg	Unit	3.332.000
1.3.02.05.02.0007.00021	Carbon Dioksida (Co2)	Exp Kap. 5,0 Kg	Unit	2.928.000
1.3.02.05.02.0007.00022	Carbon Dioksida (Co2)	Exp Kap. 6,8 Kg	Unit	7.508.000
1.3.02.05.02.0007.00023	Carbon Dioksida (Co2)	Exp Kap. 9,0 Kg	Unit	4.555.000
1.3.02.05.02.0007.00024	Combi Tool Hidrolik	-	Set	295.680.000
1.3.02.05.02.0007.00025	Combination Rescue Tool	EWXT Sepreaders	Unit	638.570.000
1.3.02.05.02.0007.00026	Detector / Spinkler	Pendent Fire Sprinkle	Buah	61.300
1.3.02.05.02.0007.00027	Detector / Spinkler	Sidewall Fire Springkler	Buah	65.300
1.3.02.05.02.0007.00028	Detector / Spinkler	Upright Fire Springkler	Buah	61.300
1.3.02.05.02.0007.00029	Filter Oli Bronto	-	Unit	61.180.000
1.3.02.05.02.0007.00030	Fire Blanket	-	Buah	4.178.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0007.00031	Fire Extinguisher Powder	APAR 3 Kg	Unit	604.000
1.3.02.05.02.0007.00032	Foam (Liquid)	Exp, Kap. 10,0 Liter	Unit	1.416.000
1.3.02.05.02.0007.00033	Foam (Liquid)	Exp, Kap. 100,0 Liter	Unit	9.971.000
1.3.02.05.02.0007.00034	Foam (Liquid)	Exp, Kap. 40,0 Liter	Unit	9.003.000
1.3.02.05.02.0007.00035	Foam (Liquid)	Exp, Kap. 6,0 Liter	Unit	1.189.000
1.3.02.05.02.0007.00036	Foam (Liquid)	Exp, Kap. 60,0 Liter	Unit	9.435.000
1.3.02.05.02.0007.00037	Gas Halon Free	Kap. 1 Kg	Unit	978.000
1.3.02.05.02.0007.00038	Gas Halon Free	Kap. 10 Kg	Unit	3.185.000
1.3.02.05.02.0007.00039	Gas Halon Free	Kap. 2,5 Kg	Unit	1.181.000
1.3.02.05.02.0007.00040	Gas Halon Free	Kap. 3,5 Kg	Unit	1.404.000
1.3.02.05.02.0007.00041	Gas Halon Free	Kap. 4 Kg	Unit	1.561.000
1.3.02.05.02.0007.00042	Gas Halon Free	Kap. 5 Kg	Unit	2.163.000
1.3.02.05.02.0007.00043	Gas Halon Free	Kap. 7 Kg	Unit	2.546.000
1.3.02.05.02.0007.00044	Grab Stick (Penangkap Ular)	-	Buah	714.000
1.3.02.05.02.0007.00045	Helm Warna Tanda Evakuasi	Warna Merah, Biru, Kuning, Putih	Set	651.000
1.3.02.05.02.0007.00046	Holigan Tool	Satpol PP - Damkar	Unit	4.443.000
1.3.02.05.02.0007.00047	Hose Rack 1,5"	-	Buah	499.000
1.3.02.05.02.0007.00048	Hose Rack 2,5"	-	Buah	564.000
1.3.02.05.02.0007.00049	Hydrant	4 X 2, 5 X 2, 5 2 Two Way Steel Electroplating-Chrome	Unit	2.994.000
1.3.02.05.02.0007.00050	Hydrant Box	-	Buah	1.840.000
1.3.02.05.02.0007.00051	Hydrant Pillar With Main Valve & Ball Valve	-	Unit	3.832.000
1.3.02.05.02.0007.00052	Hydrant Valve 1,5"	-	Buah	514.000
1.3.02.05.02.0007.00053	Hydrant Valve 2"	-	Buah	729.000
1.3.02.05.02.0007.00054	Hydrant Valve 2,5"	-	Buah	836.000
1.3.02.05.02.0007.00055	Isi Carbon Dioksida (Co2)	-	Kg	111.000
1.3.02.05.02.0007.00056	Kaos Tangan Safety	-	Buah	330.000
1.3.02.05.02.0007.00057	Kopling Machino	1,5	Set	612.000
1.3.02.05.02.0007.00058	Kopling Machino	2,5	Set	714.000
1.3.02.05.02.0007.00059	Lampu Senter	GLI 10.8 V-Li Lampu Senter Rechargeable	Buah	1.599.000
1.3.02.05.02.0007.00060	Lampu Senter Besar	-	Buah	976.000
1.3.02.05.02.0007.00061	Liquid Foam 1 Driven (20Liter)	Satpol PP - Damkar	Buah	1.333.000
1.3.02.05.02.0007.00062	Machino Coupling 1,5"	-	Buah	438.000
1.3.02.05.02.0007.00063	Machino Coupling 2"	-	Buah	568.000
1.3.02.05.02.0007.00064	Machino Coupling 2,5"	-	Buah	606.000
1.3.02.05.02.0007.00065	Manometer	-	Unit	84.800
1.3.02.05.02.0007.00066	Mobil Unit Powder	20P Trolley 20 Kg	Buah	5.466.000
1.3.02.05.02.0007.00067	Mobil Unit Powder	25P Trolley 25 Kg	Buah	6.182.000
1.3.02.05.02.0007.00068	Mobil Unit Powder	40P Trolley 40 Kg	Buah	8.459.000
1.3.02.05.02.0007.00069	Mobil Unit Powder	60P Trolley 60 Kg	Buah	12.370.000
1.3.02.05.02.0007.00070	Mobil Unit Powder	80P Trolley 80 Kg	Buah	13.670.000
1.3.02.05.02.0007.00071	Mobil Unit Powder	P 2500 ABC-90 Trolley 25 Kg	Buah	24.080.000
1.3.02.05.02.0007.00072	Mobil Unit Powder	P 5000 ABC-90 Trolley 50 Kg	Buah	31.590.000
1.3.02.05.02.0007.00073	Mobil Unit Powder	P 6800 ABC-90 Trolley 68 Kg	Buah	30.850.000
1.3.02.05.02.0007.00074	Mobil Unit Powder (Frame, Selang, Roda)	100 Kg	Buah	10.780.000
1.3.02.05.02.0007.00075	Mobil Unit Powder (Frame, Selang, Roda)	25 Kg	Buah	8.267.000
1.3.02.05.02.0007.00076	Mobil Unit Powder (Frame, Selang, Roda)	50 Kg	Buah	9.920.000
1.3.02.05.02.0007.00077	Mobil Unit Powder (Frame, Selang, Roda)	70 Kg	Buah	11.770.000
1.3.02.05.02.0007.00078	Nozel Jet Sprei Kombinasi	1,5 meter	Buah	10.710.000
1.3.02.05.02.0007.00079	Nozel Jet Sprei Kombinasi	2,5 meter	Buah	13.260.000
1.3.02.05.02.0007.00080	Nozzle	Ukuran 1,5"	Unit	1.739.000
1.3.02.05.02.0007.00081	Nozzle	Ukuran 2,5"	Unit	2.213.000
1.3.02.05.02.0007.00082	Nozzle Foam	Satpol PP - Damkar	Unit	15.550.000
1.3.02.05.02.0007.00083	Nozzle Jet/Spray	AWG, Jerman, diameter 22 x 16 mm (BBM). size inlet 2 1/2" c/w VDH Coupling (local)	Buah	10.410.000
1.3.02.05.02.0007.00084	Pitot Alat Ukur Tekanan Hidrant	-	Unit	4.428.000
1.3.02.05.02.0007.00085	Pompa Pemadam Kebakaran	-	Unit	325.230.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0007.00086	Pompa Pemadam Kebakaran Portable	CET Tohatsu V82, 55hp High Pressure/High Volume Fire Pump V82	Unit	224.080.000
1.3.02.05.02.0007.00087	Pompa Pemadam Kebakaran Portable	VC72AS include suction hose, strainer, floodlight project, baterai charger	Unit	176.710.000
1.3.02.05.02.0007.00088	Portabel Jenis Powder (Abc)	12kg	Buah	1.217.000
1.3.02.05.02.0007.00089	Portabel Jenis Powder (Abc)	1kg	Buah	398.000
1.3.02.05.02.0007.00090	Portabel Jenis Powder (Abc)	2kg	Buah	573.000
1.3.02.05.02.0007.00091	Portabel Jenis Powder (Abc)	3kg	Buah	710.000
1.3.02.05.02.0007.00092	Portabel Jenis Powder (Abc)	4.5kg	Buah	823.000
1.3.02.05.02.0007.00093	Portabel Jenis Powder (Abc)	6kg	Buah	983.000
1.3.02.05.02.0007.00094	Portabel Jenis Powder (Abc)	9kg	Buah	1.100.000
1.3.02.05.02.0007.00095	Portabel Jenis Powder (Abc)	9kg (Cartridge)	Buah	1.484.000
1.3.02.05.02.0007.00096	Portabel Jenis Powder (Abc)	ABC-90 EP-1 Portable 1 Kg	Buah	1.255.000
1.3.02.05.02.0007.00097	Portabel Jenis Powder (Abc)	ABC-90 EP-12 Portable 12 Kg	Buah	3.641.000
1.3.02.05.02.0007.00098	Portabel Jenis Powder (Abc)	ABC-90 EP-2 Portable 2 Kg	Buah	1.432.000
1.3.02.05.02.0007.00099	Portabel Jenis Powder (Abc)	ABC-90 EP-3 Portable 3 Kg	Buah	2.148.000
1.3.02.05.02.0007.00100	Portabel Jenis Powder (Abc)	ABC-90 EP-4.5 Portable 4.5 Kg	Buah	2.313.000
1.3.02.05.02.0007.00101	Portabel Jenis Powder (Abc)	ABC-90 EP-6 Portable 6 Kg	Buah	2.636.000
1.3.02.05.02.0007.00102	Portabel Jenis Powder (Abc)	ABC-90 EP-6C Portable 25 Kg	Buah	3.763.000
1.3.02.05.02.0007.00103	Portabel Jenis Powder (Abc)	ABC-90 EP-9 Portable 9 Kg	Buah	3.103.000
1.3.02.05.02.0007.00104	Portabel Jenis Powder (Abc)	ABC-90 EP-9C Portable 50 Kg	Buah	4.733.000
1.3.02.05.02.0007.00105	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 1,0 Kg	Unit	529.000
1.3.02.05.02.0007.00106	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 12,0 Kg	Unit	2.071.000
1.3.02.05.02.0007.00107	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 2,0 Kg	Unit	628.000
1.3.02.05.02.0007.00108	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 20,0 Kg	Unit	7.209.000
1.3.02.05.02.0007.00109	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 25,0 Kg	Unit	10.410.000
1.3.02.05.02.0007.00110	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 3,0 Kg	Unit	697.000
1.3.02.05.02.0007.00111	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 3,5 Kg	Unit	779.000
1.3.02.05.02.0007.00112	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 30,0 Kg	Unit	11.680.000
1.3.02.05.02.0007.00113	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 4,0 Kg	Unit	911.000
1.3.02.05.02.0007.00114	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 40,0 Kg	Unit	12.870.000
1.3.02.05.02.0007.00115	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 50,0 Kg	Unit	13.890.000
1.3.02.05.02.0007.00116	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 6,0 Kg	Unit	1.103.000
1.3.02.05.02.0007.00117	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 60,0 Kg	Unit	15.330.000
1.3.02.05.02.0007.00118	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 7,0 Kg	Unit	1.198.000
1.3.02.05.02.0007.00119	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 80,0 Kg	Unit	23.920.000
1.3.02.05.02.0007.00120	Portable Unit Dry Chemical Powder	Exp, Kap. 9,0 Kg	Unit	1.627.000
1.3.02.05.02.0007.00121	Scba Breathing Aparatus	Satpol PP - Damkar	Unit	45.540.000
1.3.02.05.02.0007.00122	Scba Dragger	-	Set	33.650.000
1.3.02.05.02.0007.00123	Segitiga Apar	-	Buah	39.200
1.3.02.05.02.0007.00124	Selang 1,5 Inchi	Satpol PP - Damkar	Roll	5.553.000
1.3.02.05.02.0007.00125	Selang 2,5 Inchi	Satpol PP - Damkar	Roll	6.664.000
1.3.02.05.02.0007.00126	Selang Apar	-	Unit	111.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0007.00127	Selang Hydrant	Kanvas, ukuran 1,5" x 30 m	Roll	3.774.000
1.3.02.05.02.0007.00128	Selang Hydrant	Kanvas, ukuran 2,5" x 30 m	Roll	5.076.000
1.3.02.05.02.0007.00129	Selang Hydrant	Rubber, 1,5"/30 meter	Roll	6.247.000
1.3.02.05.02.0007.00130	Selang Hydrant	Rubber, 2,5"/30 meter	Roll	8.719.000
1.3.02.05.02.0007.00131	Selang Hydrant (Royale)	1,5"x30m	M	1.764.000
1.3.02.05.02.0007.00132	Selang Hydrant (Royale)	1,5"x20m	M	1.487.000
1.3.02.05.02.0007.00133	Selang Hydrant (Royale)	2,0"x20m	M	2.316.000
1.3.02.05.02.0007.00134	Selang Hydrant (Royale)	2,0"x30m	M	2.569.000
1.3.02.05.02.0007.00135	Selang Hydrant (Royale)	2,5"x20m	M	2.377.000
1.3.02.05.02.0007.00136	Selang Hydrant (Royale)	2,5"x30m	M	2.753.000
1.3.02.05.02.0007.00137	Selang Pemadam (Fire House)	1,5 meter	Roll	4.589.000
1.3.02.05.02.0007.00138	Selang Pemadam (Fire House)	2,5 meter	Roll	6.118.000
1.3.02.05.02.0007.00139	Selang Pemadam Kebakaran (Fire Hose)	Jerman, ukuran 1,5 x 30 m	Roll	8.068.000
1.3.02.05.02.0007.00140	Selang Pemadam Kebakaran (Fire Hose)	Jerman, ukuran 2,5 x 30 m	Roll	10.220.000
1.3.02.05.02.0007.00141	Sirine	-	Unit	306.000
1.3.02.05.02.0007.00142	Tabung Apar 3 Kg Powder	Satpol PP - Damkar	Unit	307.000
1.3.02.05.02.0007.00143	Tabung Apar 6 Kg	Portable Unit Dry Chemical Powder Stored Pressure Kapasitas 6 Kg	Unit	782.000
1.3.02.05.02.0007.00144	Tabung Halon Thermatic	-	Buah	4.945.000
1.3.02.05.02.0007.00145	Tali Seling	12	Roll	2.380.000
1.3.02.05.02.0007.00146	Tali Strap	-	Roll	510.000
1.3.02.05.02.0007.00147	Tanda Assembly Point	-	Buah	1.069.000
1.3.02.05.02.0007.00148	Tandu Lipat	-	Buah	5.466.000
1.3.02.05.02.0007.00149	Trolley Unit Gas Halon Free	Kap. 100 Kg	Unit	24.570.000
1.3.02.05.02.0007.00150	Trolley Unit Gas Halon Free	Kap. 125 Kg	Unit	28.520.000
1.3.02.05.02.0007.00151	Trolley Unit Gas Halon Free	Kap. 25 Kg	Unit	12.090.000
1.3.02.05.02.0007.00152	Trolley Unit Gas Halon Free	Kap. 35 Kg	Unit	15.270.000
1.3.02.05.02.0007.00153	Trolley Unit Gas Halon Free	Kap. 45 Kg	Unit	17.810.000
1.3.02.05.02.0007.00154	Trolley Unit Gas Halon Free	Kap. 55 Kg	Unit	15.460.000
1.3.02.05.02.0007.00155	Trolley Unit Gas Halon Free	Kap. 65 Kg	Unit	17.650.000
1.3.02.05.02.0007.00156	Trolley Unit Gas Halon Free	Kap. 75 Kg	Unit	18.640.000
1.3.02.05.02.0007.00157	Tulisan Jalur Evakuasi	-	Buah	65.300
1.3.02.05.02.0007.00158	Unit Gas Halon Thermatic	Kap. 12 Kg	Unit	7.613.000
1.3.02.05.02.0007.00159	Unit Gas Halon Thermatic	Kap. 3 Kg	Unit	3.059.000
1.3.02.05.02.0007.00160	Unit Gas Halon Thermatic	Kap. 6 Kg	Unit	4.230.000
1.3.02.05.02.0007.00161	Unit Gas Halon Thermatic	Kap. 9 Kg	Unit	5.986.000
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat			
1.3.02.05.03.0001.00001	Meja Ajudan	-	Buah	2.060.000
1.3.02.05.03.0001.00002	Meja Kerja Eselon Iii	Meja Kerja Eselon III Uk : 180 x 90 x t 75 Cm, Model : Biasa, Bahan : Kayu Jati	Buah	5.961.000
1.3.02.05.03.0001.00003	Meja Kerja Eselon Iv	Meja Kerja Eselon III Model : Biasa, Bahan : Kayu Jati	Buah	3.974.000
1.3.02.05.03.0001.00004	Meja Kerja Ketua Dan Wakil Ketua Dprd Kota Madiun	Model : Berlapis Kaca Ribben tebal 5 mm, Bahan : Kayu Jati Kualitas I/Kayu Yang Kualitasnya	Buah	6.624.000
1.3.02.05.03.0001.00005	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja kerja setengah biro	Unit	3.886.000
1.3.02.05.03.0001.00006	Meja Kerja Pejabat Setingkat Eselon Ii	Bahan : Kayu Jati Kualitas I/Kayu Yang Kualitasnya Setara	Buah	5.961.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.03.0001.00007	Meja Kerja Sekretaris Daerah Kota Madiun	Bahan : Kayu Jati Kualitas I/Kayu Yang <u>Kualitasnya</u>	Buah	6.624.000
1.3.02.05.03.0001.00008	Meja Kerja Wakil Walikota	Model :Berlapis Kaca Ribben tebal 5 mm, Bahan :Kayu Jati Kualitas I/Kayu Yang <u>Kualitasnya Setara</u>	Buah	6.624.000
1.3.02.05.03.0001.00009	Meja Kerja Walikota	Model :Berlapis Kaca Ribben Tebal 5 mm, Bahan :Kayu Jati Kualitas I/Kayu yang <u>Kualitasnya Setara</u>	Buah	6.624.000
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat			
1.3.02.05.03.0002.00001	Meja Pimpinan Rapat	Bahan : Multiplek 15 mm Ukuran : P. 165 x L. 60 x T. 75 Cm Model : <u>Minimalis</u>	Buah	7.772.000
1.3.02.05.03.0002.00002	Meja Rapat Pejabat Eselon Ii	Model : Biasa, Bahan : Kayu Jati/tik Blok/Kayu <u>Klas I</u>	Buah	9.935.000
1.3.02.05.03.0002.00003	Meja Rapat Sekda Kota	Model : Biasa, Bahan : Kayu Jati/tik Blok/Kayu <u>Klas I</u>	Buah	9.935.000
1.3.02.05.03.0002.00004	Meja Rapat Walikota/ Wk. Walikota/ Ketua/ Wk. Ketua Dprd	Model : Biasa , Bahan : Kayu Jati/tik Blok/Kayu <u>Klas I</u>	Buah	9.935.000
1.3.02.05.03.0002.00005	Meja Tamu Untuk Ruang Tunggu Pejabat Eselon Ii	Model : Size , Bahan : Kayu Jati/ Tik blok/ Kayu <u>Kelas I</u>	Buah	1.657.000
1.3.02.05.03.0002.00006	Meja Tamu Untuk Ruang Tunggu Pejabat Eselon Iii	Model : Size , Bahan : Kayu Jati/ Tik blok/ Kayu <u>Kelas I</u>	Buah	1.657.000
1.3.02.05.03.0002.00007	Meja Tamu Untuk Ruang Tunggu Walikota	Bahan : Kayu Jati/tikBlok/Kayu <u>Klas I</u>	Buah	1.325.000
1.3.02.05.03.0002.00008	Meja Tamu Utk Ruang Tunggu Ketua/ Wk. Ketua Dprd	Bahan : Kayu Jati/tik Blok/Kayu <u>Klas I</u>	Buah	1.325.000
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat			
1.3.02.05.03.0003.00001	Kursi Ajudan	-	Buah	2.884.000
1.3.02.05.03.0003.00002	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua Dprd	Dapat Digerakan Secara <u>Vertikal d</u>	Buah	3.312.000
1.3.02.05.03.0003.00003	Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii	Dapat Digerakan Secara Vertikal dan Horisontal	Buah	2.650.000
1.3.02.05.03.0003.00004	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	Dapat Digerakan Secara Vertikal dan Horisontal, <u>tangan</u>	Buah	2.650.000
1.3.02.05.03.0003.00005	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	Dudukan dan Sandaran DiBungkus <u>Imitasiler</u>	Buah	1.325.000
1.3.02.05.03.0003.00006	Kursi Kerja Sekda Kota	Dapat Digerakan Secara Vertikal dan Horisontal,	Buah	3.312.000
1.3.02.05.03.0003.00007	Kursi Kerja Wakil Walikota	Dapat Digerakan Secara Vertikal dan Hori	Buah	3.312.000
1.3.02.05.03.0003.00008	Kursi Kerja Walikota	Dapat Digerakan Secara Vertikal dan Horisontal,	Buah	3.312.000
1.3.02.05.03.0003.00009	Kursi Plastik Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat	-	Buah	114.000
1.3.02.05.03.0003.00010	Kursi Ruang Rapat Walikota/ Wk Walikota	Disesuai-kan dengan Warna Meja Kerja, Ciri - Ciri : berputar	Buah	3.312.000
1.3.02.05.03.0003.00011	Kursi Staff	Disesuaikan dengan Warna Meja Kerja, Ciri - Ciri : bersandaran <u>tangan</u>	Buah	1.325.000
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat			
1.3.02.05.03.0004.00001	Kursi Hadap Di Depan Meja Kerja Sekda	Sama Dengan Kursi Tamu di depan ajudan Walikota / Wakil Walikota,Tidak Berputar	Buah	2.580.000
1.3.02.05.03.0004.00002	Kursi Hadap Didepan Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	Kursi Beroda 5 tanpa tangan	Buah	2.867.000
1.3.02.05.03.0004.00003	Kursi Hadap Didepan Pejabat Eselon Iii	Kursi Kayu Sandaran Rendah	Buah	2.867.000



1	2	3	4	5
1.3.02.05.03.0004.00004	Kursi Rapat	Model : Size, Bahan : Kayu Jati/tik Blok/Kayu Klas I	Buah	995.000
1.3.02.05.03.0004.00005	Kursi Rapat Pejabat	Model : Biasa, Bahan : Rangka Besi Bercat	Buah	1.330.000
1.3.02.05.03.0004.00006	Kursi Rapat Ruangan Data	Sandaran Rendah, Berkaki 5	Buah	663.000
1.3.02.05.03.0004.00007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon Iii	Sandaran Ukuran Setengah Dudukan dan Sandaran Beralas Karet B	Buah	995.000
1.3.02.05.03.0004.00008	Kursi Rapat Ruangan Rapat Sekda	Bahan : Rangka Besi Bercat	Buah	663.000
1.3.02.05.03.0004.00009	Kursi Rapat Untuk Ruangan Rapat Ketua Dprd	Bahan : Kayu Jati Kelas I	Buah	663.000
1.3.02.05.03.0004.00010	Kursi Ruangan Rapat Staff	Sandaran Karet Busa DiBungkus Imitasiler Berkaki Ber	Buah	995.000
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat			
1.3.02.05.03.0005.00001	Kursi Hadap Dan Kursi Tamu Walikota/Wk. Walikota	Sandaran tinggi	Buah	2.867.000
1.3.02.05.03.0005.00002	Kursi Hadap Depan	Kaki 4 besi	Buah	464.000
1.3.02.05.03.0005.00003	Kursi Hadap Depan	Sandaran tangan	Buah	1.059.000
1.3.02.05.03.0005.00004	Kursi Hadap Di Depan Meja Kerja Ketua/Wk. Ketua Dprd	Dudukan dan tangan	Buah	2.580.000
1.3.02.05.03.0005.00005	Kursi Hadap Didepan Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	Kursi Sandaran Rendah Dari Kayu Beralaskan Karet Busa DiBungkus Imitasiler Warna Hitam tanpa tangan Besi Bercat	Buah	2.867.000
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat			
1.3.02.05.03.0006.00001	Kursi Tamu Depan Ajudan Sekda	Tidak Berputar	Buah	2.007.000
1.3.02.05.03.0006.00002	Kursi Tamu Depan Meja Staff / Ajudan Walikota /Wk. Walikota/ Ketua Dprd	Rangka Besi Beroda 5 Berputar Dudukan dan Sandaran Beralas Karet Busa	Buah	2.007.000
1.3.02.05.03.0006.00003	Kursi Tamu Di Depan Meja Karja Wk Walikota	Model Bertangan Sandaran dan Dudukan Beralas Karet Busa	Buah	2.867.000
1.3.02.05.03.0006.00004	Kursi Tamu Di Ruang Tunggu Walikota/ Wk Walikota / Ketua Dprd	Kursi Perorangan 50 x 50 x t 35 Cm, 3 Buah Dudukan, Sandaran, tangan	Buah	2.867.000
1.3.02.05.03.0006.00005	Kursi Tamu Di Ruangan Sekda	Tangan Beralaskan Karet Busa DiBungkus Imitasiler, Warna Hitam/ Coklat /	Buah	2.580.000
1.3.02.05.03.0006.00006	Kursi Tamu Diruangan Tunggu/ Tamu Pejabat Eselon Ii Lainnya	Kerangka Besi Bercat	Buah	2.580.000
1.3.02.05.03.0006.00007	Kursi Tamu Pejabat	Bahan dari kayu Dudukan dan Sandaran Rendah, Diruangan Tamu Pejabat Eselon Iii Sama Dengan Kursi Tamu Biasa Pejabat Eselon Iii	Buah	2.580.000
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat			
1.3.02.05.03.0007.00001	Brother B-104 "4 Laci"	Bahan : Besi / Metal	Buah	3.764.000
1.3.02.05.03.0007.00002	Lemari Arsip	-	Buah	3.887.000
1.3.02.05.03.0007.00003	Lemari Arsip	Bahan Besi	Buah	2.751.000
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
1.3.02.06.01	Alat Studio			
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio			
1.3.02.06.01.0001.00001	Amplifier Guita	Bass Solid-State Amplifier Combo GE15B	Unit	1.758.000
1.3.02.06.01.0001.00002	Amplifier Guita	Cort	Unit	1.225.000
1.3.02.06.01.0001.00003	Amplifier Guita	Guita Amplifier MR 10	Unit	1.350.000

1	2	3	4	5
1.3.02.06.01.0001.00004	Amplifer Guitar	Guitar Amplifier Line Backer LR5	Unit	2.239.000
1.3.02.06.01.0001.00005	Amplifer Guitar	Guitar Amplifier Mg10CF	Unit	1.420.000
1.3.02.06.01.0001.00006	Amplifer Guitar	Guitar Amplifier Minimicro (MS-2) - Black	Unit	600.000
1.3.02.06.01.0001.00007	Amplifer Guitar	Guitar Combo Amplifier IBZ 10G	Unit	1.263.000
1.3.02.06.01.0001.00008	Amplifier Toa	za-230 w	Unit	852.000
1.3.02.06.01.0001.00009	Audio Cable/Microphone Cable	MC 2000, 100 m	Roll	3.204.000
1.3.02.06.01.0001.00010	Belyst 3M Hdmi Cable	HDMI 2.0 BLCH-3	Pcs	162.000
1.3.02.06.01.0001.00011	Belyst 5M Hdmi Cable	HDMI 1.4 BLCH-5	Pcs	276.000
1.3.02.06.01.0001.00012	Belyst Hdmi Splitter	DA-116HU	Unit	9.788.000
1.3.02.06.01.0001.00013	Bracket	Speaker	Unit	5.592.000
1.3.02.06.01.0001.00014	Bracket Alumunium	60cm	Buah	229.000
1.3.02.06.01.0001.00015	Bracket Standing Tv	Bracket Standing TV for 55 - 80 inch Flat Panel LED, LCD TV, Weight capacity 200lbs(90.9kg),	Unit	4.094.000
1.3.02.06.01.0001.00016	Clip On	Wireless clip on	Unit	4.944.000
1.3.02.06.01.0001.00017	Compressor	166 XS	Unit	3.964.000
1.3.02.06.01.0001.00018	Equalizer	FBQ 3102	Unit	3.775.000
1.3.02.06.01.0001.00019	Equalizer	SR 231 stereo 2 x 31 band	Unit	2.339.000
1.3.02.06.01.0001.00020	Equalizer	Targa 44 channel	Unit	894.000
1.3.02.06.01.0001.00021	Handy Talky (Ht)	-	Buah	754.000
1.3.02.06.01.0001.00022	Kabel Audio	3,5Mm (Stereo) To Trs (Stereo), 3 M	Buah	300.000
1.3.02.06.01.0001.00023	Kabel Audio	Trs (Mono) To Trs (Mono), 10 M	Buah	199.000
1.3.02.06.01.0001.00024	Kabel Audio	Trs (Stereo) To Xlr (Male), 5 M	Buah	312.000
1.3.02.06.01.0001.00025	Kabel Audio	Xlr (Male) To Xlr (Female), 1 M	Buah	210.000
1.3.02.06.01.0001.00026	Kabel Audio	Xlr (Male) To Xlr (Female), 10 M	Buah	659.000
1.3.02.06.01.0001.00027	Kabel Audio	Xlr (Male) To Xlr (Female), 20 M	Buah	1.079.000
1.3.02.06.01.0001.00028	Kabel Rca To Rca	3,5 m	M	78.400
1.3.02.06.01.0001.00029	Lg Videowall	49VL5F	Unit	60.600.000
1.3.02.06.01.0001.00030	Limiter/Processor	Multicom PRO XL MDX4600	Unit	5.358.000
1.3.02.06.01.0001.00031	Memory Card	8 GB	Unit	116.000
1.3.02.06.01.0001.00032	Memory Card	Extreme Pro MicroSDHC UHS-I U3 100MB/S 667x 32 GB	Unit	398.000
1.3.02.06.01.0001.00033	Memory Card	ExtremePlus SDXC 80Mb/S 64 GB	Unit	1.029.000
1.3.02.06.01.0001.00034	Memory Card	SDHC UHS-I 633x (95Mbps)16 GB	Unit	232.000
1.3.02.06.01.0001.00035	Mic Meja	Microphone Conference Delegate Unit TS-682L-AS	Set	6.968.000
1.3.02.06.01.0001.00036	Microphone	135P G4 Portable Wireless Handheld System - A1 Band	Unit	12.430.000
1.3.02.06.01.0001.00037	Microphone	PGA48XLR Vocal with XLR Cable	Unit	1.090.000
1.3.02.06.01.0001.00038	Microphone	PRO31QTR	Unit	1.091.000
1.3.02.06.01.0001.00039	Microphone	SM58 + X2u	Unit	4.422.000
1.3.02.06.01.0001.00040	Microphone Cable	L2T2S 4x, 100 m	Roll	2.820.000
1.3.02.06.01.0001.00041	Microphone Kamera	saramonic blink 500 B2	Unit	2.059.000
1.3.02.06.01.0001.00042	Microphone Wireless	Mic Wireless Wm Four Isi 4 Mic plus Koper Ashley	Buah	1.285.000
1.3.02.06.01.0001.00043	Mixer	Mixer 4 Chanel	Buah	918.000
1.3.02.06.01.0001.00044	Portable Meeting Wireless Speaker	PORTABLE SPEAKER, 2 MIC, USB	Buah	6.731.000
1.3.02.06.01.0001.00045	Portable Speaker + Mic	1 speaker MPA40BT PRO, 1 Kabel power, 1 Microphone kabel	Unit	4.564.000
1.3.02.06.01.0001.00046	Power Amplifier	A-S 201 Integrated	Unit	5.767.000
1.3.02.06.01.0001.00047	Power Amplifier	A-S 501 Integrated Amplifiers - Hitam	Unit	8.100.000
1.3.02.06.01.0001.00048	Power Amplifier	Marantz PM 6005	Unit	9.355.000

1	2	3	4	5
1.3.02.06.01.0001.00049	Power Amplifier	McIntosh MX 122 Dolby Atmos DTS X av Processor sln Marantz Yamaha De	Unit	127.160.000
1.3.02.06.01.0001.00050	Power Amplifier	QSC RMX 5050a	Unit	47.420.000
1.3.02.06.01.0001.00051	Rack	SRK 16 RU	Unit	3.806.000
1.3.02.06.01.0001.00052	Sound Portable	Behringer EPS500 MP3 Compact Portable	Buah	8.033.000
1.3.02.06.01.0001.00053	Speaker Portbale	Bluetooth 5.1 Daya Tahan Baterai 18 jam Lama Pengisian Daya 3.5 jam Dynamic frequency response range 45 Hz-20 KHz (-6dB)	Set	7.725.000
1.3.02.06.01.0001.00054	Studio Vocalist	VL3D-EU	Unit	5.545.000
1.3.02.06.01.0001.00055	Televisi	Sony 75 inch Android TV UHD KD-75X80J	Unit	37.780.000
1.3.02.06.01.0001.00056	Voice Recorder	ICD-BX140 Digital Voice Recorder, 4 GB	Unit	931.000
1.3.02.06.01.0001.00057	Voice Recorder	TF-822 8GB Digital voice recorder with MP3 Tembaga	Unit	641.000
1.3.02.06.01.0001.00058	Voice Recorder	Voice Recorder ICD-UX543F - Silver	Unit	2.083.000
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film			
1.3.02.06.01.0002.00001	Baterai Dan Charge Merk Krezt Wasabi Batery Fw50	-	Unit	1.285.000
1.3.02.06.01.0002.00002	Camera	Camera DSLR/Mirror Lens	Buah	29.380.000
1.3.02.06.01.0002.00003	Camera 360	Kamera 360 derajat Insta 360 One X2 Action Camera	Unit	6.020.000
1.3.02.06.01.0002.00004	Camera 360	Kamera 360 derajat Kodak PIXPRO SP360 4K	Unit	14.280.000
1.3.02.06.01.0002.00005	Camera Action	FDR-X3000R 4K Action Cam with Wi-Fi & GPS	Unit	11.490.000
1.3.02.06.01.0002.00006	Camera Action	HDR-AS50 Full HD Action Cam	Unit	6.496.000
1.3.02.06.01.0002.00007	Camera Action	HERO 5 Session	Unit	4.789.000
1.3.02.06.01.0002.00008	Camera Action	Pro 5 Alpha Edition,4K cn7	Unit	1.493.000
1.3.02.06.01.0002.00009	Camera Bullet Outdoor	HD720p,1MP CmOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens	Unit	440.000
1.3.02.06.01.0002.00010	Camera Drone	Mavic Pro 2 Combo	Unit	28.530.000
1.3.02.06.01.0002.00011	Camera Drone	Xplorer V	Unit	9.428.000
1.3.02.06.01.0002.00012	Camera Dslr	800D kit 18-135 IS STM	Unit	19.010.000
1.3.02.06.01.0002.00013	Camera Dslr	800D kit 18-55 IS STM	Unit	13.370.000
1.3.02.06.01.0002.00014	Camera Electonic	EOS C100 Mark II Body Only	Unit	64.160.000
1.3.02.06.01.0002.00015	Camera Electonic	FDR-AXP55 4K Handycam with Built-in projector	Unit	23.970.000
1.3.02.06.01.0002.00016	Camera Electonic	GFX 100, Sensor 102 MP	Unit	198.620.000
1.3.02.06.01.0002.00017	Camera Electonic	HC-VX985 4K Ultra HD Camcorder	Unit	26.960.000
1.3.02.06.01.0002.00018	Camera Eyeball Indor	HD720p,1MP CmOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Indoor IR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens	Unit	523.000

1	2	3	4	5
1.3.02.06.01.0002.00019	Camera Eyeball Outdoor	HD720p,1MP Cmos Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens	Unit	440.000
1.3.02.06.01.0002.00020	Camera Full Frame	750D with lens 18-55mm STM wifi	Buah	12.860.000
1.3.02.06.01.0002.00021	Camera Full Frame	1Dx Mark Iii Body Only Built In Wifi	Unit	103.590.000
1.3.02.06.01.0002.00022	Camera Full Frame	6D Body Kit 24-105mm IS STM Built in Wifi	Unit	33.180.000
1.3.02.06.01.0002.00023	Camera Full Frame	6D Body Kit 24-105mm IS STM Built in Wifi	Unit	33.180.000
1.3.02.06.01.0002.00024	Camera Full Frame	D7200 Body	Unit	12.930.000
1.3.02.06.01.0002.00025	Camera Full Frame	D750 Kit 24-120mm	Unit	31.320.000
1.3.02.06.01.0002.00026	Camera Mirrorless	A6500 Body Only	Unit	26.370.000
1.3.02.06.01.0002.00027	Camera Mirrorless	Lumix DMC-GX7 Kit 14-42mm f3.5-5.6	Unit	8.464.000
1.3.02.06.01.0002.00028	Camera Mirrorless	M3 Kit EF-M15-45mm Hitam	Unit	7.208.000
1.3.02.06.01.0002.00029	Camera Mirrorless	M6 Body Only	Unit	7.467.000
1.3.02.06.01.0002.00030	Camera Mirrorless	PEN-F Body	Unit	25.250.000
1.3.02.06.01.0002.00031	Camera Mirrorless	XA3 kit 16-50mm	Unit	4.532.000
1.3.02.06.01.0002.00032	Camera Mirrorless Full Frame	A9 Body Only	Unit	66.240.000
1.3.02.06.01.0002.00033	Camera Pocket	Coolpix A100	Unit	2.122.000
1.3.02.06.01.0002.00034	Camera Pocket	Cyber-Shot DSC-WX350	Unit	4.484.000
1.3.02.06.01.0002.00035	Camera Pocket	Digital Ixus 185	Unit	2.153.000
1.3.02.06.01.0002.00036	Camera Pocket	Finepix XP-90	Unit	3.267.000
1.3.02.06.01.0002.00037	Camera Pocket	PowerShot SX620 HS	Unit	4.511.000
1.3.02.06.01.0002.00038	Canon Eos M200 Mirrorless Digital Camera Kit 15-45Mm - Black - Spesial 2	Canon EOS M200 Mirrorless Digital Camera Kit 15-45MM - BLACK Memory 128GB - Cleaning Kit - Tas Digital - Uv Filter - SmallRig SR-RG1 Shooting Grip	Buah	10.210.000
1.3.02.06.01.0002.00039	Conditioner	-	Botol	57.200
1.3.02.06.01.0002.00040	Continuous Light	Amaran HR - 672W LED Video Light)	Unit	5.152.000
1.3.02.06.01.0002.00041	Continuous Light	Amaran HR-672W LED Video Light	Unit	3.296.000
1.3.02.06.01.0002.00042	Continuous Light	L116B adjustment the brightness LED light	Unit	804.000
1.3.02.06.01.0002.00043	Continuous Light	Video Light LED1000C	Unit	5.139.000
1.3.02.06.01.0002.00044	Dj Osmo Gimbal Kamera	-	Unit	321.000
1.3.02.06.01.0002.00045	Dji Ronin Sc 2 Basic	Ronin SC 2 Basic Designed for Mirrorless & DSLR OLED Screen Max 14hr Fast-Charge Batteries	Unit	7.827.000
1.3.02.06.01.0002.00046	Drone	DJI Mavic AIR 2	Buah	22.070.000
1.3.02.06.01.0002.00047	Flash Camera	600EX-RT Speedlite Flash	Unit	8.507.000
1.3.02.06.01.0002.00048	Flash Camera	HVL-F43M External Flash	Unit	5.798.000
1.3.02.06.01.0002.00049	Flash Camera	Speedlite YN600EX-RT for Canon	Unit	2.535.000
1.3.02.06.01.0002.00050	Headset Logitech G231 Prodigy Headset	-	Unit	702.000
1.3.02.06.01.0002.00051	Headset Sades Fpower	Multi Platform Gaming Headset, Classic Single Headband, Omnidirectional	Buah	299.000
1.3.02.06.01.0002.00052	Headset Sades Snowwolf	Impedance 16 ohm at 1 kHz Frequency response: 100-10.000 Hz	Buah	319.000
1.3.02.06.01.0002.00053	Kamera	A- 7II	Unit	17.510.000
1.3.02.06.01.0002.00054	Kamera Sony A6400 Kit 16-50Mm F/3.5-5.6) Oss	-	Unit	14.520.000

1	2	3	4	5
1.3.02.06.01.0002.00055	Lampu Led Merk A-List Al 1280li Plus Digital Led Video Light	-	Unit	3.862.000
1.3.02.06.01.0002.00056	Lensa Camera Prime	AF 85mm f/1.4D IF	Unit	15.630.000
1.3.02.06.01.0002.00057	Lensa Camera Prime	AF 85mm f/1.8D	Unit	6.075.000
1.3.02.06.01.0002.00058	Lensa Camera Prime	AF-S 85mm f/1.4G	Unit	25.740.000
1.3.02.06.01.0002.00059	Lensa Camera Prime	EF 50mm f/1.8 STM	Unit	2.172.000
1.3.02.06.01.0002.00060	Lensa Camera Prime	FE 55mm f/1.8 ZA Sonnar T*	Unit	13.910.000
1.3.02.06.01.0002.00061	Lensa Camera Prime	FE 85mm f/1.8	Unit	7.208.000
1.3.02.06.01.0002.00062	Lensa Camera Prime	Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH	Unit	23.080.000
1.3.02.06.01.0002.00063	Lensa Camera Prime	M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.2 Pro (Black)	Unit	24.610.000
1.3.02.06.01.0002.00064	Lensa Camera Zoom	EF 16-35mm f/2.8L III USM	Unit	36.610.000
1.3.02.06.01.0002.00065	Lensa Camera Zoom	EF 24-105mm f/4L IS USM	Unit	24.720.000
1.3.02.06.01.0002.00066	Lensa Camera Zoom	EF 75-300mm f/4-5.6 III USM	Unit	3.296.000
1.3.02.06.01.0002.00067	Lensa Camera Zoom	Ef-M 18-150Mm F/3.5-6.3 Is Stm	Unit	8.701.000
1.3.02.06.01.0002.00068	Lensa Camera Zoom	FE 12-24mm f/4 G	Unit	24.620.000
1.3.02.06.01.0002.00069	Lensa Camera Zoom	Fe 16-35Mm F/2.8 Gm	Unit	33.260.000
1.3.02.06.01.0002.00070	Lensa Camera Zoom	FE 24-70mm f/2.8 GM	Unit	33.060.000
1.3.02.06.01.0002.00071	Lensa Camera Zoom	Lumix G Vario 45-200mm f/4.0-5.6 II Power OIS	Unit	6.869.000
1.3.02.06.01.0002.00072	Lensa Camera Zoom	Lumix G X VARIO 35-100mm f/2.8 II POWER O.I.S.	Unit	15.340.000
1.3.02.06.01.0002.00073	Lensa Camera Zoom	M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS Pro (Black)	Unit	20.190.000
1.3.02.06.01.0002.00074	Lensa Camera Zoom	M.Zuiko ED 12-50mm f/3.5-6.3 EZ	Unit	8.534.000
1.3.02.06.01.0002.00075	Lensa Camera Zoom	Sony 10-18Mm F/4 Oss Alpha E-Mount	Unit	10.400.000
1.3.02.06.01.0002.00076	Lensa Camera Zoom	Sony E Pz 18-200Mm F/3.5-6.3 Oss	Unit	11.080.000
1.3.02.06.01.0002.00077	Lensa Kamera	FE 70 - 200 mm F2.8 GM OSS II	Buah	39.550.000
1.3.02.06.01.0002.00078	Mixer	AM240D	Unit	1.376.000
1.3.02.06.01.0002.00079	Mixer	EMX 5014 C	Unit	8.896.000
1.3.02.06.01.0002.00080	Mixer	TMX160DFX	Unit	13.020.000
1.3.02.06.01.0002.00081	Power Mixer	Power Mixer MgP Series (MGP32X)	Unit	19.680.000
1.3.02.06.01.0002.00082	Power Mixer	Powered Mixer EMX Series (EMX212SC)	Unit	7.407.000
1.3.02.06.01.0002.00083	Soundssystem Portable Merk Krezt Was-110B	-	Unit	3.651.000
1.3.02.06.01.0002.00084	Speaker Active	Active Speaker PAS 68	Unit	1.391.000
1.3.02.06.01.0002.00085	Speaker Active	CST 6100N	Unit	726.000
1.3.02.06.01.0002.00086	Speaker Active	CST-8200N	Unit	1.486.000
1.3.02.06.01.0002.00087	Speaker Active	CST-9700N	Unit	2.347.000
1.3.02.06.01.0002.00088	Speaker System	Paket Sound System Yamaha EMX 512 SC + Speaker Pasif Outline 15 inch	Unit	27.560.000
1.3.02.06.01.0002.00089	Speaker System	Paket Sound System Yamaha Mg 10 XU + Speaker Aktif Yamaha DBR 10	Unit	19.480.000
1.3.02.06.01.0002.00090	Stabiliser Kamera	dji Ronin sc basic	Unit	5.047.000
1.3.02.06.01.0002.00091	Stabilizer Camera	4200 5-Axis Gyroscope Stabilizer	Unit	15.970.000
1.3.02.06.01.0002.00092	Stabilizer Camera	Crane 3-Axis Stabilizer Handheld Gimbal for DSLR/Mirrorless	Unit	9.402.000
1.3.02.06.01.0002.00093	Stabilizer Camera	Ec1 Handheld 3-Axis Gimbal	Unit	11.260.000
1.3.02.06.01.0002.00094	Stabilizer Tripod Handphone	-	Unit	875.000
1.3.02.06.01.0002.00095	Stand Tripod Lampu Merk Phottix Nuada Ring 60 Led	-	Unit	2.263.000
1.3.02.06.01.0002.00096	Synthesizer	microKORG (MK1) - Black Red	Unit	6.735.000

1	2	3	4	5
1.3.02.06.01.0002.00097	Synthesizer	Triton Taktile Synthesizer	Unit	6.511.000
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak			
1.3.02.06.01.0004.00001	Printer	EPSON L3210, Printer type ; Print/Scan/copy	Unit	3.817.000
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya			
1.3.02.06.01.0006.00001	Cctv	-	Set	12.310.000
1.3.02.06.01.0006.00002	Led Smart Tv	55 Inchi UHD	Unit	9.481.000
1.3.02.06.01.0006.00003	Microphone	ATM610A	Buah	2.392.000
1.3.02.06.01.0006.00004	Microphone/Wireless Mic	Mic wireless hardwell CLX-1	Unit	2.171.000
1.3.02.06.01.0006.00005	Portable Meeting Wireless	Portable Speaker, 2 MIC USB	Unit	6.599.000
1.3.02.06.01.0006.00006	Speaker System	-	Set	30.390.000
1.3.02.06.01.0006.00007	Stabilizer Camera	9 Crane 3 - Axis Stabilizer Handheld Gimbal for DSLR/Mirrorless	Unit	11.120.000
1.3.02.06.01.0006.00008	Standing Tripod	min. height 1030 mm, max. height 1690 mm, transport length 1050 mm, tubing material steel. weight 2.7 Kg	Buah	964.000
1.3.02.06.01.0006.00009	Standing Tripod Speaker	Spesifikasi : Full Besi Hardwell HW 920	Buah	384.000
1.3.02.06.01.0006.00010	Televisi	LED, Mic wireless hardwell CLX-1	Unit	3.483.000
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi			
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone			
1.3.02.06.02.0001.00001	Faximile	KX-FT 983 Thermal Fax - Putih	Unit	2.051.000
1.3.02.06.02.0001.00002	Faximile	KX-FT 987 Thermal Fax - Hitam	Unit	2.625.000
1.3.02.06.02.0001.00003	Handphone	RAM 6 GB, Storage 128 GB	Unit	4.119.000
1.3.02.06.02.0001.00004	Handy Talky	Body waterproof, tangguh dan audio yang kuat	Unit	3.250.000
1.3.02.06.02.0001.00005	Handy Talky (Ht)	5.5W RF output power, Channel memory DTMF, Sebanyak 207 saluran memori	Unit	1.471.000
1.3.02.06.02.0001.00006	Penguat Sinyal Hp Gsm Triband 2G 3G 4G	Network: 900+1800+2100MHz, Power supply: AC:100-240V DC: 9V VSWR less than 1.8 Type: Signal Repeater with ALC/MGC and LCD display	Buah	3.756.000
1.3.02.06.02.0001.00007	Radio Ht	GMR 2201	Unit	814.000
1.3.02.06.02.0001.00008	Radio Ht	GP 2000	Unit	2.019.000
1.3.02.06.02.0001.00009	Radio Ht	Radio HT Baofeng UV5RA Hitam	Unit	1.218.000
1.3.02.06.02.0001.00010	Radio Ht	Radio HT IC V88	Unit	1.918.000
1.3.02.06.02.0001.00011	Radio Rig	DR 135	Unit	3.735.000
1.3.02.06.02.0001.00012	Radio Rig	GM3188	Unit	3.244.000
1.3.02.06.02.0001.00013	Radio Rig	TM-610	Unit	2.948.000
1.3.02.06.02.0001.00014	Telephone	KX-TS505MXW	Unit	306.000
1.3.02.06.02.0001.00015	Telephone	MOT MD4153	Unit	898.000
1.3.02.06.02.0001.00016	Telephone	S57	Unit	199.000
1.3.02.06.02.0001.00017	Telephone	UNI-AS1102-2	Unit	981.000
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial			
1.3.02.06.02.0006.00001	Wireless Audio	Paket B Conference Wireless Auderpro AP-9000, 31 MIC + Sound System	Set	138.610.000
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran			
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum			
1.3.02.07.01.0001.00001	2D Ultrasound System	-	Unit	19.800.000
1.3.02.07.01.0001.00002	Acculan Maximal	-	Unit	13.950.000
1.3.02.07.01.0001.00003	Activated Carbon Filter Automatic	St5010	Set	9.037.000
1.3.02.07.01.0001.00004	Aerosol Suction Machine	Aerosol Suction Machine	Unit	19.130.000
1.3.02.07.01.0001.00005	Alat Pengambil Sample Udara	-	Unit	97.540.000

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00006	Alat Suntik 10 MI/ Spuit 10 MI	-	Pcs	1.200
1.3.02.07.01.0001.00007	Alat Suntik 3 MI / Spuit 3 MI	-	Pcs	1.900
1.3.02.07.01.0001.00008	Alat Suntik Sekali Pakai 1 MI/ Spuit 1 MI	-	Pcs	2.100
1.3.02.07.01.0001.00009	Alat Suntik Sekali Pakai 5 MI/Spuit 5 MI	-	Pcs	2.100
1.3.02.07.01.0001.00010	Alat Tensi Posyandu Lansia	-	Buah	460.000
1.3.02.07.01.0001.00011	Alat Ukur Lingkar Kepala	alat ukur lingkar kepala	Unit	169.000
1.3.02.07.01.0001.00012	Alat Ukut Tinggi Badan	alat ukur tinggi badan	Unit	1.686.000
1.3.02.07.01.0001.00013	Almari Linen Bersih	Almari Tertutup, Bahan Stainless	Unit	6.487.000
1.3.02.07.01.0001.00014	Anestesi Filter Gas Equipment	Pn-M21262-04	Box	13.020.000
1.3.02.07.01.0001.00015	Animec Blood Infusion Warmer	-	Unit	5.268.000
1.3.02.07.01.0001.00016	Apron Plastik	1 pcs	Pcs	1.400
1.3.02.07.01.0001.00017	Ari Sound Timer	Respiratory Rate Timer	Buah	140.000
1.3.02.07.01.0001.00018	Autoclave	Fountain LS40D	Unit	96.110.000
1.3.02.07.01.0001.00019	Baby Scale Digital	-	Unit	425.000
1.3.02.07.01.0001.00020	Baju Bedah Atas-Bawah	L Pendek	Set	540.000
1.3.02.07.01.0001.00021	Baju Hazmet/ Cover All	-	Pcs	138.000
1.3.02.07.01.0001.00022	Bak Instrumen Dengan Tutup	-	Unit	5.625.000
1.3.02.07.01.0001.00023	Bak Instrument Kecil Tutup	bak instrument kecil tutup	Unit	675.000
1.3.02.07.01.0001.00024	Bak Instrument Tutup Besar	bak instrument besar bertutup	Unit	1.125.000
1.3.02.07.01.0001.00025	Ball Mini 100 Gram	-	Pack	18.200
1.3.02.07.01.0001.00026	Bed Ginek	Stainless	Unit	5.625.000
1.3.02.07.01.0001.00027	Bed Pasien	3 Crank Gatch Bed	Unit	25.430.000
1.3.02.07.01.0001.00028	Bed Pasien 1 Crank	manual Hospital bed PI-108 MS (1 crank Function)	Unit	11.920.000
1.3.02.07.01.0001.00029	Bed Transfer Stretcer Trolley	-	Unit	52.770.000
1.3.02.07.01.0001.00030	Bhp Shk (Skreening Hypertiroid Kongenital)	Paket Test SHK (Kertas Saring, Jarum, Alkohol swab)	Set	73.200
1.3.02.07.01.0001.00031	Blender Obat	model mu-5300,	Unit	1.913.000
1.3.02.07.01.0001.00032	Blood Infusion Warmer	-	Unit	30.990.000
1.3.02.07.01.0001.00033	Blood Roler Mixer	-	Unit	3.713.000
1.3.02.07.01.0001.00034	Blood Warmer	Power Supply 220 - 240 Volt, 50/60 Hz, Set Point Temperature 36 - 39 Oc, Flow Rate 1 -20 MI/Min	Unit	35.450.000
1.3.02.07.01.0001.00035	Box Bayi	-	Unit	8.563.000
1.3.02.07.01.0001.00036	Bpm	Blood Pressure Monitor	Unit	563.000
1.3.02.07.01.0001.00037	Brankart	Aluminium Frame, Crank Bisa Naik Turun, Dimensi 650-670 Mm (Lebar), Dimensi 1900-2000 Mm (Panjang)	Unit	55.480.000
1.3.02.07.01.0001.00038	Cardiocheck	-	Unit	2.787.000
1.3.02.07.01.0001.00039	Catheter Mount	-	Pcs	28.700
1.3.02.07.01.0001.00040	Catridge Tes Cepat Molekuler (Tcm)	-	Box	290.000
1.3.02.07.01.0001.00041	Catridge Tes Cepat Molekuler (Tcm)	-	Box	290.000
1.3.02.07.01.0001.00042	Celana Timbang Posyandu	-	Buah	115.000
1.3.02.07.01.0001.00043	Centrifuge	-	Unit	2.612.000
1.3.02.07.01.0001.00044	Centrifuge	08-240 V, 50-60 Hz, with haematocrit rotor and lid as evaluation disc. Max.RPM (speed) : 13.000 rpm RCF : 16.060 RCF Noise level : ± 57 dB (A) Dimensions in mm (HxWxD): 228x262x352 Net weight : approx. 10 Kg Accessories : UPS dan Stabilizer	Unit	69.160.000

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00045	Centrifuge Tube	-	Pack	192.000
1.3.02.07.01.0001.00046	Chalazion Set	Manual ophthalmic surgical instrument, Stainless Steel, Cr Crom 14.15%, Mo Molibden 0.52%, C Carbon 0.37%, Tray for Chalazion Set Included	Set	78.530.000
1.3.02.07.01.0001.00047	Citoject Paroject	-	Pcs	7.754.000
1.3.02.07.01.0001.00048	Collar Brace S	-	Box	130.000
1.3.02.07.01.0001.00049	Continous Sealer	MD660	Unit	27.080.000
1.3.02.07.01.0001.00050	Cotton Applicators Steril	-	Pcs	2.700
1.3.02.07.01.0001.00051	Cpap(Continous Positive Airway Pressure)	SLE	Unit	350.750.000
1.3.02.07.01.0001.00052	Defibrilator / Aed	Primedica	Unit	67.140.000
1.3.02.07.01.0001.00053	Dialyzer Reprocessing Film	-	Unit	4.652.000
1.3.02.07.01.0001.00054	Dialyzer Reprocessing System	-	Unit	4.265.000
1.3.02.07.01.0001.00055	Door Gasket	533 Hc	Pcs	14.370.000
1.3.02.07.01.0001.00056	D-Piece X 12 To Be Used With Steribreath	-	Box	1.493.000
1.3.02.07.01.0001.00057	Ecg	ECG includes battery, patient cable, Min. 12 leads	Unit	121.830.000
1.3.02.07.01.0001.00058	Electroterapi Double	-	Unit	1.751.000
1.3.02.07.01.0001.00059	Electrotherapy	-	Set	1.837.000
1.3.02.07.01.0001.00060	Emergency Ventilator	-	Set	5.613.000
1.3.02.07.01.0001.00061	Ent Treatmet Unit	-	Set	8.447.000
1.3.02.07.01.0001.00062	Esu	-	Unit	4.907.000
1.3.02.07.01.0001.00063	Esu	Power Supply 220 - 240 Volt, 50/60 Hz, Output : Monopolar dan Bipolar, Maximum Power Consumption 500- 600 Va	Unit	276.530.000
1.3.02.07.01.0001.00064	Examination Lamp	-	Unit	807.000
1.3.02.07.01.0001.00065	Fetal Monitor	-	Unit	1.797.000
1.3.02.07.01.0001.00066	Fetal Monitor	-	Unit	2.934.000
1.3.02.07.01.0001.00067	Flowmeter + Regulator Oksigen	Amico	Unit	2.026.000
1.3.02.07.01.0001.00068	Folley Catheter 16	-	Pcs	15.100
1.3.02.07.01.0001.00069	Folley Catheter 18	-	Pcs	14.800
1.3.02.07.01.0001.00070	Gelas Ukur 100 Ml	-	Buah	272.000
1.3.02.07.01.0001.00071	Gelas Ukur 50 Ml	-	Buah	168.000
1.3.02.07.01.0001.00072	Gunting Potong	-	Buah	46.100
1.3.02.07.01.0001.00073	Gynaec Bed	-	Unit	14.630.000
1.3.02.07.01.0001.00074	Gynaecolog Examination Table	-	Unit	8.653.000
1.3.02.07.01.0001.00075	Handpiece	Paf-Su M4	Pcs	5.058.000
1.3.02.07.01.0001.00076	Handpiece High Speed	High Speed	Unit	1.148.000
1.3.02.07.01.0001.00077	Handpiece Low Speed	Low Speed	Unit	3.443.000
1.3.02.07.01.0001.00078	Hansaplas Jumbo	-	Box	51.800
1.3.02.07.01.0001.00079	Hansaplas Jumbo	-	Pcs	743
1.3.02.07.01.0001.00080	Hansaplast	-	Pcs	415
1.3.02.07.01.0001.00081	Hdd dan Install Ulang Software Ct-Scan	-	Unit	26.510.000
1.3.02.07.01.0001.00082	Healthpro	-	Unit	3.420.000
1.3.02.07.01.0001.00083	Hecting Set	-	Set	5.459.000
1.3.02.07.01.0001.00084	Hematologi Analyzer	ZYB1023	Unit	123.740.000
1.3.02.07.01.0001.00085	Hepa Filter	-	Unit	12.760.000
1.3.02.07.01.0001.00086	Hepavix/ Fixomull 5X500	-	Roll	82.900
1.3.02.07.01.0001.00087	High Intensity Laser Therapy	-	Unit	9.289.000
1.3.02.07.01.0001.00088	Ice Gel	-	Pack	7.400
1.3.02.07.01.0001.00089	Implan Acrilic Oil	-	Fls	490.000
1.3.02.07.01.0001.00090	Implan Acrilic Powder	-	Box	490.000
1.3.02.07.01.0001.00091	Implan Amp 38	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00092	Implan Amp 39	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00093	Implan Amp 40	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00094	Implan Amp 41	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00095	Implan Amp 42	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00096	Implan Amp 43	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00097	Implan Amp 44	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00098	Implan Amp 45	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00099	Implan Amp 46	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00100	Implan Amp 47	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00101	Implan Amp 48	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00102	Implan Amp 49	-	Pcs	6.294.000



1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00103	Implan Amp 50	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00104	Implan Amp 51	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00105	Implan Amp 52	-	Pcs	6.294.000
1.3.02.07.01.0001.00106	Implan Bipolar 38	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00107	Implan Bipolar 39	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00108	Implan Bipolar 40	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00109	Implan Bipolar 41	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00110	Implan Bipolar 42	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00111	Implan Bipolar 43	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00112	Implan Bipolar 44	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00113	Implan Bipolar 45	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00114	Implan Bipolar 46	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00115	Implan Bipolar 47	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00116	Implan Bipolar 48	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00117	Implan Bipolar 49	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00118	Implan Bipolar 50	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00119	Implan Bipolar 51	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00120	Implan Bipolar 52	-	Pcs	9.791.000
1.3.02.07.01.0001.00121	Implan Bone Cement	-	Box	2.098.000
1.3.02.07.01.0001.00122	Implan Bone Cement Antibiotik	-	Pcs	4.196.000
1.3.02.07.01.0001.00123	Implan Bone Graft	-	Pcs	3.150.000
1.3.02.07.01.0001.00124	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.20	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00125	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.22	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00126	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.24	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00127	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.26	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00128	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.28	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00129	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.30	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00130	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.32	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00131	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.34	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00132	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.36	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00133	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.38	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00134	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.40	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00135	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.42	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00136	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.44	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00137	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.46	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00138	Implan Cancellous Screw 4.0Mm Ft Uk.50	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00139	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.25	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00140	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.30	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00141	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.35	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00142	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.40	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00143	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.45	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00144	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.50	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00145	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.55	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00146	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.60	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00147	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.65	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00148	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.70	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00149	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.75	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00150	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.80	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00151	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.85	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00152	Implan Cancellous Screw 6.5Mm Ft Uk.90	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00153	Implan Cancellous Screw 6.5Mm T.32 Uk.55	-	Pcs	588.000

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00154	Implan Cancellous Screw 6.5Mm T.32 Uk.60	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00155	Implan Cancellous Screw 6.5Mm T.32 Uk.65	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00156	Implan Cancellous Screw 6.5Mm T.32 Uk.70	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00157	Implan Cancellous Screw 6.5Mm T.32 Uk.75	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00158	Implan Cancellous Screw 6.5Mm T.32 Uk.80	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00159	Implan Cancellous Screw 6.5Mm T.32 Uk.85	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00160	Implan Cortical Screw 2.0 Uk. 10	-	Pcs	125.000
1.3.02.07.01.0001.00161	Implan Cortical Screw 2.0 Uk. 12	-	Pcs	125.000
1.3.02.07.01.0001.00162	Implan Cortical Screw 2.0 Uk. 14	-	Pcs	125.000
1.3.02.07.01.0001.00163	Implan Cortical Screw 2.0 Uk. 16	-	Pcs	125.000
1.3.02.07.01.0001.00164	Implan Cortical Screw 2.0 Uk. 20	-	Pcs	204.000
1.3.02.07.01.0001.00165	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.12	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00166	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.14	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00167	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.16	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00168	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.18	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00169	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.20	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00170	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.22	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00171	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.24	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00172	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.28	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00173	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.32	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00174	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.34	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00175	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.36	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00176	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.40	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00177	Implan Cortical Screw 3.5Mm Uk.42	-	Pcs	173.000
1.3.02.07.01.0001.00178	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.20	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00179	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.24	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00180	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.26	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00181	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.28	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00182	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.30	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00183	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.32	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00184	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.34	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00185	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.36	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00186	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.38	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00187	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.40	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00188	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.42	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00189	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.44	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00190	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.46	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00191	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.48	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00192	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.50	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00193	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.54	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00194	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.56	-	Pcs	287.000

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00195	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.58	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00196	Implan Cortical Screw 4.5Mm Uk.60	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00197	Implan Drill Bitt Uk. 1.5	-	Pcs	1.049.000
1.3.02.07.01.0001.00198	Implan Drill Bitt Uk. 2.5	-	Pcs	1.049.000
1.3.02.07.01.0001.00199	Implan Drill Bitt Uk. 2.7	-	Pcs	1.049.000
1.3.02.07.01.0001.00200	Implan Drill Bitt Uk. 3.2	-	Pcs	1.049.000
1.3.02.07.01.0001.00201	Implan K-Wire Uk. 0.8	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00202	Implan K-Wire Uk. 1	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00203	Implan K-Wire Uk. 1.2	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00204	Implan K-Wire Uk. 1.4	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00205	Implan K-Wire Uk. 1.6	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00206	Implan K-Wire Uk. 1.8	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00207	Implan K-Wire Uk. 2	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00208	Implan K-Wire Uk. 2.5	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00209	Implan Lateral Tibial (L- Plate Golf) 3 Hole Left	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00210	Implan Lateral Tibial (L- Plate Golf) 4 Hole Left	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00211	Implan Lateral Tibial (L- Plate Golf) 5 Hole Left	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00212	Implan L-Plate Buttress 3 Hole-Left	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00213	Implan L-Plate Buttress 4 Hole-Right	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00214	Implan L-Plate Buttress 5 Hole-Right	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00215	Implan L-Plate Buttress 7 Hole-Right	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00216	Implan Maleolar Uk.40	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00217	Implan Maleolar Uk.45	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00218	Implan Maleolar Uk.50	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00219	Implan Maleolar Uk.60	-	Pcs	287.000
1.3.02.07.01.0001.00220	Implan Mini Bone Plate 2.0Mm 20 Hole	-	Pcs	656.000
1.3.02.07.01.0001.00221	Implan Mini Bone Plate 2.0Mm 50 Hole	-	Pcs	1.311.000
1.3.02.07.01.0001.00222	Implan Plate Broad 10 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00223	Implan Plate Broad 11 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00224	Implan Plate Broad 14 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00225	Implan Plate Broad 16 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00226	Implan Plate Broad 8 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00227	Implan Plate Broad 9 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00228	Implan Plate Condylar 4 Hole Left	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00229	Implan Plate Condylar 4 Hole Right	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00230	Implan Plate Condylar 5 Hole Left	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00231	Implan Plate Condylar 5 Hole Right	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00232	Implan Plate Condylar 6 Hole Left	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00233	Implan Plate Condylar 6 Hole Right	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00234	Implan Plate Condylar 7 Hole Left	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00235	Implan Plate Condylar 7 Hole Right	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00236	Implan Plate Condylar 8 Hole Left	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00237	Implan Plate Condylar 8 Hole Right	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00238	Implan Plate Narrow 10 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00239	Implan Plate Narrow 11 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00240	Implan Plate Narrow 12 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00241	Implan Plate Narrow 14 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00242	Implan Plate Narrow 16 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00243	Implan Plate Narrow 6 Hole	-	Pcs	1.749.000

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00244	Implan Plate Narrow 7 Hole	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00245	Implan Plate Narrow 8 Hole	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00246	Implan Plate Narrow 9 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00247	Implan Plate One Third Tubular (1/3 Tipis) 4 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00248	Implan Plate One Third Tubular (1/3 Tipis) 5 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00249	Implan Plate One Third Tubular (1/3 Tipis) 6 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00250	Implan Plate One Third Tubular (1/3 Tipis) 7 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00251	Implan Plate One Third Tubular (1/3 Tipis) 8 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00252	Implan Plate One Third Tubular (1/3 Tipis) 9 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00253	Implan Plate Small Bone (1/3 Tebal) 4 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00254	Implan Plate Small Bone (1/3 Tebal) 5 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00255	Implan Plate Small Bone (1/3 Tebal) 6 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00256	Implan Plate Small Bone (1/3 Tebal) 7 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00257	Implan Plate Small Bone (1/3 Tebal) 8 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00258	Implan Plate Small Bone (1/3 Tebal) 9 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00259	Implan Plate Small Dcp 5 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00260	Implan Plate Small Dcp 6 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00261	Implan Plate Small Dcp 7 Hole	-	Pcs	728.000
1.3.02.07.01.0001.00262	Implan Plate Small T 3 Hole	-	Pcs	1.189.000
1.3.02.07.01.0001.00263	Implan Plate Small T 4 Hole	-	Pcs	1.189.000
1.3.02.07.01.0001.00264	Implan Plate Small T 5 Hole	-	Pcs	1.189.000
1.3.02.07.01.0001.00265	Implan Plate Small T 6 Hole	-	Pcs	1.189.000
1.3.02.07.01.0001.00266	Implan Plate T Buttress 4 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00267	Implan Plate T Buttress 6 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00268	Implan Plate T Buttress 8 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00269	Implan Plate Trocanter 4 Hole	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00270	Implan Plate Trocanter 5 Hole	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00271	Implan Plate Trocanter 6 Hole	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00272	Implan Plate Trocanter 7 Hole	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00273	Implan Plate Trocanter 8 Hole	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00274	Implan Plate Trocanter 9 Hole	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00275	Implan Plate-T 10 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00276	Implan Plate-T 12 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00277	Implan Plate-T 14 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00278	Implan Plate-T 16 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00279	Implan Plate-T 3 Hole	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00280	Implan Plate-T 4 Hole	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00281	Implan Plate-T 5 Hole	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00282	Implan Plate-T 6 Hole	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00283	Implan Plate-T 7 Hole	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00284	Implan Plate-T 8 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00285	Implan Plate-T 9 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00286	Implan Proximal Humerus Plate 3 Hole	-	Pcs	2.728.000

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00287	Implan Proximal Humerus Plate 4 Hole	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00288	Implan Proximal Humerus Plate 5 Hole	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00289	Implan Proximal Humerus Plate 6 Hole	-	Pcs	2.728.000
1.3.02.07.01.0001.00290	Implan Reconsctruction 6 Hole	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00291	Implan Reconsctruction 7 Hole	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00292	Implan Reconsctruction 8 Hole	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00293	Implan Reconsctruction 9 Hole	-	Pcs	2.308.000
1.3.02.07.01.0001.00294	Implan Shanz Screw Uk. 4.0X150 T.18	-	Pcs	441.000
1.3.02.07.01.0001.00295	Implan Shanz Screw Uk. 5.0X150 T.32	-	Pcs	441.000
1.3.02.07.01.0001.00296	Implan S-Plate (Superior Arterior) 6 Hole Left	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00297	Implan S-Plate (Superior Arterior) 6 Hole Right	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00298	Implan S-Plate (Superior Arterior) 7 Hole Left	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00299	Implan S-Plate (Superior Arterior) 7 Hole Right	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00300	Implan S-Plate (Superior Arterior) 8 Hole Left	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00301	Implan S-Plate (Superior Arterior) 8 Hole Right	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00302	Implan S-Plate (Superior Arterior) 9 Hole Left	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00303	Implan S-Plate (Superior Arterior) 9 Hole Right	-	Pcs	1.749.000
1.3.02.07.01.0001.00304	Implan Steinman Pin Uk. 4.0X225	-	Pcs	455.000
1.3.02.07.01.0001.00305	Implan Suture Wire (Meter) Uk.0.7	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00306	Implan Suture Wire (Meter) Uk.0.9	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00307	Implan Suture Wire (Meter) Uk.1	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00308	Implan Suture Wire (Meter) Uk.1.2	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00309	Implan Suture Wire (Meter) Uk.1.6	-	Pcs	588.000
1.3.02.07.01.0001.00310	Implan Washer Uk.4	-	Pcs	216.000
1.3.02.07.01.0001.00311	Implan Washer Uk.4.5	-	Pcs	216.000
1.3.02.07.01.0001.00312	Implant Kit	Medica	Unit	563.000
1.3.02.07.01.0001.00313	Implant Removal Kit	removal	Kit	1.688.000
1.3.02.07.01.0001.00314	Infant T-Piece Resuscitator Neo Breath-I	low negative pressure, low flow	Unit	12.440.000
1.3.02.07.01.0001.00315	Infant Warmer	-	Set	2.916.000
1.3.02.07.01.0001.00316	Infant Warmer	Power Supply 220 - 240 Volt, 50/60 Hz, Alarm High - Low Temp, Beroda + Rem, Ada Laci	Unit	393.740.000
1.3.02.07.01.0001.00317	Infusion And Blood Warmer	-	Unit	778.000
1.3.02.07.01.0001.00318	Infusion Pump	-	Unit	2.734.000
1.3.02.07.01.0001.00319	Infusion Set Dewasa	-	Set	7.000
1.3.02.07.01.0001.00320	Instrument Cabinet	-	Unit	433.000
1.3.02.07.01.0001.00321	Iqair Premax F8 Filter	Healtpro 250	Pcs	3.947.000
1.3.02.07.01.0001.00322	Iud Set	-	Set	17.420.000
1.3.02.07.01.0001.00323	Iv Catether (Abbocath) No.18	-	Pcs	12.700
1.3.02.07.01.0001.00324	Iv Catether (Abbocath) No.20	-	Pcs	14.100
1.3.02.07.01.0001.00325	Iv Catether (Abbocath) No.22	-	Pcs	14.100
1.3.02.07.01.0001.00326	Jarum Disposable (Neddle 23G)	-	Pcs	518
1.3.02.07.01.0001.00327	Jarum Disposable (Needle 18)	-	Pcs	2.300
1.3.02.07.01.0001.00328	Jarum Disposable (Needle 26 G)	-	Pcs	518
1.3.02.07.01.0001.00329	Jarum Lancet	-	Box	166.000
1.3.02.07.01.0001.00330	Jelly Catheter / K Y Jelly	-	Tube	31.000
1.3.02.07.01.0001.00331	Kaki Palsu	-	Unit	2.748.000

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00332	Kalium Permanganat	-	Pot	6.300
1.3.02.07.01.0001.00333	Kapas Pembalut/ Absorben 250 Gr	-	Roll	16.600
1.3.02.07.01.0001.00334	Kapas Roll 100 Gram	-	Roll	12.000
1.3.02.07.01.0001.00335	Kasa 5X5 Cm	-	Bungkus	1.100
1.3.02.07.01.0001.00336	Kasa Hidrofil 36 M X 80 Cm	-	Roll	230.000
1.3.02.07.01.0001.00337	Kasa Pembalut Hidrofil 4M X 10 Cm	-	Roll	1.900
1.3.02.07.01.0001.00338	Kasa Pembalut Hidrofil 4M X 5Cm	-	Roll	2.500
1.3.02.07.01.0001.00339	Kasa Pembalut Hidrofil 4Mx15Cm Elastic	-	Roll	6.600
1.3.02.07.01.0001.00340	Kasa Steril 16X16 Cm	-	Box	9.400
1.3.02.07.01.0001.00341	Kasur Dekubitus	Kasur Dekubitus, Include Pompa angin (40-100 mmHg, AC 110V/220V, 50Hz/60Hz)	Unit	3.263.000
1.3.02.07.01.0001.00342	Knable/Bone Rongeur	Bone rongeur	Unit	6.762.000
1.3.02.07.01.0001.00343	Lampu Baca Rontgen	-	Unit	4.899.000
1.3.02.07.01.0001.00344	Lampu Operasi	Operating Light NUVO 700/700	Unit	652.820.000
1.3.02.07.01.0001.00345	Lampu Tindakan	-	Unit	6.085.000
1.3.02.07.01.0001.00346	Laparoscopy Multi Dicipline	-	Set	44.000.000
1.3.02.07.01.0001.00347	Lcp Large Fragment	Instrument Set digunakan pada operasi orthopedi	Unit	344.710.000
1.3.02.07.01.0001.00348	Lcp Small Fragment Compression Plate	Instrument Set digunakan pada operasi orthoped	Unit	713.980.000
1.3.02.07.01.0001.00349	Lemari Penyimpanan Alat Makan	Lemari Tertutup, Bahan Stainless	Unit	8.190.000
1.3.02.07.01.0001.00350	Leukomed Iv Film	-	Box	219.000
1.3.02.07.01.0001.00351	Loop Arthroscopy	Bahan Anti Karat	Unit	94.230.000
1.3.02.07.01.0001.00352	Lowtem Low Temperature Plasma Sterilizer	-	Unit	1.711.700.000
1.3.02.07.01.0001.00353	Medical Air Compressor	-	Unit	1.090.000
1.3.02.07.01.0001.00354	Medical Refrigerator	EXPO-280PH	Unit	12.210.000
1.3.02.07.01.0001.00355	Medicine Cabinet	-	Unit	5.512.000
1.3.02.07.01.0001.00356	Medicine Cabinet	Instrument Cabinet Doublr door swing	Unit	9.605.000
1.3.02.07.01.0001.00357	Meja Distribusi Stainless Steel	Bahan Stainless, Tingkat 2	Unit	4.489.000
1.3.02.07.01.0001.00358	Meja Instrument	Trolley Tingkat 3, Terbuka, Bahan Stainles	Unit	4.343.000
1.3.02.07.01.0001.00359	Meja Mayo	Bahan Stainless Stell, Beroda	Unit	22.490.000
1.3.02.07.01.0001.00360	Meja Mayo	Mayo Stand 35113	Unit	5.618.000
1.3.02.07.01.0001.00361	Meja Operasi	Electric Operating Table MO213	Unit	437.530.000
1.3.02.07.01.0001.00362	Meja Pelipatan Stainless	Meja Pelipatan, Bahan Stainless	Unit	5.625.000
1.3.02.07.01.0001.00363	Mesin Anestesi	-	Set	7.095.000
1.3.02.07.01.0001.00364	Micro Surgery Set Oral	Set	Set	32.620.000
1.3.02.07.01.0001.00365	Mikroskop Olympus	Digital Trinokuler	Unit	39.940.000
1.3.02.07.01.0001.00366	Minor Set	Bahan Anti Karat	Unit	59.220.000
1.3.02.07.01.0001.00367	Mobile Suction Pump	Victoria Versa	Unit	33.280.000
1.3.02.07.01.0001.00368	Mortir Dan Stamper	Diameter 13 Cm	Buah	77.700
1.3.02.07.01.0001.00369	Mouthpiece	-	Pcs	6.200
1.3.02.07.01.0001.00370	Nebulizer	Omron	Unit	1.280.000
1.3.02.07.01.0001.00371	Neonatal Ventilator	-	Unit	5.714.000
1.3.02.07.01.0001.00372	Nurse Cap	-	Pcs	1.300
1.3.02.07.01.0001.00373	Opmi Lumera	-	Unit	1.544.820.000
1.3.02.07.01.0001.00374	Ophthalmic Surgical System	-	Unit	39.810.000
1.3.02.07.01.0001.00375	Otoskop	-	Unit	1.320.000
1.3.02.07.01.0001.00376	Oxycan	-	Botol	56.900
1.3.02.07.01.0001.00377	Pack Sterelization Flat Reels 10 Cm X 200 M	-	Roll	725.000
1.3.02.07.01.0001.00378	Pack Sterelization Flat Reels 7.5 Cm X 200 M	-	Roll	681.000
1.3.02.07.01.0001.00379	Pack Sterelization Gusseted Reels 10Cm X 5Cm X 100 M	-	Roll	817.000
1.3.02.07.01.0001.00380	Pack Sterelization Gusseted Reels 15 Cm X 5 Cm X 100M	-	Roll	1.097.000

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00381	Pack Sterelization Gusseted Reels 20Cm X 5.5 Cm X 100 M	-	Roll	1.750.000
1.3.02.07.01.0001.00382	Pack Sterilization Flat 5.5 Cm X 200M	-	Roll	274.000
1.3.02.07.01.0001.00383	Parafin Bath	-	Set	768.000
1.3.02.07.01.0001.00384	Partus Set	partus set	Set	21.380.000
1.3.02.07.01.0001.00385	Pasien Monitor	-	Unit	78.170.000
1.3.02.07.01.0001.00386	Pasien Monitor	Power Supply 220 - 240 Volt, 50/60 Hz, Temp +5 S.D. +40Oc	Unit	131.080.000
1.3.02.07.01.0001.00387	Patien Monitor	-	Set	5.825.000
1.3.02.07.01.0001.00388	Patien Monitor	Healthcare	Unit	33.030.000
1.3.02.07.01.0001.00389	Pca Ambulatory Infusion Pump	-	Unit	1.063.000
1.3.02.07.01.0001.00390	Penlight	Alluminium Alloy with painting. Electric Torch Shape	Buah	20.800
1.3.02.07.01.0001.00391	Pinhole	Pengait Serumen	Unit	115.000
1.3.02.07.01.0001.00392	Pinset Anatomis 14Cm	14 Cm OneMed	Pcs	27.300
1.3.02.07.01.0001.00393	Plastik Steril	-	Buah	11.800
1.3.02.07.01.0001.00394	Plastik Steril Thiosulfat	100 MI	Pack	5.200
1.3.02.07.01.0001.00395	Plester 5 Yards X 2 Inch	-	Roll	14.800
1.3.02.07.01.0001.00396	Plester Bening	-	Pack	49.400
1.3.02.07.01.0001.00397	Plesterin	-	Box	50.600
1.3.02.07.01.0001.00398	Povidon 10% 60 MI	-	Botol	6.600
1.3.02.07.01.0001.00399	Pterigium Set	Manual ophthalmic surgical instrument, Stainless Steel, Cr Crom 14.15%, Mo Molibden 0.52%, C Carbon 0.37%, Tray for Pterigium Set Included	Set	24.080.000
1.3.02.07.01.0001.00400	Pulse Oxymeter	Input 12 Volt Dc/2,5 A, Output 7,4 V / 1,8 A, Probe Spo2	Pcs	236.000
1.3.02.07.01.0001.00401	Resuscitator Dewasa	Silicone Manual Resuscitator Adult	Unit	632.000
1.3.02.07.01.0001.00402	Resuscitator Pediatric	Silicone Manual Resuscitator Pediatric	Unit	632.000
1.3.02.07.01.0001.00403	Safety Valve Boiler	-	Pcs	12.900.000
1.3.02.07.01.0001.00404	Sanitasi Kit	-	Unit	22.950.000
1.3.02.07.01.0001.00405	Scaler Portable	scaller LED max piezo 7+ set sudah lengkap dengan tabung	Unit	2.901.000
1.3.02.07.01.0001.00406	Screw Removal Set	Instrument untuk proses pengangkatan implan yang telah terpasang pada tulang. Dilengkapi dengan alat untuk mengambil screw, head screw yang patah, atau batang screw	Set	191.150.000
1.3.02.07.01.0001.00407	Selang Oksigen Dewasa	-	Pcs	32.600
1.3.02.07.01.0001.00408	Selang Penghisap Lendir (Slym Zuiqer Disp./Mucus Extractor)	-	Pcs	56.900
1.3.02.07.01.0001.00409	Set Tang Anak	023 Set Tang Pencabutan Gigi anak / Set Tang Cabut Gigi Anak	Set	11.410.000
1.3.02.07.01.0001.00410	Set Tindakan	-	Set	8.421.000
1.3.02.07.01.0001.00411	Snellen	Snellen Chart Alphabet dan E Chart (Alat Untuk Pemeriksaan Visus)	Unit	173.000
1.3.02.07.01.0001.00412	Soft Pad 60X90 Cm	-	Pcs	2.100
1.3.02.07.01.0001.00413	Solenoid Valve	Ukuran Kecil	Pcs	145.190.000
1.3.02.07.01.0001.00414	Steam Sterilizer	-	Set	60.250.000
1.3.02.07.01.0001.00415	Stethoscope Neonatus	Dual head, light weight. Size : ø 20 mm	Unit	421.000
1.3.02.07.01.0001.00416	Stetoscope	stetoscope dewasa	Unit	2.250.000
1.3.02.07.01.0001.00417	Stetoskop	-	Unit	2.250.000
1.3.02.07.01.0001.00418	Stetoskop	Classic Stethoscope	Unit	230.000
1.3.02.07.01.0001.00419	Suction Curettage	-	Set	1.851.000
1.3.02.07.01.0001.00420	Suction Pump	-	Set	606.000
1.3.02.07.01.0001.00421	Suction Pump	Power Supply 220 - 240 Volt, 50/60 Hz	Unit	36.520.000
1.3.02.07.01.0001.00422	Suction Pump	TSN 50S	Unit	29.790.000

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00423	Surgical Gown / Baju Operasi	-	Pcs	76.200
1.3.02.07.01.0001.00424	Swd	-	Set	2.730.000
1.3.02.07.01.0001.00425	Syringe Pump	-	Set	762.000
1.3.02.07.01.0001.00426	Tas Obat Lapangan	Kapasitas 30+ liter	Unit	293.000
1.3.02.07.01.0001.00427	Tensimeter	Dengan Manset Anak dan Dewasa, Automatic Blood Pressure Monitor Hbp-1300	Unit	2.296.000
1.3.02.07.01.0001.00428	Tensimeter	Regal Plus Mobile Clock Aneroid Sphygmomanometer (AS-081RP-M0	Unit	3.979.000
1.3.02.07.01.0001.00429	Tensimeter Anaerooid Mobile	untuk pemeliharaan tensimeter	Unit	288.000
1.3.02.07.01.0001.00430	Tensimeter Digital	-	Set	399.000
1.3.02.07.01.0001.00431	Tensimeter Digital	-	Unit	510.000
1.3.02.07.01.0001.00432	Tensimeter / Sphygmomanometer	ABN	Unit	3.409.000
1.3.02.07.01.0001.00433	Tensocrepe 3 Inch	-	Roll	72.600
1.3.02.07.01.0001.00434	Tensocrepe 4 Inch	-	Roll	72.600
1.3.02.07.01.0001.00435	Tensocrepe 6 Inch	-	Roll	91.100
1.3.02.07.01.0001.00436	Termometer	Bodyform Infrared Ear & Forehead Thermometer	Unit	560.000
1.3.02.07.01.0001.00437	Termometer	Infra Red	Unit	701.000
1.3.02.07.01.0001.00438	Termometer Gelas	-	Buah	201.000
1.3.02.07.01.0001.00439	Termometer Gun	IR60i, Accuracy 1C (1.8F) for 10C ~ 100C; 2% for others, Measurement Range -50C ~ 600C (-58F ~ 1112F)	Buah	2.302.000
1.3.02.07.01.0001.00440	Termometer Gun	MODEL TG-05, jarak tembak 15 Cm max, range suhu : 32 derajat - 43 derajat akurasi +/- 0,2 derajat	Buah	696.000
1.3.02.07.01.0001.00441	Termometer Gun	YK001, Rentang Suhu Tubuh : 34 °C - 42.9 °C, 35 °C ~ 42 °C: ± 0,2 °C	Buah	340.000
1.3.02.07.01.0001.00442	Terufusion Syringe Pump	-	Unit	1.975.000
1.3.02.07.01.0001.00443	Tes Strip Gula Darah	-	Box	417.000
1.3.02.07.01.0001.00444	Thermogun	thermogun	Unit	597.000
1.3.02.07.01.0001.00445	Thermometer Digital	Digital	Pcs	41.300
1.3.02.07.01.0001.00446	Thermometer Kulkas	-	Pcs	70.000
1.3.02.07.01.0001.00447	Thermometer Ruang Htc1	-	Pcs	168.000
1.3.02.07.01.0001.00448	Tips Scaler	FG Diamond Burs Student Kit	Set	441.000
1.3.02.07.01.0001.00449	Tongkat Ketiak	-	Pasang	242.000
1.3.02.07.01.0001.00450	Transfusi Set	-	Pcs	9.100
1.3.02.07.01.0001.00451	Transport Kader Mow/Mop	-	Orang / Kegiatan	113.000
1.3.02.07.01.0001.00452	Troli Makan	Terbuka	Unit	3.722.000
1.3.02.07.01.0001.00453	Troli Makan	Tertutup	Unit	12.050.000
1.3.02.07.01.0001.00454	Trolley Linen Bersih	Trolley Linen Tertutup	Unit	11.250.000
1.3.02.07.01.0001.00455	Trolley Linen Kotor	Trolley Linen Tertutup, bahan stainless	Unit	11.250.000
1.3.02.07.01.0001.00456	Trolley Linen Pengering	Trolley Bahan Stainless	Unit	6.167.000
1.3.02.07.01.0001.00457	Trolley Terbuka	Trolley Terbuka 3 Tingkat, Bahan Stainless	Unit	3.780.000
1.3.02.07.01.0001.00458	Trolley Tertutup	Almari Tertutup, Bahan Stainless	Unit	17.520.000
1.3.02.07.01.0001.00459	Trolley Visite	Bahan Stainless Stell, Beroda	Unit	22.490.000
1.3.02.07.01.0001.00460	Troly Tindakan	Dressing Troley MT201	Unit	10.660.000
1.3.02.07.01.0001.00461	Ultrasound Therapy	-	Set	585.000
1.3.02.07.01.0001.00462	Underpad Steril	-	Pcs	8.900
1.3.02.07.01.0001.00463	Urine Analyzer	H100 Urine Analyzer and Accesories	Unit	14.630.000
1.3.02.07.01.0001.00464	Urine Bag	-	Pcs	6.200
1.3.02.07.01.0001.00465	Vacutainer Nedle	-	Pcs	3.100
1.3.02.07.01.0001.00466	Vacutainer Tube	-	Pcs	1.900
1.3.02.07.01.0001.00467	Vagina Speculum	-	Pcs	12.800



1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00468	Vein Finder	-	Unit	43.880.000
1.3.02.07.01.0001.00469	Vena Viewer	-	Set	3.198.000
1.3.02.07.01.0001.00470	Vital Sign Simulator	-	Unit	168.740.000
1.3.02.07.01.0001.00471	Water Tank Transparent	-	Pcs	2.410.000
1.3.02.07.01.0001.00472	Wing Needle No. 25 G	-	Pcs	1.800
1.3.02.07.01.0001.00473	Wire Instrument	Instrumen dasar pendukung operasi orthopedi untuk pemasangan wire dan pin, sebagai fiksasi sementara atau permanen.	Unit	77.440.000
1.3.02.07.01.0002	Alat Kedokteran Gigi			
1.3.02.07.01.0002.00001	Dental Unit And Chair	-	Unit	5.242.000
1.3.02.07.01.0002.00002	Kaca Mulut	Diagnostic Set	Unit	390.000
1.3.02.07.01.0002.00003	Sonde Lengkung Dental	-	Unit	230.000
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah			
1.3.02.07.01.0004.00001	Cat Gut (Benang Bedah) Chromic 2/0 Dengan Jarum	-	Pcs	53.900
1.3.02.07.01.0004.00002	Cat Gut (Benang Bedah) Chromic No. 3/0	-	Dos	240.000
1.3.02.07.01.0004.00003	Catgut 2/0 Dg Jarum Bedah (Plain)	-	Dos	414.000
1.3.02.07.01.0004.00004	Catgut 3/0 Dg Jarum Bedah (Plain)	-	Dos	414.000
1.3.02.07.01.0004.00005	Catgut Chrom 2 Hr48-Nrc	-	Pcs	53.700
1.3.02.07.01.0004.00006	Catgut Chromic 2/0 100 M	-	Dos	282.000
1.3.02.07.01.0004.00007	Catgut Plain 3/0	-	Roll	81.800
1.3.02.07.01.0004.00008	Disposable Duk Steril	-	Pcs	8.800
1.3.02.07.01.0004.00009	Hecting Set	hecting set	Set	6.529.000
1.3.02.07.01.0004.00010	Jarum K-File	-	Set	230.000
1.3.02.07.01.0004.00011	Meja Operasi	-	Unit	5.220.000
1.3.02.07.01.0004.00012	Mess No 11	-	Pcs	1.600
1.3.02.07.01.0004.00013	Silk ( Benang Bedah Sutera ) No 2/0 Non Ansorbable	-	Pcs	21.800
1.3.02.07.01.0004.00014	Silk (Benang Bedah Sutera) No/2/0 Dg Jarum Bedah	-	Dos	227.000
1.3.02.07.01.0004.00015	Silk (Benang Bedah Sutera) No/3/0 Dg Jarum Bedah (Absorbable)	-	Pcs	40.300
1.3.02.07.01.0004.00016	Silk (Benang Bedah Sutera)No/3/0 Dg Jarum Bedah Non Ansorbable	-	Pcs	40.300
1.3.02.07.01.0004.00017	Up Hecting Set	aff hecting	Set	16.140.000
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
1.3.02.07.01.0005.00001	Doppler	-	Unit	1.289.000
1.3.02.07.01.0005.00002	Gelang Bayi	-	Pcs	6.100
1.3.02.07.01.0005.00003	Incubator Baby	-	Set	2.059.000
1.3.02.07.01.0005.00004	Infant Incubator	Double Wall	Set	6.339.000
1.3.02.07.01.0005.00005	Klem Tali Pusat Disposable	-	Pcs	1.800
1.3.02.07.01.0006	Alat Kedokteran THT			
1.3.02.07.01.0006.00001	Hartman Ear Specula (Corong Telinga)	Schwert Hartmann Ear Speculum	Unit	861.000
1.3.02.07.01.0006.00002	Speculum Hidung (Lempert)	Speculum Hidung Lempert Sml Ss	Unit	1.561.000
1.3.02.07.01.0006.00003	Sudip Lidah	Logam Panjang 12 Cm	Unit	230.000
1.3.02.07.01.0007	Alat Kedokteran Mata			
1.3.02.07.01.0007.00001	Ophthalmoscope	-	Set	793.000
1.3.02.07.01.0007.00002	Tonometer	-	Set	3.926.000
1.3.02.07.01.0007.00003	Tonometer	-	Unit	4.220.000
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam			
1.3.02.07.01.0008.00001	Aed (Automatic Defibrilator)	-	Unit	2.621.000
1.3.02.07.01.0008.00002	Cartridge Genexpert	-	Unit	268.000
1.3.02.07.01.0008.00003	Defibrilator/Monitor Basic Parameter + Spo2	-	Unit	247.810.000
1.3.02.07.01.0008.00004	Nebulizer	-	Set	2.504.000
1.3.02.07.01.0008.00005	Usg	4 Dimensi	Set	27.570.000
1.3.02.07.01.0008.00006	Usg Anesthesia And Pain Management	-	Unit	14.080.000
1.3.02.07.01.0008.00007	Usg Jantung	-	Set	35.120.000

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0008.00008	Usg Obgyn	-	Unit	12.910.000
1.3.02.07.01.0008.00009	Usg Obygin	-	Set	18.080.000
1.3.02.07.01.0009	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary			
1.3.02.07.01.0009.00001	Kantong Jenazah	Ukuran 70 Cm x 200 Cm, bahan polyster vinil D300 lapis karet	Buah	186.000
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak			
1.3.02.07.01.0010.00001	Infuset Dewasa Stera	-	Pcs	4.100
1.3.02.07.01.0010.00002	Infuset Nipro	-	Pcs	9.100
1.3.02.07.01.0010.00003	Infuset Ped Aximed	-	Pcs	6.200
1.3.02.07.01.0010.00004	Infusion Set Anak	-	Set	15.100
1.3.02.07.01.0010.00005	Selang Oksigen Anak	-	Pcs	12.800
1.3.02.07.01.0010.00006	Selang Oksigen Bayi	-	Pcs	15.600
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis			
1.3.02.07.01.0012.00001	Kursi Roda	-	Buah	3.384.000
1.3.02.07.01.0012.00002	Wheel	24" (Tanpa Pengayuh)	Pcs	1.432.000
<b>1.3.02.07.01.0013</b>	<b>Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)</b>			
1.3.02.07.01.0013.00001	Eeg	54 Channel With Brain	Unit	1.113.210.000
1.3.02.07.01.0013.00002	Emg & Ep	6 Channel	Unit	1.091.540.000
1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung			
1.3.02.07.01.0014.00001	Ecg	ECG	Unit	25.880.000
1.3.02.07.01.0014.00002	Ecg Paper Panjang	-	Roll	55.400
1.3.02.07.01.0014.00003	Ecg Papper	-	Roll	190.000
1.3.02.07.01.0014.00004	Electrocardiograph	-	Unit	113.310.000
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic			
1.3.02.07.01.0015.00001	Digital Diagnost Hp (Xray)	-	Unit	4.574.890.000
1.3.02.07.01.0015.00002	Jelly Doppler	-	Botol	36.200
1.3.02.07.01.0015.00003	Microtube 1,5Ml	-	Pack	230.000
1.3.02.07.01.0015.00004	Pap Smear Kit	-	Pcs	33.200
1.3.02.07.01.0015.00005	Platelet Agitator (Gmc)	PMI	Unit	112.470.000
1.3.02.07.01.0015.00006	Spatula Arve	-	Pcs	726
1.3.02.07.01.0015.00007	Tv Wall	4x Belyst BL-5535VW + Front Acces Bracket, Wireless Media Kramer Via Connect Plus, 2x HDMI Extender Belyst PT-101 HT/102HR, Kabel & Konektor (terpasang)	Set	229.500.000
1.3.02.07.01.0015.00008	X-Ray Mobile	-	Set	15.970.000
1.3.02.07.01.0015.00009	X-Ray Tube	-	Unit	2.474.740.000
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya			
1.3.02.07.01.0029.00001	Electrosurgery	-	Unit	202.480.000
1.3.02.08	Alat Laboratorium			
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium			
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi			
1.3.02.08.01.0012.00001	Cover Glass (Deck Glass)	-	Box	12.700
1.3.02.08.01.0015	Alat Laboratorium Immunologi			
1.3.02.08.01.0015.00001	Rapid Test Kit : Boraks	Berisi 2 Botol Pereaksi (1&2,(1 Kertas Uji, Limit Deteksi 20 ppm Boron/100 ppm H3B3	Box	2.307.000
1.3.02.08.01.0015.00002	Rapid Test Kit : Formalin	Berisi 3 Botol Pereaksi, Single Pack, Limit Detection 0,5 Mg/kg (ppm)	Box	4.229.000
1.3.02.08.01.0015.00003	Rapid Test Kit : Methyl Yellow	Berisi 2 Botol Pereaksi (1 dan 2), Limit Deteksi 10 ppm Methyl Yellow	Box	2.365.000
1.3.02.08.01.0015.00004	Rapid Test Kit : Rhodamin B	Berisi 3 Botol Pereaksi (1,2, dan 3), Limit Deteksi 15 ppm Rhodamin B	Box	2.525.000
1.3.02.08.01.0015.00005	Rdt Covid, Sars	-	Pcs	91.500
1.3.02.08.01.0015.00006	Total Aflatoxin Rapid Test Kit	50 Test	Set	13.470.000
1.3.02.08.01.0019	Alat Laboratorium Farmasi			
1.3.02.08.01.0019.00001	Spatula Karet	-	Buah	70.200

1	2	3	4	5
1.3.02.08.01.0055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis			
1.3.02.08.01.0055.00001	Pot Sputum Dan Urine	-	Pcs	3.200
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain			
1.3.02.08.01.0056.00001	Ampule Adapter	-	Box	255.000
1.3.02.08.01.0056.00002	Arsenic/Arsenik Test 0 - 0.5 Mg/L	Test 0 - 0.5 Mg/l	Buah	40.200
1.3.02.08.01.0056.00003	Object Glass	-	Box	25.300
1.3.02.08.01.0056.00004	Object Glass 7101	-	Pack	33.300
1.3.02.08.01.0056.00005	Object Glass Sandblass Frosted	-	Box	31.600
1.3.02.08.01.0056.00006	Objek Glass Frosted	-	Box	46.600
1.3.02.08.01.0056.00007	Ph Paper 0-6	-	Box	345.000
1.3.02.08.01.0056.00008	Tip Micropipet Mt - I ( White Tip )	-	Pack	201.000
1.3.02.08.01.0056.00009	Tip Micropipet Mt - Ii ( White Tip )	-	Pack	253.000
1.3.02.08.01.0056.00010	Tip Micropipet Mtsp ( White Tip )	-	Pack	101.000
1.3.02.08.01.0056.00011	Water One 20Liter	-	Galon	136.000
1.3.02.08.01.0056.00012	White Tip	-	Pack	1.500
1.3.02.08.01.0064	Unit Alat Laboratorium Lainnya			
1.3.02.08.01.0064.00001	Kasa Asbes	-	Pcs	9.000
1.3.02.08.01.0064.00002	Micropipet 25	-	Pcs	832.000
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah			
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar			
1.3.02.08.03.0003.00001	Alat Permainan Edukasi	Kode : bm001 , Alphabet Berdiri Indonesia, kayu	Unit	113.000
1.3.02.08.03.0003.00002	Alat Permainan Edukasi	Kode : Mg5in kecil , 5 ragam dalam 1 mainan, kayu	Unit	345.000
1.3.02.08.03.0003.00003	Alat Permainan Edukasi	Kode : ps3d07 , Puzzle Satuan 3d Kuda, kayu	Unit	63.400
1.3.02.08.03.0003.00004	Alat Permainan Edukasi	Kode : psw01, Papan Silinder Warna, kayu	Unit	108.000
1.3.02.08.03.0003.00005	Alat Permainan Edukasi	Kode : pzs01, Puzzle Stiker Seri Buah Buahan, kayu	Unit	38.100
1.3.02.08.03.0003.00006	Alat Permainan Edukasi	Kode : rc003h , Ronche Transportasi, kayu	Unit	69.700
1.3.02.08.03.0003.00007	Alat Permainan Edukasi	Kode : sb003 , Geo Sangkar, kayu	Unit	133.000
1.3.02.08.03.0003.00008	Alat Permainan Edukasi	Kode : sb004 , Silinder Bertingkat, kayu	Unit	97.200
1.3.02.08.03.0003.00009	Alat Permainan Edukasi	Kode : SL001 , Serangga Luncur, kayu	Unit	234.000
1.3.02.08.03.0003.00010	Alat Permainan Edukasi	Kode : sm001 , Puzzle SMGB Timbul , kayu	Unit	63.400
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan			
1.3.02.08.03.0004.00001	Alat Peraga Torso Dwi Fungsi	Fiber glass, uk 87 x 37 Cm, 3 dimensi	Buah	1.470.000
1.3.02.08.03.0004.00002	Alat Peraga Torso Laki - Laki	Bahan : Fiberglass. Ukuran. 87 x 37 Cm	Buah	836.000
1.3.02.08.03.0004.00003	Alat Peraga Torso Seluruh Tubuh	Fiber glass, uk 137 x 27 Cm, 3 dimensi	Buah	1.757.000
1.3.02.08.03.0004.00004	Alat Peraga Torso Wanita Besar	Fiber glass, uk 87 x 37 Cm, 3 dimensi	Buah	871.000
1.3.02.08.03.0004.00005	Alat Peraga Torso Wanita Kecil	Bahan : Fiberglass. Ukuran. 51 x 20 Cm	Buah	363.000
1.3.02.08.03.0004.00006	Alat Peragatorso Laki Mini	Fiber glass, uk 51 x 20 Cm, 3 dimensi	Buah	340.000
1.3.02.08.03.0004.00007	Ayam	Fiber glass, uk 36 x 14 x 51 Cm , 3 dimensi	Buah	327.000
1.3.02.08.03.0004.00008	Belahan Bunga	Fiber glass, uk 39 x 40 Cm, Lempengan	Buah	430.000
1.3.02.08.03.0004.00009	Belahan Putik	Fiber glass, uk , Lempengan	Buah	454.000
1.3.02.08.03.0004.00010	Ginjal	Fiber glass, uk 31,5 x 45 x 24 Cm, 3 dimensi	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00011	Hati	Fiber glass, uk , 3 dimensi	Buah	349.000

1	2	3	4	5
1.3.02.08.03.0004.00012	Hati Dan Ginjal	Fiber glass, uk 45 x 32 Cm, 3 dimensi	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00013	Hidung	Fiber glass, uk 4,5 x 22 x 18,5 Cm, 3 dimensi	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00014	Ikan	Fiber glass, uk 32 x 8 x 23 Cm, 3 dimensi	Buah	345.000
1.3.02.08.03.0004.00015	Jantung	Fiber glass, uk 20 x 40 x 18 Cm, 3 dimensi	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00016	Jantung Dalam Kedudukan Paru-Paru	Fiber glass, uk , 3 dimensi	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00017	Katak	Fiber glass, uk 79 x 40 Cm, Lempengan	Buah	490.000
1.3.02.08.03.0004.00018	Kepala Dan Otak	Fiber glass, uk 15 x 14 x 33 Cm, 3 dimensi	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00019	Kerangka Manusia	Fiber glass, uk 80 x 33 Cm, 3 dimensi	Buah	1.052.000
1.3.02.08.03.0004.00020	Kerangka Manusia Mini	Fiber glass, uk 46 x 17 Cm, 3 dimensi	Buah	635.000
1.3.02.08.03.0004.00021	Kit Listrik Sltip	-	Set	9.151.000
1.3.02.08.03.0004.00022	Kit Mekanik Sltip	-	Set	6.903.000
1.3.02.08.03.0004.00023	Kit Optik Sltip	-	Set	4.359.000
1.3.02.08.03.0004.00024	Kit Panas Dan Hidrostatik Sltip	-	Set	3.515.000
1.3.02.08.03.0004.00025	Kulit	Fiber glass, uk 33 x 10 x 24 Cm, 3 dimensi	Buah	467.000
1.3.02.08.03.0004.00026	Lambung	Fiber glass, uk 34 x 22vx 15 Cm, 3 dimensi	Buah	403.000
1.3.02.08.03.0004.00027	Lidah Dan Gigi	Fiber glass, uk 48 x 39 Cm, Lempengan	Buah	410.000
1.3.02.08.03.0004.00028	Mata	Fiber glass, uk 34 x 23 x 15 Cm, 3 dimensi	Buah	428.000
1.3.02.08.03.0004.00029	Otak	Fiber glass, uk 22 x 16 x 17 Cm, 3 dimensi	Buah	426.000
1.3.02.08.03.0004.00030	Panggul Laki-Laki	Fiber glass, uk 61 x 46 Cm, Lempengan	Buah	608.000
1.3.02.08.03.0004.00031	Panggul Wanita	Fiber glass, uk 52 x 43,5 Cm, Lempengan	Buah	441.000
1.3.02.08.03.0004.00032	Paru-Paru	Fiber glass, uk 28 x 36 x 24 Cm, 3 dimensi	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00033	Pembuluh Darah	Fiber glass, uk 88 x 45 Cm, Lempengan	Buah	465.000
1.3.02.08.03.0004.00034	Penampang Batang Dan Daun	Fiber glass, uk 40 x 35 Cm, Lempengan	Buah	316.000
1.3.02.08.03.0004.00035	Penampang Burung	Fiber glass, uk 60,5 x 40,5 Cm, Lempengan	Buah	316.000
1.3.02.08.03.0004.00036	Penampang Usus	Fiber glass, uk 61 x 32 Cm, Lempengan	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00037	Pencernaan Makanan	Fiber glass, uk 80 x 40 Cm, Lempengan	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00038	Penyerbukan Bunga	Fiber glass, uk, Lempengan	Buah	316.000
1.3.02.08.03.0004.00039	Peredaran Darah	Fiber glass, uk 80,5 x 37,5 Cm, Lempengan	Buah	445.000
1.3.02.08.03.0004.00040	Saluran Pernafasan	Fiber glass, uk 72,5 x 42,5 Cm, Lempengan	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00041	Saluran Seni	Fiber glass, uk 47 x 37 Cm, Lempengan	Buah	377.000
1.3.02.08.03.0004.00042	Sapi	Fiber glass, uk 68 x 18 38 Cm, 3 dimensi	Buah	471.000
1.3.02.08.03.0004.00043	Sistem Reproduksi	Fiber glass, uk , Lempengan	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00044	Susunan Syaraf Tulang Belakang	Fiber glass, uk , Lempengan	Buah	349.000
1.3.02.08.03.0004.00045	Telinga	Fiber glass, uk 8,5 x 10,5 x 21 Cm, Lempengan	Buah	538.000
1.3.02.08.03.0004.00046	Tengkorak	Fiber glass, uk 14 x 17 x 21 Cm, 3 dimensi	Buah	440.000
1.3.02.08.03.0004.00047	Tumbuhan Dikotil	Fiber glass, uk 38 x 20 x 11,5 Cm, 3 dimensi	Buah	316.000
1.3.02.08.03.0004.00048	Tumbuhan Monokotil	Fiber glass, uk 32 x 24 x 14 Cm, 3 dimensi	Buah	511.000
1.3.02.08.03.0009	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan			
1.3.02.08.03.0009.00001	Marching Band	Bassdrum 18"	Unit	1.026.000
1.3.02.08.03.0009.00002	Marching Band	Bassdrum 20"	Unit	1.459.000
1.3.02.08.03.0009.00003	Marching Band	Bassdrum 22"	Unit	1.496.000
1.3.02.08.03.0009.00004	Marching Band	Bassrum 24"	Unit	1.501.000

1	2	3	4	5
1.3.02.08.03.0009.00005	Marching Band	Bendera custom ukuran 100x150 Cm	Unit	136.000
1.3.02.08.03.0009.00006	Marching Band	Cymbal 12"	Unit	655.000
1.3.02.08.03.0009.00007	Marching Band	Marching bell	Unit	1.180.000
1.3.02.08.03.0009.00008	Marching Band	Mellophone	Unit	5.389.000
1.3.02.08.03.0009.00009	Marching Band	Quarto	Unit	1.713.000
1.3.02.08.03.0009.00010	Marching Band	Quintom	Unit	1.864.000
1.3.02.08.03.0009.00011	Marching Band	Snare HTS	Unit	1.895.000
1.3.02.08.03.0009.00012	Marching Band	Stick Mayoret	Unit	468.000
1.3.02.08.03.0009.00013	Marching Band	Terompet	Unit	1.889.000
1.3.02.08.03.0009.00014	Marching Band	Trombone	Unit	5.152.000
1.3.02.08.03.0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian			
1.3.02.08.03.0010.00001	Alat Musik Gamelan Besi	-	Set	111.590.000
1.3.02.08.03.0010.00002	Alat Musik Gamelan Jawa/Perunggu Pelog	-	Set	2.231.610.000
1.3.02.08.03.0011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga			
1.3.02.08.03.0011.00001	Bola Basket	-	Buah	252.000
1.3.02.08.03.0011.00002	Bola Sepak	-	Buah	111.000
1.3.02.08.03.0011.00003	Bola Volley	-	Buah	857.000
1.3.02.08.03.0016	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya			
1.3.02.08.03.0016.00001	Alat Olahraga Turbo	-	Buah	55.900
1.3.02.08.03.0016.00002	Alat Peraga Edukatif Siswa	-	Buah	152.000
1.3.02.08.03.0016.00003	Ayunan	Bahan Besi Galvanis Dengn Finishing Cat	Buah	2.790.000
1.3.02.08.03.0016.00004	Bola Dunia (Mainan Outdoor)	Bahan Besi Galvanis Dengn Finishing Cat	Buah	3.906.000
1.3.02.08.03.0016.00005	Jungkat- Jungkit	Bahan Besi Galvanis Dengn Finishing Cat	Buah	2.232.000
1.3.02.08.03.0016.00006	Perosotan	Bahan Besi Galvanis Dengn Finishing Cat	Buah	2.232.000
1.3.02.08.03.0016.00007	Play Ground	Ukuran Sedang	Unit	1.005.000
1.3.02.10	Komputer			
1.3.02.10.01	Komputer Unit			
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer			
1.3.02.10.01.0002.00001	Desktop Pc	HP All-in-One	Unit	13.290.000
1.3.02.10.01.0002.00002	Komputer	Core i7 - 1165G7 Processor (12 MB Cache, up to 4.7 GHz)	Buah	17.650.000
1.3.02.10.01.0002.00003	Komputer	Core i7-10700T Ram 16GB SSD 256GB HDD 2TB Windows OHS 27" FHD Touchscreen	Unit	26.850.000
1.3.02.10.01.0002.00004	Komputer All In One	Core i5	Unit	16.010.000
1.3.02.10.01.0002.00005	Komputer All In One (Aio)	Core i3 8145U A340-22IWL-0BID Black Dos (215" FHD/UMA/1TB/4GB)	Unit	7.681.000
1.3.02.10.01.0002.00006	Komputer All In One (Aio)	Core i5 9400T A340-22ICB-5WID Black Dos (215"/UMA/1TB/8GB)	Unit	10.110.000
1.3.02.10.01.0002.00007	Komputer All In One (Aio)	Core i7 9700T, DDR4 8GB, 2TB, Radeon 540x, 23.8 " , 540-5nid	Unit	16.130.000
1.3.02.10.01.0002.00008	Komputer All In One (Aio)	Pc All In One 22-C0033D (3Jv77Aa) Spesifikasi : - Intel Core I3-8130U (Upto 3.4Ghz 4Mb) - 4Gb Ddr4 Ram - 1Tb Hdd Sata	Unit	10.160.000
1.3.02.10.01.0002.00009	Komputer All In One (Aio)	Processor : Core i5-9400T, Memori : 8GB DDR4-2666, Hardisk : 1TB	Unit	10.160.000
1.3.02.10.01.0002.00010	Laptop	Core I5-256GB/15,6 inch/Win11/OHS, 4GB DDR4, Storage 256GB	Buah	10.610.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.01.0002.00011	Laptop	DUO UX482EG INTEL CORE I7 1165G7 16GB 1TB SSD MX450 TOUCH SCREENPAD WIN10PRO	Buah	19.600.000
1.3.02.10.01.0002.00012	Laptop	Intel Core I9	Unit	22.370.000
1.3.02.10.01.0002.00013	Laptop	Minimal Core i5	Unit	22.220.000
1.3.02.10.01.0002.00014	Laptop	Processor: Intel Core i5-11400H RAM: 8GB DDR4 SSD: 512GB Ukuran Layar: 15.6"	Unit	16.180.000
1.3.02.10.01.0002.00015	Laptop	TRAVELMATE P214-53 (I5 1135G7 / 8GB RAM / 256GB SSD) 14,0 INCH	Unit	10.270.000
1.3.02.10.01.0002.00016	Laptop Lenovo Ideacentre Aio 3 22ItI6 I5-1135G7	Processor : Intel Core i5-1135G7 (4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 8MB)	Unit	11.260.000
1.3.02.10.01.0002.00017	Laptop PDN: Acer C733-R	Celeron Dual Core N4500 (Dual-Core, 4MB Cache, Base Frequency 1.1GHz)	Unit	8.857.000
1.3.02.10.01.0002.00018	Laptop PDN: Acer Chromebook C733	Celeron Dual Core, RAM 4GB	Unit	7.827.000
1.3.02.10.01.0002.00019	Laptop PDN: Acer Chromebook C733-R	CELERON	Unit	8.857.000
1.3.02.10.01.0002.00020	Laptop PDN: Acer Travelmate P214	Core I7	Unit	20.600.000
1.3.02.10.01.0002.00021	Laptop PDN: ADVAN Chromebook 116	Intel N4020, Celeron N, 4GB DDR4, on board memory	Unit	7.742.000
1.3.02.10.01.0002.00022	Laptop PDN: ADVAN Chromebook 116-J	Intel N4500, 4G DDR4, on board memory	Unit	5.561.000
<b>1.3.02.10.01.0002.00023</b>	<b>Laptop PDN: Axioo Axioo Chromebook</b>	N4020, RAM 4 Gb	Unit	7.486.000
<b>1.3.02.10.01.0002.00024</b>	<b>Laptop PDN: Axioo Chromebook P432</b>	Intel N4500 Core 2, 4GB DDR	Unit	7.383.000
1.3.02.10.01.0002.00025	Laptop PDN: AXIOO MYBOOK PRO 115 (8N2)	Intel Core i5	Unit	14.420.000
1.3.02.10.01.0002.00026	Laptop PDN: Axioo Mybook Pro K5 (8N2)	Intel Core i5	Unit	13.550.000
1.3.02.10.01.0002.00027	Laptop PDN: DAC F1 D14 DN50 C512	core i3	Unit	14.680.000
1.3.02.10.01.0002.00028	Laptop PDN: Evercross NB 1-I5001	core i3	Unit	9.784.000
1.3.02.10.01.0002.00029	Laptop PDN: Evercross Chromebook CB1	Intel Celeron Gemini	Unit	7.518.000
1.3.02.10.01.0002.00030	Laptop PDN: Evercross Luna Kano 001	Intel Celeron N4020	Unit	5.149.000
1.3.02.10.01.0002.00031	Laptop PDN: GOLDWIN NOTEBOOK INTEL	Intel i5	Unit	8.187.000
1.3.02.10.01.0002.00032	Laptop PDN: i-Cherry ID77	core i7	Unit	16.890.000
1.3.02.10.01.0002.00033	Laptop PDN: Libera Chromebook C120-K	OctaCore up to 2.4Ghz, Cache 2MB	Unit	6.998.000
1.3.02.10.01.0002.00034	Laptop PDN: LIBERA X10	core i3	Unit	12.820.000
1.3.02.10.01.0002.00035	Laptop PDN: SPC Notebook X1	Intel Core i5 Generasi 11	Unit	10.300.000
1.3.02.10.01.0002.00036	Laptop PDN: Supertone SPC Chromebook X1 MINI	Intel dual core 1.1GHz cache 4MB	Unit	7.724.000
1.3.02.10.01.0002.00037	Laptop PDN: Zyrex Chromebook M432	Intel N4500	Unit	6.288.000
1.3.02.10.01.0002.00038	Laptop PDN: Zyrex Cruiser 20 i5k	Core I5	Unit	13.650.000
1.3.02.10.01.0002.00039	Laptop PDN: Zyrex Chromebook M432-1	Intel N402	Unit	7.055.000
1.3.02.10.01.0002.00040	Laptop/Notebook	Core	Unit	16.740.000
1.3.02.10.01.0002.00041	Lenovo Ideacentre Aio 3 22ItI6 I5-1135G7	Processor : Intel Core i5-1135G7 (4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 8MB)	Unit	18.040.000
1.3.02.10.01.0002.00042	Notebook/Laptop	17,3 inch	Unit	18.900.000
1.3.02.10.01.0002.00043	Notebook/Laptop	Amd Ryzen 7 3700U With Radeon Vega 10 Graphics (2.3 Ghz Base Clock, Up To 4 Ghz Max Boost Clock, 6 Mb Cache. 4 Cores)	Unit	23.960.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.01.0002.00044	Notebook/Laptop	Core i3 10110U - Silver - WIN10 (8BG52PA), PAV X360 14 - DH1001TX -	Unit	10.240.000
1.3.02.10.01.0002.00045	Notebook/Laptop	Core i3 14 inch	Unit	7.673.000
1.3.02.10.01.0002.00046	Notebook/Laptop	Core i5 10210U Pav x360 Convert 14-DH1004TX Silver Win10 (14" FHD Touch/MX130/512GB SSD/8GB)	Unit	12.990.000
1.3.02.10.01.0002.00047	Notebook/Laptop	Core i7 10510U Pav x360 Convert 14-DH1006TX Gold Win10 (14" FHD Touch/MX250/512GB SSD/8GB)	Unit	16.180.000
1.3.02.10.01.0002.00048	Notebook/Laptop	Processor Intel Core i9-10885H, RAM 32 GB, 1 Tb SSD, VGA NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB, ukuran layar 15,6 "	Unit	71.580.000
1.3.02.10.01.0002.00049	Pc All In One	Processor : Intel CoreTM i5-1135G7 Processor (8Mb Cache, up to 4.20Ghz)	Unit	11.770.000
1.3.02.10.01.0002.00050	Pc All In One	V241EAT-BA585W i5-1135G7 8G 512GB 23,8" TOUCHSCREEN	Unit	12.090.000
1.3.02.10.01.0002.00051	Pc Desktop	Axioo MyPC Pro K7 (8S1H9-22) TKDN+BMP 41,36% Processor Core i7-11700, Mem 8GB.	Unit	17.000.000
1.3.02.10.01.0002.00052	Tab	Android Tablet	Unit	1.270.000
1.3.02.10.01.0002.00053	Tablet	Processor CPU Speed 3.09 GHz, 2.4 GHz, 1.8 GHz, RAM 8 GB, Storage 256 GB	Unit	22.370.000
<b>1.3.02.10.01.0003</b>	<b>Komputer Unit Lainnya</b>			
1.3.02.10.01.0003.00001	Android Mobile Mpos Include Printer	Mobile POS Android 11 Mesin Kasir portable iMin M2 Pro 2GB/16GB NFC	Buah	3.685.000
1.3.02.10.01.0003.00002	Handphone	pro max series	Unit	25.240.000
1.3.02.10.01.0003.00003	Tab Smartphone	Air Pad Series	Unit	5.561.000
1.3.02.10.01.0003.00004	Tablet	Android, S Pen, Charger	Buah	6.487.000
1.3.02.10.01.0003.00005	Tablet	Galaxy Tab S8 Ultra	Buah	20.190.000
1.3.02.10.02	<b>Peralatan Komputer</b>			
1.3.02.10.02.0001	<b>Peralatan Mainframe</b>			
1.3.02.10.02.0001.00001	Aio Desktop Pc	Core i7 9700T, DDR4 8GB, 2TB, Radeon 540x, 23.8", 540-5nid	Unit	15.110.000
1.3.02.10.02.0001.00002	All In One Pc	Processor : Core i5-9400T, Memori : 8GB DDR4-2666....)	Unit	6.828.000
1.3.02.10.02.0001.00003	Komputer Anjungan Online	Rakitan	Unit	47.220.000
1.3.02.10.02.0001.00004	Komputer Server	16GB, 2 TB	Unit	37.600.000
1.3.02.10.02.0004	<b>Peralatan Jaringan</b>			
1.3.02.10.02.0004.00001	Access Point	Grandstream GWN7605LR	Unit	2.187.000
1.3.02.10.02.0004.00002	Access Point	R320 - Ap Smartzone License - Poe - 1 Yr	Unit	12.730.000
1.3.02.10.02.0004.00003	Access Point	R510 - Ap Smartzone License - Poe - 1 Yr	Unit	18.830.000
1.3.02.10.02.0004.00004	Access Point	R610 - Ap Smartzone License - Poe - 1 Yr	Unit	23.540.000
1.3.02.10.02.0004.00005	Access Point	R730 - Ap Smartzone License - Poe - 3 Yrs	Unit	41.950.000
1.3.02.10.02.0004.00006	Access Point	Ruckus ZoneFlex R320	Unit	12.750.000
1.3.02.10.02.0004.00007	Access Point	T310N - Ap Smartzone License - Poe - 1 Yr	Unit	36.270.000
1.3.02.10.02.0004.00008	Access Point	Ubiquiti Nano Station Loco M2	Unit	1.678.000
1.3.02.10.02.0004.00009	Alat Ukur Redaman Kabel Fiber Opm	-	Unit	6.211.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.02.0004.00010	Alat Ukur Redaman Kabel Fiber Opm	Built-in visual fault locator (VFL) Layar 2,6 inci, data disimpan dalam format SOR	Unit	6.309.000
1.3.02.10.02.0004.00011	Antena	ANT24-0802	Unit	332.000
1.3.02.10.02.0004.00012	Antena	Antena Modem huawei 25CM (Merchant)	Unit	94.300
1.3.02.10.02.0004.00013	Antena Sectoral	Fushion Sector (FS5-20R-90)	Unit	2.037.000
1.3.02.10.02.0004.00014	Antena Sectoral	Omni 12DBI TDJ-5800AD	Unit	1.202.000
1.3.02.10.02.0004.00015	Antena Sectoral	Power Beam (M5-400)	Unit	2.256.000
1.3.02.10.02.0004.00016	Antena Wireless	(HG-2415) Omni Antenna	Unit	2.382.000
1.3.02.10.02.0004.00017	Antena Wireless	Networks RD-5G30 - 5GHz RocketDish 30dBi	Unit	1.285.000
1.3.02.10.02.0004.00018	Belden Cable	Ftp/Stp Cat.6A 1372Anh	Pcs	8.095.000
1.3.02.10.02.0004.00019	Belden Rj45 Connector Stp	Cat 6A 100 Ohm (Ap700009	Roll	2.021.000
1.3.02.10.02.0004.00020	Belden Stp Cable	Outdoor Cat 6 50106F	Roll	4.423.000
1.3.02.10.02.0004.00021	Colocation	Full Rack 42U	Unit	14.470.000
1.3.02.10.02.0004.00022	Commscope Cable 4 Pair Utp	Cat 6	Unit	2.447.000
1.3.02.10.02.0004.00023	Commscope Cable Ftp	Cat 6A (1859218-2)	Unit	4.472.000
1.3.02.10.02.0004.00024	Commscope Cat6	24Awg Utp Solid Cable Lszh With Rib (1427070-6) - Blue	Unit	2.277.000
1.3.02.10.02.0004.00025	Commscope Modular Plugs	For 23-24 Awg (6-2111979-3-Pack)	Unit	2.620.000
1.3.02.10.02.0004.00026	Commscope Rj45 Connector	Cat 5E 50 Pcs (6-554720-5-Pack)	Unit	264.000
1.3.02.10.02.0004.00027	Connector	Connector BNC	Buah	16.800
1.3.02.10.02.0004.00028	Connector	Connector DVI to VGA	Buah	399.000
1.3.02.10.02.0004.00029	Connector	NC3MXX Connector	Buah	231.000
1.3.02.10.02.0004.00030	Connector	RJ45 Connector Cat 5E (50 Pcs)	Pack	229.000
1.3.02.10.02.0004.00031	Connector Rj45	Belden Connector Utp Rj45 Cat 5E/Konektor Rj 45 Cat5E /Ap700007 Isi 50	Unit	92.700
1.3.02.10.02.0004.00032	Cpe	Ubiquiti PBE 5AC Gen2	Unit	1.983.000
1.3.02.10.02.0004.00033	Dgs-1024C	-	Unit	1.093.000
1.3.02.10.02.0004.00034	D-Link Dmc-810Sc Media Converter Module	-	Unit	3.963.000
1.3.02.10.02.0004.00035	D-Link Dmc-F02Sc/E	-	Unit	848.000
1.3.02.10.02.0004.00036	D-Link Dmc-F15Sc/E	-	Unit	882.000
1.3.02.10.02.0004.00037	D-Link Dmc-F30Sc/E	-	Unit	800.000
1.3.02.10.02.0004.00038	D-Link Dmc-F60Sc/E	-	Unit	1.589.000
1.3.02.10.02.0004.00039	Domain	.id	Unit	324.000
1.3.02.10.02.0004.00040	Dvr (Digital Video Recording)	(CP-ER-1602K1-T) Digital Video Recording	Unit	8.243.000
1.3.02.10.02.0004.00041	Dvr (Digital Video Recording)	AHD DVR 32 CH (DVR 32AHD)	Unit	9.802.000
1.3.02.10.02.0004.00042	Dvr (Digital Video Recording)	CCTV VANDAL PROOF Paket HDTVI 2.0 MP (IO31)	Unit	8.470.000
1.3.02.10.02.0004.00043	Fiber Optik	Fiber Optic Cable Duct 12 Core Single Mode+HDPE	M	65.600
1.3.02.10.02.0004.00044	Fiber Optik	LC Duplex Single-Mode Fiber Optic Patch Cable - 1m	M	127.000
1.3.02.10.02.0004.00045	Gigabit Switch [Dgs-1210-28]	-	Unit	3.963.000
1.3.02.10.02.0004.00046	Gigabit Switch [Dgs-1210-52]	-	Unit	9.633.000
1.3.02.10.02.0004.00047	Hikvision Bullet Network Camera	(Ds-2Cd3T23G0-2I)	Unit	3.857.000
1.3.02.10.02.0004.00048	Hikvision Dome Network Camera	(Ds-2Cd2742Fwd-Iz)	Unit	3.621.000
1.3.02.10.02.0004.00049	Hikvision Dome Network Camera	(Ds-2Cd3123G0-I)	Unit	1.996.000
1.3.02.10.02.0004.00050	Hikvision Dome Network Camera	(Ds-2Cd7546G0-Izhs)	Unit	48.060.000
1.3.02.10.02.0004.00051	Hikvision Embedded Nvr	(Ds-9664Ni-I8)	Unit	31.960.000
1.3.02.10.02.0004.00052	Hikvision Exir Bullet Camera	(Ds-2Ce19D3T-It3Zf)	Unit	1.493.000



1	2	3	4	5
1.3.02.10.02.0004.00053	Hikvision Fisheye Fixed Dome Network Camera	(Ds-2Cd2955Fwd-I)	Unit	3.950.000
1.3.02.10.02.0004.00054	Hikvision Ir Fixed Bullet Network Camera	2Mp (Ds-2Cd2T25Fwd-I5)	Unit	1.737.000
1.3.02.10.02.0004.00055	Hikvision Ir Fixed Network Bullet Camera	(Ds-2Cd2021G1-I)	Unit	1.115.000
1.3.02.10.02.0004.00056	Ip Public	Ip Public /23	Unit	12.580.000
1.3.02.10.02.0004.00057	Join Box	Joint box / closure (48core) JB Dome	Buah	560.000
1.3.02.10.02.0004.00058	Kabel Cat5	Belden Stp Ftp Cat5 Outdoor Shielded 4 Pair 50105F Cat5E Utp Cable	Unit	2.021.000
1.3.02.10.02.0004.00059	Kabel Coaxial	Cable, Coaxial Cable, RG11	Roll	2.857.000
1.3.02.10.02.0004.00060	Kabel Coaxial	Cable, Coaxial Cable, RG6	Roll	1.038.000
1.3.02.10.02.0004.00061	Kabel Coaxial Rg59	power isi 2, 100m	Roll	565.000
1.3.02.10.02.0004.00062	Kabel Lan	3 meter	M	33.600
1.3.02.10.02.0004.00063	Kabel Lan	UTP Cat 5e Belden, 305 meter	Roll	1.617.000
1.3.02.10.02.0004.00064	Kabel Lan	UTP Cat 6e Belden, 305 meter	Roll	2.436.000
1.3.02.10.02.0004.00065	Kabel Lan Utp	5 E / 8 Belden	Roll	1.936.000
1.3.02.10.02.0004.00066	Kabel Utp Cat6	Kabel Lan Indoor Cat6	Roll	2.363.000
1.3.02.10.02.0004.00067	Komputer Server	Workstation Intel Xeon 4112, 16GB (2x8GB) DDR4, 1TB Hdd	Unit	50.850.000
1.3.02.10.02.0004.00068	Komputer Server	Workstation Intel Xeon E3 1245v6, 8GB DDR4, 1TB Hdd	Unit	41.630.000
1.3.02.10.02.0004.00069	Komputer Server	Workstation Intel Xeon W-2102, 8GB RDIM, 1TB Hdd	Unit	44.250.000
1.3.02.10.02.0004.00070	Koneksi Internet	20 Mbps	Set	564.000
1.3.02.10.02.0004.00071	Koneksi Internet Ip Transit	Fiber Optik Internasional 100 Mbps Ip Transit	Set	41.210.000
1.3.02.10.02.0004.00072	Koneksi Internet Ip Transit	Fiber Optik Internasional 200 Mbps Ip Transit	Set	78.140.000
1.3.02.10.02.0004.00073	Koneksi Internet Ip Transit	Fiber Optik Internasional 300 Mbps Ip Transit	Set	112.610.000
1.3.02.10.02.0004.00074	Koneksi Internet Ip Transit	Fiber Optik Internasional 500 Mbps Ip Transit	Set	176.230.000
1.3.02.10.02.0004.00075	Koneksi Internet Ip Transit	Fiber Optik Internasional Ip Transit 100 Mbps Dedicated	Set	81.950.000
1.3.02.10.02.0004.00076	Koneksi Internet Ip Transit	Fiber Optik Internasional Ip Transit 200 Mbps Dedicated	Set	168.060.000
1.3.02.10.02.0004.00077	Koneksi Internet Ip Transit	Fiber Optik Internasional Ip Transit 300 Mbps Dedicated	Set	200.210.000
1.3.02.10.02.0004.00078	Koneksi Internet Ip Transit	Fiznet Fiber Optik Internasional Ip Transit 500 Mbps Dedicated	Set	285.930.000
1.3.02.10.02.0004.00079	Koneksi Metro E	Fiber Optik Domestik 10 Mbps Internet Dengan Fitur Local Loop Metro Inner	Set	5.095.000
1.3.02.10.02.0004.00080	Koneksi Metro E	Fiber Optik Domestik 15 Mbps Internet Dengan Fitur Local Loop Metro Inner	Set	6.065.000
1.3.02.10.02.0004.00081	Koneksi Metro E	Fiber Optik Domestik 40 Mbps Internet Dengan Fitur Local Loop Metro Inner	Set	10.970.000
1.3.02.10.02.0004.00082	Koneksi Metro E	Fiber Optik Domestik 60 Mbps Internet Dengan Fitur Local Loop Metro Inner	Set	14.880.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.02.0004.00083	Koneksi Metro E Backhoul	Fiber Optik Domestik 500 Mbps Internet Dengan Fitur Local Loop Metro Inner	Set	61.760.000
1.3.02.10.02.0004.00084	Konektor Fo	Fast Connector SC UPC	Buah	9.600
1.3.02.10.02.0004.00085	Ku Fiber Optic	Dropwire DROPCORE KABEL FIBER G657A1 1Core 3 SELING (1000m)	Roll	1.343.000
1.3.02.10.02.0004.00086	Ku Fiber Optic	Dropwire DROPCORE KABEL FIBER G657A1 2 Core 3 SELING (1000m)	Roll	1.477.000
1.3.02.10.02.0004.00087	Ku Fiber Optic	Kabel Udara Fig - 8 (12core) G652D - 2.000m	Roll Besar	15.770.000
1.3.02.10.02.0004.00088	Ku Fiber Optic Adss	24 Core Singlemode G652D Fiber Optic Cable 4000 Meter	Roll Besar	56.670.000
1.3.02.10.02.0004.00089	Media Converter	MC200CM	Unit	506.000
1.3.02.10.02.0004.00090	Media Converter	Network Converter (FL- 8110SA-11-20)	Unit	424.000
1.3.02.10.02.0004.00091	Mikrobits Ainos	V3 (Ros Level 6)	Unit	20.250.000
1.3.02.10.02.0004.00092	Modem	LTE Cat6 Dual Band 2.4Ghz & 5Ghz 64 User Device RJ45 Ethernet Port (Kabel Disertakan Web GUI Original Huawei Support SMS dan USSD via WebGUI	Unit	1.156.000
1.3.02.10.02.0004.00093	Modem	Paket data : Total 150 GB Tingkat Kecepatan : Up to 50 Mbps Teknologi wifi : 2.4 GHz & 5 GHz Teknologi Seluler : 4x4 MIMO LTE	Unit	2.724.000
1.3.02.10.02.0004.00094	Olt	ZTE C320 10GE 16Port C++	Unit	64.170.000
1.3.02.10.02.0004.00095	Olt Module	GPON Board Card ZTE GTGH 16 Ports + 16 SFP	Unit	27.550.000
1.3.02.10.02.0004.00096	Ont	ONT - XPON F663NV31 + Adaptor	Unit	492.000
1.3.02.10.02.0004.00097	Rak Server	19" Wallmount Rack 12U Depth 550mm	Unit	4.194.000
1.3.02.10.02.0004.00098	Rak Server	Advanced Shock Rack H6J66A, Shock Rack 600mm x 1075mm, HPE 600mm Rack Stabilizer Kit, 42U	Unit	20.360.000
1.3.02.10.02.0004.00099	Rak Server	Standing close rack, 19 inch cabinet rack, 42U	Unit	19.350.000
1.3.02.10.02.0004.00100	Router	CRS354-48G-4S+2Q+RM	Unit	11.410.000
1.3.02.10.02.0004.00101	Router	Web GUI Original Huawei Support SMS dan USSD via WebGUI Support TDD/FDD- LTE/TD- SCDMA/HSUPA/HSDPA /UMTS/DC-HSPA+ Networks HSPA+ 900/2100 MHz USB 2.0 Port for USB Sharing (Printer, Harddisk, Flashdisk)	Unit	1.637.000
1.3.02.10.02.0004.00102	Router Besar	CCR1036-12G-4S-EMv2	Unit	24.230.000
1.3.02.10.02.0004.00103	Router Kecil	RB750Gen3	Unit	1.343.000
1.3.02.10.02.0004.00104	Router Wireless	Rbd52G-5Hacd2Hnd-Tc (Hap-Ac2)	Unit	1.239.000
1.3.02.10.02.0004.00105	Router Wireless	Router Wireless RBD53iG-5Hacd2Hnd hAP ac3	Unit	1.327.000
1.3.02.10.02.0004.00106	Routerboard	Ccr1009-7G-1C-1S+	Unit	9.092.000
1.3.02.10.02.0004.00107	Routerboard	Ccr1016-12S-1S+(V2)	Unit	12.200.000
1.3.02.10.02.0004.00108	Routerboard	Ccr1036-8G-2S+(V2)	Unit	19.300.000
1.3.02.10.02.0004.00109	Routerboard	Ccr1036-8G-2S+Emv2	Unit	24.240.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.02.0004.00110	Routerboard	Ccr1072-1G-8S+	Unit	52.270.000
1.3.02.10.02.0004.00111	Routerboard	Ccr2004-1G-12S+2Xs	Unit	9.340.000
1.3.02.10.02.0004.00112	Routerboard	Crs326-24G-2S+Rm	Unit	3.361.000
1.3.02.10.02.0004.00113	Routerboard	Crs326-24S+2Q+Rm	Unit	9.092.000
1.3.02.10.02.0004.00114	Routerboard	Crs328-4C-20S-4S+Rm	Unit	9.092.000
1.3.02.10.02.0004.00115	Routerboard	Crs354-48P-4S+2Q+Rm	Unit	12.200.000
1.3.02.10.02.0004.00116	Routerboard Ltap	-	Unit	1.491.000
1.3.02.10.02.0004.00117	Server	PowerEdge T430 (1TB)	Unit	34.000.000
1.3.02.10.02.0004.00118	Server	ProLiant M110G9-678	Unit	26.560.000
1.3.02.10.02.0004.00119	Server	ThinkServer RS160-B00 (Xeon E3-1230v6, 16GB, 2TB, OS, Monitor)	Unit	32.530.000
1.3.02.10.02.0004.00120	Server Model Rack	PowerEdge R730 (Xeon E5-2620v4, 16GB DDR4, 1x 1TB SATA)	Unit	59.460.000
1.3.02.10.02.0004.00121	Server Model Rack	ProLiant DL380G9-682 (600GB SAS)	Unit	52.510.000
1.3.02.10.02.0004.00122	Server Model Rack	RS520-E8/RS8 (1X 10 CORES INTEL XEON E5-2630V4, 8GB, 1TB SATA 7.2K, NO OS) RACK SERVER	Unit	40.660.000
1.3.02.10.02.0004.00123	Server Model Tower	SMT5C20-2.2 SATA35 V4 (2x Xeon E5-2630v4, 16GB,1TB) Tower Server	Unit	64.370.000
1.3.02.10.02.0004.00124	Server Model Tower	ThinkSytem ST550-0SG (Dual Xeon, 16GB, 1TB)	Unit	72.120.000
1.3.02.10.02.0004.00125	Server Model Tower	TS700-E8/RS8 (1x 10 Cores Intel Xeon E5-2630v4, 8GB, 480GB SATA3 SSD, DVDRW, No OS) Tower Server	Unit	54.100.000
1.3.02.10.02.0004.00126	Sfp Module	Network Transceiver (FL-SFP1000SM)	Unit	350.000
1.3.02.10.02.0004.00127	Sfp Module	SFP Copper Module (S-RJ01)	Unit	503.000
1.3.02.10.02.0004.00128	Sfp Module	SFP Modules (DEM-330R) (Merchant)	Unit	543.000
1.3.02.10.02.0004.00129	Splicer Kabel Fiber Optic	COMWAY A3 Fiber Fusion Splicer/Mesin Penyambungan Serat Optik A3 ARC Multi-Fungsi FTTH Fusion Splicer	Unit	33.130.000
1.3.02.10.02.0004.00130	Ssl	Geotrust True Business Id Wildcard	Unit	6.313.000
1.3.02.10.02.0004.00131	Ssl	Geotrust True Business Id With Ev Multi Domain (Single Domain)	Unit	8.533.000
1.3.02.10.02.0004.00132	Ssl	Thawte Web Server With Ev Multi Domain (Multi Domain)	Unit	12.430.000
1.3.02.10.02.0004.00133	Switch Hub	16 Port	Buah	749.000
1.3.02.10.02.0004.00134	Switch Hub	8 Port	Buah	109.000
1.3.02.10.02.0004.00135	Switch Managed	24 Port	Unit	10.400.000
1.3.02.10.02.0004.00136	Switch Managed	48 Port	Unit	92.170.000
1.3.02.10.02.0004.00137	Switch Poe	Switch Power Spc 901-Af-42N	Unit	339.000
1.3.02.10.02.0004.00138	Switch Poe	Tp-Link Tl-Sg1008P Poe Switch 8 Port Gigabit 4 Port Poe 4 Port Non Poe	Unit	694.000
1.3.02.10.02.0004.00139	Switch Unmanaged	18 Port	Unit	3.362.000
1.3.02.10.02.0004.00140	Switch Unmanaged	5 Port	Unit	854.000
1.3.02.10.02.0004.00141	Switch Unmanaged Dgs-1008P/E	-	Unit	965.000
1.3.02.10.02.0004.00142	Tp-Link 300 Mbps Ti-Wn823N	-	Buah	111.000
1.3.02.10.02.0004.00143	Ubiquiti	5Ghz Ac Sector Antenna 21Dbi, 60 Degree (Am-5Ac21-60)	Buah	3.432.000
1.3.02.10.02.0004.00144	Ubiquiti	Powerbeam Ac Gen2 (Pbe-5Ac-Gen2)	Buah	1.989.000
1.3.02.10.02.0004.00145	Ubiquiti	Rocket R5Ac-Lite	Buah	2.153.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.02.0004.00146	Ubiquiti	Ubnt Airfiber 5X Af-5X - White	Buah	6.799.000
1.3.02.10.02.0004.00147	Ubiquiti	Unifi Switch Pro, 48-Port Poe (Usw-Pro-48-Poe)	Buah	20.850.000
1.3.02.10.02.0004.00148	Ubiquiti	Unifi Switch, 48-Port, 500W (Us-48-500W)	Buah	18.150.000
1.3.02.10.02.0004.00149	Ubiquiti Unifi Ac Mesh	(Uap-Ac-M)	Buah	2.235.000
1.3.02.10.02.0004.00150	Ubiquiti Unifi Ac Mesh	Pro (Uap-Ac-M-Pro)	Buah	3.097.000
1.3.02.10.02.0004.00151	Wireless Access Point Indoor	Rbcap2Nd (Cap)	Buah	851.000
1.3.02.10.02.0004.00152	Wireless Access Point Indoor	Rbcapl-2Nd (Cap-Lite)	Buah	594.000
1.3.02.10.02.0004.00153	Wireless Access Point Indoor	Rbmapl-2Nd (Map-Lite)	Buah	518.000
1.3.02.10.02.0004.00154	Wireless Indoor	Rbcapl-2Nd (Cap-Lite)	Buah	506.000
1.3.02.10.02.0004.00155	Wireless N Router	300 Mbps TL-WR840N	Buah	175.000
1.3.02.10.02.0004.00156	Wireless Rotuer	(R6220) AC1200 Smart WiFi Router	Unit	1.846.000
1.3.02.10.02.0004.00157	Wireless Rotuer	(RE7000) Max-Stream AC1900+ Wi-Fi Range Extender	Unit	1.819.000
1.3.02.10.02.0004.00158	Wireless Rotuer	(TL-MR6400) Wireless N 4G LTE Router	Unit	2.374.000
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya			
1.3.02.10.02.0005.00001	Adaptor 12V Dc 3A	-	Buah	89.400
1.3.02.10.02.0005.00002	Alas Mouse	-	Buah	11.400
1.3.02.10.02.0005.00003	Card Reader	-	Unit	130.000
1.3.02.10.02.0005.00004	Catridge Epson 188	Hitam	Buah	674.000
1.3.02.10.02.0005.00005	Catridge Epson 188	Warna	Buah	436.000
1.3.02.10.02.0005.00006	Cd Rw	-	Buah	7.900
1.3.02.10.02.0005.00007	Cd-Rw Blank	-	Biji	6.500
1.3.02.10.02.0005.00008	Cd-Rw Blank	50 keping	Pack	327.000
1.3.02.10.02.0005.00009	Cleaning	Cleaning printer kartu	Buah	1.231.000
1.3.02.10.02.0005.00010	Cpu	HP Pavilion Slimline 400-325D	Unit	10.740.000
1.3.02.10.02.0005.00011	Digital Signage	Industrial	Unit	44.740.000
1.3.02.10.02.0005.00012	Dispenser Tiket Antrian	Besi	Unit	16.780.000
1.3.02.10.02.0005.00013	Display Pen	120	Unit	6.711.000
1.3.02.10.02.0005.00014	Dvd R	-	Buah	3.200
1.3.02.10.02.0005.00015	Dvd-Rw Blank	-	Biji	8.500
1.3.02.10.02.0005.00016	Dvd-Rw Blank	50 keping	Pack	415.000
1.3.02.10.02.0005.00017	Flash Disk	OTG DTDUO 16GB USB 2.0	Buah	143.000
1.3.02.10.02.0005.00018	Flash Disk	OTG DTDUO 32GB USB 2.0	Buah	221.000
1.3.02.10.02.0005.00019	Flash Disk	OTG DTDUO 8GB USB 2.0	Buah	111.000
1.3.02.10.02.0005.00020	Flash Disk	OTG DTDUO3 64GB USB 3.0	Buah	369.000
1.3.02.10.02.0005.00021	Gigabite Switch 24 Port	24-Port 10/100Mbps	Unit	2.349.000
1.3.02.10.02.0005.00022	Hard Disk	2 Terra	Buah	921.000
1.3.02.10.02.0005.00023	Harddisk Eksternal	1 TB	Unit	859.000
1.3.02.10.02.0005.00024	Harddisk Eksternal	2 TB	Unit	1.130.000
1.3.02.10.02.0005.00025	Harddisk Eksternal	500GB	Unit	387.000
1.3.02.10.02.0005.00026	Hardisk	1 tb seagate	Buah	758.000
1.3.02.10.02.0005.00027	Hardisk Nas	Kapasitas : 2 TB	Unit	1.392.000
1.3.02.10.02.0005.00028	Hardisk Nas	Kapasitas : 4 TB	Unit	2.032.000
1.3.02.10.02.0005.00029	Hardisk Nas	Kapasitas : 6 TB	Unit	2.886.000
1.3.02.10.02.0005.00030	Hdd Internal Wdc 4Tb	4TB SATA3	Unit	1.599.000
1.3.02.10.02.0005.00031	Hdmi To Lan Rj45	-	Pasang	92.700
1.3.02.10.02.0005.00032	Kabel 12 Core	-	Roll	24.050.000
1.3.02.10.02.0005.00033	Kabel Hdmi To Hdmi	10 m	M	150.000
1.3.02.10.02.0005.00034	Kabel Hdmi To Hdmi 20M	-	Buah	241.000
1.3.02.10.02.0005.00035	Kabel Hdmi To Hdmi 5M	-	Buah	51.500
1.3.02.10.02.0005.00036	Kabel Hdmi To Vga	1,5 M	M	25.800
1.3.02.10.02.0005.00037	Kabel Power Printer 3M	-	Buah	26.900
1.3.02.10.02.0005.00038	Kabel Power Printer 5M	-	Buah	39.300
1.3.02.10.02.0005.00039	Kabel Printer 5M	-	Buah	28.100
1.3.02.10.02.0005.00040	Kabel Printer Usb 3M	-	Buah	25.100
1.3.02.10.02.0005.00041	Kabel Usb	Type C	M	43.300
1.3.02.10.02.0005.00042	Kabel Vga Mm 30M Hq	-	Buah	266.000
1.3.02.10.02.0005.00043	Keyboard	Wireless	Unit	214.000
1.3.02.10.02.0005.00044	Keyboard	Wireless Keyboard	Unit	214.000
1.3.02.10.02.0005.00045	Kipas Cpu	12 Volt	Buah	20.600
1.3.02.10.02.0005.00046	Komputer All In One	PC RAKITAN INTEL CORE i5	Buah	134.210.000
1.3.02.10.02.0005.00047	Komputer All In One	DellOptiplex 5080 Tower (Core i5-10500, 4GB, 1TB HDD)	Unit	11.370.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.02.0005.00048	Konektor Rj45	-	Pack	224.000
1.3.02.10.02.0005.00049	Lan Card Tp-Link Tg-3468	-	Buah	119.000
1.3.02.10.02.0005.00050	Laptop	HP 14 Core i5 - 103561 Ram 4GB SSD 512GB Layar 14,1	Unit	11.170.000
1.3.02.10.02.0005.00051	Laptop/Netbook	Intel Core i3-1115G4 Processor 3.0 GHz (6M Cache; 4 GB Inch; 1920 x 1080; Microsoft Windows 10)	Unit	6.407.000
1.3.02.10.02.0005.00052	Layar / Screen	-	Unit	11.190.000
1.3.02.10.02.0005.00053	Lcd Proyektor	EPSON EB-696 UI	Unit	37.370.000
1.3.02.10.02.0005.00054	Led Monitor	24" LC24F390 Curved Monitor	Unit	2.046.000
1.3.02.10.02.0005.00055	Led Monitor	27" LC27F390 Curved Monitor	Unit	3.276.000
1.3.02.10.02.0005.00056	Led Monitor	32" LC32F397 Curved Monitor	Unit	3.543.000
1.3.02.10.02.0005.00057	Logitech Expansion Mic For Meetup Conferencemcam	-	Unit	4.530.000
1.3.02.10.02.0005.00058	Memory	2 GB DDR3	Buah	225.000
1.3.02.10.02.0005.00059	Memory	Cf Express Type-B 128Gb	Unit	3.834.000
1.3.02.10.02.0005.00060	Memory Card	512 GB Extreme Pro SDXC	Buah	1.454.000
1.3.02.10.02.0005.00061	Memory Dekstop	4 GB DDR-3	Buah	345.000
1.3.02.10.02.0005.00062	Mesin Scanner	F4, wifi acces, ethernet	Unit	13.980.000
1.3.02.10.02.0005.00063	Monitor	40"	Unit	5.536.000
1.3.02.10.02.0005.00064	Motherboard Core	i3 Socket 1155	Buah	591.000
1.3.02.10.02.0005.00065	Mouse	Optik	Unit	227.000
1.3.02.10.02.0005.00066	Mouse	Wireless	Unit	119.000
1.3.02.10.02.0005.00067	Mouse	WIRELESS	Unit	470.000
1.3.02.10.02.0005.00068	Palang Pintu Parkir Otomatis	-	Unit	136.910.000
1.3.02.10.02.0005.00069	Paper Tray Printer	-	Buah	243.000
1.3.02.10.02.0005.00070	Pc All In One Hp Pavilion	Intel Core i7 - 7700T8 Ram 8GB HDD 2T Nvidia Before 930 A DDR5 Wlan 802. 11+Bluetooth DVD RW Windows 10 Home	Unit	15.110.000
1.3.02.10.02.0005.00071	Printer	Epson L1300	Buah	7.688.000
1.3.02.10.02.0005.00072	Printer	Print, scan,copy	Buah	2.524.000
1.3.02.10.02.0005.00073	Printer	Printer Epson L850 Photo All-in-One Ink Tank Printer	Buah	6.837.000
1.3.02.10.02.0005.00074	Printer	-	Unit	2.796.000
1.3.02.10.02.0005.00075	Printer	EPSON L120	Unit	2.169.000
1.3.02.10.02.0005.00076	Printer	EPSON L3210, Printer type ; Print/Scan/copy	Unit	2.355.000
1.3.02.10.02.0005.00077	Printer	Epson L5190	Unit	5.174.000
1.3.02.10.02.0005.00078	Printer	IP2770	Unit	749.000
1.3.02.10.02.0005.00079	Printer	L3150	Unit	3.054.000
1.3.02.10.02.0005.00080	Printer	Printer Epson L1210	Unit	2.060.000
1.3.02.10.02.0005.00081	Printer	printer L3150	Unit	3.288.000
1.3.02.10.02.0005.00082	Printer	Printer Type: Print; Scan; Copy Print Method: On- demand inkjet (Piezoelectric) Print Speed: Draft; A4 (Black / Colour): Up to 33.0 ppm / 15.0 ppm*2	Unit	3.249.000
1.3.02.10.02.0005.00083	Printer	Printer, scan, copy, fax with ADF	Unit	4.608.000
1.3.02.10.02.0005.00084	Printer Deskjet	Print, Scan, Copy	Unit	975.000
1.3.02.10.02.0005.00085	Printer Dot Matrix	-	Unit	9.205.000
1.3.02.10.02.0005.00086	Printer Epson L6190	Print; Scan; Copy	Unit	6.814.000
1.3.02.10.02.0005.00087	Printer Inkjet	Original Infuse * Ink Jet * Maximum Print Resolution: 720 X 720 Dpi *	Unit	2.169.000
1.3.02.10.02.0005.00088	Printer Kartu	EVOLIS Primacy - 308 SP00308	Unit	28.970.000
1.3.02.10.02.0005.00089	Printer Laser Mono	Print, Scan, Copy	Unit	2.062.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.02.0005.00090	Printer Lx 310	Printing Method Impact dot matrix Pixel Resolutions Max. 24 pin: up to 360 x 360 dpi	Buah	6.131.000
1.3.02.10.02.0005.00091	Printer Paper Omn	-	Roll	77.100
1.3.02.10.02.0005.00092	Printer Scanner	-	Unit	6.151.000
1.3.02.10.02.0005.00093	Printer Thermal	Direct	Unit	4.474.000
1.3.02.10.02.0005.00094	Proyektor	3d	Unit	9.507.000
1.3.02.10.02.0005.00095	Rak Server	19 inch	Unit	6.711.000
1.3.02.10.02.0005.00096	Ribbon	Ribbon printer kartu	Buah	2.480.000
1.3.02.10.02.0005.00097	Scanner	Scanner Epson DS 530 II WorkForce A4 Duplex Sheetfed ADF	Buah	8.195.000
1.3.02.10.02.0005.00098	Scanner	-	Unit	6.711.000
1.3.02.10.02.0005.00099	Scanner	A4-Flatbed + ADF-3pass-Duplex from ADF (25ppm/10ipm)	Unit	9.812.000
1.3.02.10.02.0005.00100	Scanner	IDS-530II	Unit	12.010.000
1.3.02.10.02.0005.00101	Scanner	Plustek SmartOffice PS396 Plus - 30 lembar/menit(F4/Folio), Resolusi dan Sensor 600dpi, CISx2 (duplex), Kapasitas kertas 100lembar	Unit	12.200.000
1.3.02.10.02.0005.00102	Scanner	SV600	Unit	15.740.000
1.3.02.10.02.0005.00103	Scanner Epson Ds 410	epson DS 410	Unit	5.348.000
1.3.02.10.02.0005.00104	Sewa Sarana Peralatan Olahraga	-	Set/Hari	571.000
1.3.02.10.02.0005.00105	Speaker Active	suku cadang komputer	Unit	2.301.000
1.3.02.10.02.0005.00106	Speed Gun	-	Unit	42.790.000
1.3.02.10.02.0005.00107	Splitter Hdmi 4 Port	-	Buah	183.000
1.3.02.10.02.0005.00108	Switch	CRS312-4C+8XG-RM	Unit	13.870.000
1.3.02.10.02.0005.00109	Switch 24 Port	DLink DGS-1210-28 Switch 24 Port Gigabit Web Managed	Unit	4.027.000
1.3.02.10.02.0005.00110	Switch 48 Port	D-link DGS1210-52 / 48-Port Gigabit Switch Managed	Unit	9.596.000
1.3.02.10.02.0005.00111	Switch 8 Port	DLINK DGS-1100-08 8-Port Smart Managed Gigabit Switch	Unit	611.000
1.3.02.10.02.0005.00112	Switch Fo	CRS317-1G-16S+RM	Unit	9.283.000
1.3.02.10.02.0005.00113	Tempat Cd	-	Buah	3.400
1.3.02.10.02.0005.00114	Thermal Grease/Pasta Processor	Grease HT GY260	Buah	21.000
1.3.02.10.02.0005.00115	Timing Belt	Ori L210	Buah	42.800
1.3.02.10.02.0005.00116	Tinta Trodat 7011 Biru	25 MI	Botol	50.700
1.3.02.10.02.0005.00117	Ups	Se3100 Se 2100	Unit	17.790.000
1.3.02.10.02.0005.00118	Ups	Se3100 Se 3100	Unit	23.060.000
1.3.02.10.02.0005.00119	Ups	Smart UPS 1000VA	Unit	6.084.000
1.3.02.10.02.0005.00120	Ups	Smart UPS 1500VA	Unit	8.133.000
1.3.02.10.02.0005.00121	Ups	Smart UPS 2000VA	Unit	10.740.000
1.3.02.10.02.0005.00122	Ups	Smart UPS 3000VA	Unit	14.480.000
1.3.02.10.02.0005.00123	Usb Hub 3.0	Orico	Unit	207.000
1.3.02.10.02.0005.00124	Usb Printer Auto Sharing Switch 4 Port	-	Buah	185.000
1.3.02.10.02.0005.00125	Vga Card Ddr 3	64 Bit 1 GB	Buah	360.000
1.3.02.10.02.0005.00126	Wireless Print Server	TP Link TL WP S510U	Buah	711.000
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja			
1.3.02.15.02	Alat Pelindung			
1.3.02.15.02.0001	Baju Pengaman			
1.3.02.15.02.0001.00001	Alat Pelindung Diri	(Cover all, cover shoes, tutup kepala)	Set	227.000
1.3.02.15.02.0001.00002	Apron Kain	-	Pcs	90.900
1.3.02.15.02.0001.00003	Apron Lengan Panjang Om	bahan obat lainnya	Pcs	5.800
1.3.02.15.02.0001.00004	Apron N3	-	Pcs	2.600
1.3.02.15.02.0001.00005	Apron Pemulasaran Jenazah (Lengan Panjang)	bahan obat lainnya	Buah	6.100
1.3.02.15.02.0001.00006	Baju Dan Celana Dokter Operasi	-	Pcs	673.000
1.3.02.15.02.0001.00007	Baju Dan Celana Kerja Petugas	-	Pcs	317.000
1.3.02.15.02.0001.00008	Baju Dan Celana Petugas Lab Pk	-	Pcs	697.000
1.3.02.15.02.0001.00009	Baju Dan Celana Petugas Operasi	-	Pcs	643.000
1.3.02.15.02.0001.00010	Baju Tahan Panas	-	Stel	8.163.000

1	2	3	4	5
1.3.02.15.02.0001.00011	Jaket Tactical/Parka	-	Buah	542.000
1.3.02.15.02.0001.00012	Katel Pack	Tanpa Celana	Buah	320.000
1.3.02.15.02.0001.00013	Pakaian Khusus	Teknik, Pengujian, Perbengkelan	Buah	1.018.000
1.3.02.15.02.0001.00014	Pakaian Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun	-	Buah	15.260.000
1.3.02.15.02.0001.00015	Pakaian Tahan Panas	-	Buah	5.087.000
1.3.02.15.02.0001.00016	Rain Coat	-	Buah	464.000
1.3.02.15.02.0001.00017	Rompi Safety K3	-	Buah	285.000
1.3.02.15.02.0002	Masker			
1.3.02.15.02.0002.00001	Masker	Kain 2 Lapis	Buah	10.800
1.3.02.15.02.0002.00002	Masker	Kain 2 Lapis, Motif Batik	Buah	17.000
1.3.02.15.02.0002.00003	Masker	Kain 2 Lapis, Polos	Buah	3.900
1.3.02.15.02.0002.00004	Masker	Masker kain 2 lapis	Buah	10.300
1.3.02.15.02.0002.00005	Masker	untuk pemadam kebakaran	Buah	1.169.000
1.3.02.15.02.0002.00006	Masker 3 Ply Plus Earloop Om	-	Box	65.600
1.3.02.15.02.0002.00007	Masker Corong	Scba Self Contained Breathing Aparatus	Buah	8.440.000
1.3.02.15.02.0002.00008	Masker Disposable	-	Pcs	6.700
1.3.02.15.02.0002.00009	Masker Earloop	-	Box	18.000
1.3.02.15.02.0002.00010	Masker Earloop	3ply	Box	161.000
1.3.02.15.02.0002.00011	Masker Earloop	Box isi 50 pcs	Box	15.400
1.3.02.15.02.0002.00012	Masker Earloop	Duckbill, isi 50	Dus	21.500
1.3.02.15.02.0002.00013	Masker Earloop One Med	-	Box	16.600
1.3.02.15.02.0002.00014	Masker Full Face	-	Buah	3.052.000
1.3.02.15.02.0002.00015	Masker Gas	PMI	Buah	193.000
1.3.02.15.02.0002.00016	Masker Headloop	Duckbill, isi 50	Dus	35.800
1.3.02.15.02.0002.00017	Masker Headloop Hijab	Box isi 50 pcs	Box	20.500
1.3.02.15.02.0002.00018	Masker Imaske	-	Box	162.000
1.3.02.15.02.0002.00019	Masker K3	-	Buah	191.000
1.3.02.15.02.0002.00020	Masker Kain	-	Pcs	5.300
1.3.02.15.02.0002.00021	Masker Kn 95	-	Pcs	11.600
1.3.02.15.02.0002.00022	Masker Kn95	-	Pcs	44.200
1.3.02.15.02.0002.00023	Masker Medis	Isi 50 Lembar	Box	249.000
1.3.02.15.02.0002.00024	Masker Medis Kn 95	Isi 10	Pcs	26.600
1.3.02.15.02.0002.00025	Masker N95	N95 9501V+ Original	Buah	205.000
1.3.02.15.02.0002.00026	Masker N95	Isi 20	Pack	138.000
1.3.02.15.02.0002.00027	Masker N-95 Om	-	Pcs	8.800
1.3.02.15.02.0002.00028	Masker Nebulizer	Dewasa	Pcs	18.500
1.3.02.15.02.0002.00029	Masker Nebulizer Anak	-	Pcs	23.900
1.3.02.15.02.0002.00030	Masker Nebulizer Anak Gea	-	Pcs	26.800
1.3.02.15.02.0002.00031	Masker Nebulizer Dewasa	Dewasa	Pcs	24.600
1.3.02.15.02.0002.00032	Masker Nebulizer Dewasa Altera	-	Pcs	30.900
1.3.02.15.02.0002.00033	Masker Nrm N-95 3M	N-95 3M	Pcs	27.100
1.3.02.15.02.0002.00034	Masker O2	Anak	Pcs	15.400
1.3.02.15.02.0002.00035	Masker O2	Dewasa	Pcs	26.600
1.3.02.15.02.0002.00036	Masker O2 Anak	Anak	Pcs	17.100
1.3.02.15.02.0002.00037	Masker O2 Dewasa	Dewasa	Pcs	16.400
1.3.02.15.02.0002.00038	Masker Plastik	Ukuran Panjang, merk MASKR	Buah	95.300
1.3.02.15.02.0002.00039	Masker Plastik	Ukuran Pendek, merk MASKR	Buah	63.700
1.3.02.15.02.0002.00040	Masker Rebiting	-	Pcs	21.100
1.3.02.15.02.0002.00041	Masker Rebiting Altera	-	Pcs	35.300
1.3.02.15.02.0002.00042	Masker Rebiting Anak	-	Pcs	21.100
1.3.02.15.02.0002.00043	Masker Respirator	20 pcs	Box	258.000
1.3.02.15.02.0002.00044	Masker Tie On	-	Box	138.000
1.3.02.15.02.0002.00045	Masker Tie On Epm	-	Box	116.000
1.3.02.15.02.0002.00046	Masker Tie On One Med	-	Box	18.000
1.3.02.15.02.0002.00047	Sensi Mask Earloop	-	Box	204.000
1.3.02.15.02.0002.00048	Sensi Mask Headloop	-	Box	226.000
1.3.02.15.02.0003	Topi Kerja			
1.3.02.15.02.0003.00001	Helm Dalmas	-	Buah	429.000
1.3.02.15.02.0003.00002	Helm Motor	-	Buah	384.000
1.3.02.15.02.0003.00003	Helm Pataka	-	Buah	428.000
1.3.02.15.02.0003.00004	Helm Pdpp	-	Buah	255.000
1.3.02.15.02.0003.00005	Helm Pemadam	-	Buah	1.511.000
1.3.02.15.02.0003.00006	Helm Pemadam	Satpol PP - Damkar	Buah	4.987.000
1.3.02.15.02.0003.00007	Helm Rescue	-	Unit	3.153.000
1.3.02.15.02.0003.00008	Helm Safety K3	-	Buah	132.000
1.3.02.15.02.0003.00009	Topi	-	Buah	123.000
1.3.02.15.02.0003.00010	Topi Kerja	-	Buah	123.000
1.3.02.15.02.0005	Sepatu Lapangan			
1.3.02.15.02.0005.00001	Kaos Kaki Olahraga	-	Pasang	76.600

1	2	3	4	5
1.3.02.15.02.0005.00002	Sandal	Sky Way	Pasang	10.800
1.3.02.15.02.0005.00003	Sepatu Boats	-	Pasang	1.059.000
1.3.02.15.02.0005.00004	Sepatu Boot	-	Pasang	156.000
1.3.02.15.02.0005.00005	Sepatu Boot	bahan : PVC karet	Pasang	132.000
1.3.02.15.02.0005.00006	Sepatu Boot	Bahan karet/Plastik, menggunakan Fleksole, Outsole antislip dan waterproof	Pasang	181.000
1.3.02.15.02.0005.00007	Sepatu Boot Harvik	-	Buah	1.832.000
1.3.02.15.02.0005.00008	Sepatu Boot Pemadam	-	Buah	1.750.000
1.3.02.15.02.0005.00009	Sepatu Dinas Khusus Satgas	-	Pasang	1.527.000
1.3.02.15.02.0005.00010	Sepatu Karet	-	Pasang	91.200
1.3.02.15.02.0005.00011	Sepatu Kerja Tenaga Kebersihan	Sepatu Walking Kerja Lapangan, Sepatu sol rubber anti slip	Pasang	229.000
1.3.02.15.02.0005.00012	Sepatu Olahraga	Jenis Running	Pcs	388.000
1.3.02.15.02.0005.00013	Sepatu Pdh Hitam Laki-Laki	-	Pasang	606.000
1.3.02.15.02.0005.00014	Sepatu Pdh Hitam Wanita	-	Pasang	428.000
1.3.02.15.02.0005.00015	Sepatu Pdl	-	Pasang	953.000
1.3.02.15.02.0005.00016	Sepatu Pdl Damkar	-	Pasang	1.527.000
1.3.02.15.02.0005.00017	Sepatu Pdl Patwal	-	Pasang	1.071.000
1.3.02.15.02.0005.00018	Sepatu Pdl Tenaga Keamanan	sepatu kulit dop semir,	Pasang	740.000
1.3.02.15.02.0005.00019	Sepatu Pdu Hitam	Kulit	Pasang	302.000
1.3.02.15.02.0005.00020	Sepatu Pemadam	-	Buah	3.272.000
1.3.02.15.02.0005.00021	Sepatu Renang	-	Pasang	755.000
1.3.02.15.02.0005.00022	Sepatu Safety	-	Buah	409.000
1.3.02.15.02.0005.00023	Sepatu Safety Tenaga Listrik	Sole dari bahan Polyurethane (PU), anti slip, ada besi diujung sepatu,oil resistant	Pasang	421.000
1.3.02.15.02.0005.00024	Sepatu Walking Kerja Lapangan	Bertali	Pasang	612.000
1.3.02.15.02.0006	Alat Pelindung Lainnya			
1.3.02.15.02.0006.00001	Face Shield	-	Pcs	8.200
1.3.02.15.02.0006.00002	Firedome Medium Duty Rescue	-	Unit	5.158.130.000
1.3.02.15.02.0006.00003	Handgloves	Ukuran M	Dos	200.000
1.3.02.15.02.0006.00004	Handscoon Gynecology Lengan Panjang	-	Pasang	19.700
1.3.02.15.02.0006.00005	Helm Shield	-	Biji	162.000
1.3.02.15.02.0006.00006	Jas Hujan Sekali Pakai	-	Pcs	8.700
1.3.02.15.02.0006.00007	Kaca Mata Google	-	Pcs	51.100
1.3.02.15.02.0006.00008	Kacamata Las	Face shieild D/W HEADGR	Buah	342.000
1.3.02.15.02.0006.00009	Safety Box 5 Liter	-	Pcs	18.400
1.3.02.15.02.0006.00010	Sarung Tangan	Safety	Buah	170.000
1.3.02.15.02.0006.00011	Sarung Tangan	Bahan : Karet	Pasang	52.000
1.3.02.15.02.0006.00012	Sarung Tangan	Standard Upacara, Bahan : Kain Rajut	Pasang	15.400
1.3.02.15.02.0006.00013	Sarung Tangan Disposable No.65	-	Pasang	79.100
1.3.02.15.02.0006.00014	Sarung Tangan Disposable No.7	-	Pasang	7.700
1.3.02.15.02.0006.00015	Sarung Tangan Disposable No.8	-	Pasang	4.500
1.3.02.15.02.0006.00016	Sarung Tangan Karet (Tebal)	-	Pasang	19.400
1.3.02.15.02.0006.00017	Sarung Tangan Obgyn	-	Pasang	22.100
1.3.02.15.02.0006.00018	Sarung Tangan Pelindung Anti Gigit	-	Pasang	322.000
1.3.02.15.02.0006.00019	Sarung Tangan Pemadam	-	Buah	934.000
1.3.02.15.02.0006.00020	Sarung Tangan Plastik	-	Pack	35.500
1.3.02.15.02.0006.00021	Sarung Tangan Sputum	-	Pasang	13.700
1.3.02.15.02.0006.00022	Sensi Glove L	-	Box	122.000
1.3.02.15.02.0006.00023	Sensi Glove L, M, S	-	Box	122.000
1.3.02.15.02.0006.00024	Sensi Glove S	-	Box	122.000
1.3.02.15.02.0006.00025	Sensi Glove Xs	-	Box	97.000
1.3.02.15.02.0006.00026	Sepatu Boots	-	Pasang	135.000
1.3.02.15.02.0006.00027	Shoes Cover	-	Pasang	11.800
1.3.02.15.02.0006.00028	Tameng Huru Hara	-	Buah	1.588.000
1.3.02.15.03	Alat SAR			
1.3.02.15.03.0004	Alat SAR Lainnya			
1.3.02.15.03.0004.00001	Full Body Herness Climbing	-	Buah	1.905.000
1.3.02.16	Alat Peraga			



1	2	3	4	5
1.3.02.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan			
1.3.02.16.01.0001	Alat Peraga Pelatihan			
1.3.02.16.01.0001.00001	Benang Dan Jarum	-	Set	38.400
1.3.02.16.01.0001.00002	Boneka Untuk Praktek	-	Set	400.000
1.3.02.16.01.0001.00003	Busa/Coldore Bahan Belajar Mengajar (lkm)	-	M	11.600
1.3.02.16.01.0001.00004	Kain Blaco Bahan Belajar Mengajar (lkm)	-	M	23.000
1.3.02.16.01.0001.00005	Kain Kombinasi Bahan Belajar Mengajar (lkm)	-	M	51.500
1.3.02.16.01.0001.00006	Resleting Bahan Belajar Mengajar (lkm)	-	M	13.800
1.3.02.18	Rambu-rambu			
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat			
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar			
1.3.02.18.01.0001.00001	Aplikator Marka Jalan	Penghampar	Unit	60.200.000
1.3.02.18.01.0001.00002	Baut Seng	-	Pack	194.000
1.3.02.18.01.0001.00003	Beugel	-	Buah	25.900
1.3.02.18.01.0001.00004	Cermin Tikungan Polycarbonat	100 Cm, terPasang	Unit	4.816.000
1.3.02.18.01.0001.00005	Cermin Tikungan Polycarbonat	60 Cm, terPasang	Unit	3.612.000
1.3.02.18.01.0001.00006	Cermin Tikungan Polycarbonat	80 Cm, terPasang	Unit	4.214.000
1.3.02.18.01.0001.00007	Chip Led	50 watt	Buah	84.000
1.3.02.18.01.0001.00008	Clem Kabel	9mm isi 35 pcs	Buah	20.700
1.3.02.18.01.0001.00009	Count Down Matrik	Red and Green	Unit	22.760.000
1.3.02.18.01.0001.00010	Counter Down	tiga warna(Merah kuning Hijau) 55x 65 Cm terpasang	Unit	12.450.000
1.3.02.18.01.0001.00011	Counter Down Dot Matrik	-	Unit	23.300.000
1.3.02.18.01.0001.00012	Counting Down	32 X 16 Cm Vms , Full Color Out Door	Buah	554.000
1.3.02.18.01.0001.00013	Counting Down Rolling	115X50X30Cm Led Merah,Kuning, Hijau	Unit	17.460.000
1.3.02.18.01.0001.00014	Counting Down/Hitung Mundur	2,5 Digit	Unit	18.060.000
1.3.02.18.01.0001.00015	Counting Down/Hitung Mundur	Matrix	Unit	27.700.000
1.3.02.18.01.0001.00016	Counting Down/Hitung Mundur	Vms	Unit	48.160.000
1.3.02.18.01.0001.00017	Daun Papan	Tambahan (Rambu Lalu Lintas) uk Kecil Terpasang	Lembar	244.000
1.3.02.18.01.0001.00018	Daun Papan	Tambahan (Rambu Lalu Lintas) Ukuran Besar Terpasang	Lembar	337.000
1.3.02.18.01.0001.00019	Daun Papan	-	Unit	155.000
1.3.02.18.01.0001.00020	Daun Rambu	Lalu Lintas, Diameter 60 X 60 Cm T : 1,8 mm	Lembar	580.000
1.3.02.18.01.0001.00021	Daun Rambu	Lalu Lintas, Diameter 60 X 60 Cm T: 1,5 mm	Lembar	580.000
1.3.02.18.01.0001.00022	Daun Rambu	100 x 100 Cm	Unit	1.445.000
1.3.02.18.01.0001.00023	Daun Rambu Elektronik Led	Ukuran 60 x 60 Cm Sticker Eg Prismatic, terPasang	Unit	2.168.000
1.3.02.18.01.0001.00024	Daun Rambu Lalu Lintas	60 x 60 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm	Lembar	653.000
1.3.02.18.01.0001.00025	Daun Rppj	120 x 120 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm	Lembar	4.214.000
1.3.02.18.01.0001.00026	Daun Rppj	120 x 180 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm	Lembar	5.539.000
1.3.02.18.01.0001.00027	Daun Rppj	120 x 240 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm	Lembar	7.224.000
1.3.02.18.01.0001.00028	Daun Rppj	200 x 300 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm	Lembar	9.451.000
1.3.02.18.01.0001.00029	Delineator	Terpasang	Unit	1.579.000
1.3.02.18.01.0001.00030	Deliniator	Pipa Besi 4", Tinggi 1200 Cm	Buah	627.000
1.3.02.18.01.0001.00031	Deliniator	Plastik, 1,2 M Pipih, Polyethelene (Pe)	Buah	482.000

1	2	3	4	5
1.3.02.18.01.0001.00032	Deliniator	Plastik, Tinggi 1200 Cm	Buah	807.000
1.3.02.18.01.0001.00033	Deliniator	Elektronik Amber	Unit	15.610.000
1.3.02.18.01.0001.00034	Deliniator Led Solar Cell	1,2 M Pipih	Buah	16.260.000
1.3.02.18.01.0001.00035	Foto Switch	0,25	Buah	164.000
1.3.02.18.01.0001.00036	Glassbead	Astho	Kg	39.900
1.3.02.18.01.0001.00037	Guadrail /Pagar Pengaman Jalan	Panjang 4 M Terpasang	M / Lari	1.686.000
1.3.02.18.01.0001.00038	Guard Rail	1 M	Unit	1.505.000
1.3.02.18.01.0001.00039	Guard Rail	1 M , terPasang	Unit	1.806.000
1.3.02.18.01.0001.00040	Housing Lamp	1 Asp, 20 Cm	Set	663.000
1.3.02.18.01.0001.00041	Housing Lamp	1 Asp, 30 Cm	Set	1.291.000
1.3.02.18.01.0001.00042	Housing Lamp	2 Asp, 20 Cm	Set	1.205.000
<b>1.3.02.18.01.0001.00043</b>	<b>Housing Lamp</b>	2 Asp, 30 Cm	Set	1.806.000
1.3.02.18.01.0001.00044	Housing Lamp	3 Asp, 20 Cm	Set	1.806.000
1.3.02.18.01.0001.00045	Housing Lamp	3 Asp, 30 Cm	Set	3.612.000
1.3.02.18.01.0001.00046	Ignitor	SI 51 Plus	Buah	72.400
<b>1.3.02.18.01.0001.00047</b>	<b>Ignitor</b>	SI 52	Buah	83.200
1.3.02.18.01.0001.00048	Ignitor	SN 58	Buah	78.800
1.3.02.18.01.0001.00049	Kap Lampu Halogen	500 watt	Buah	123.000
1.3.02.18.01.0001.00050	Kap Lampu Hpit	1000 watt	Buah	2.415.000
1.3.02.18.01.0001.00051	Kerucut Lalu Lintas	Ukuran 75 m (Karet)	Buah	907.000
1.3.02.18.01.0001.00052	Klem Kabel Utp / Stp	5 mm, isi 100 Buah	Kotak	15.600
1.3.02.18.01.0001.00053	Klem Kabel Utp / Stp	6 mm, isi 100 Buah	Kotak	16.500
1.3.02.18.01.0001.00054	Kotak Panel	1 (satu) Pintu	Buah	3.736.000
1.3.02.18.01.0001.00055	Kotak Panel	2(dua) Pintu	Buah	4.444.000
1.3.02.18.01.0001.00056	Lamp Led	1 Asp, 20 Cm	Set	3.010.000
1.3.02.18.01.0001.00057	Lamp Led	2 Asp, 20 Cm	Set	5.780.000
1.3.02.18.01.0001.00058	Lamp Led	3 Asp 30 Cm	Set	10.240.000
1.3.02.18.01.0001.00059	Lamp Led	3 Asp, 20 Cm	Set	8.428.000
1.3.02.18.01.0001.00060	Lampu Halogen	500 watt	Buah	611.000
1.3.02.18.01.0001.00061	Lampu Led	240 Watt	Buah	10.080.000
1.3.02.18.01.0001.00062	Lampu Led	65 Watt	Buah	6.743.000
1.3.02.18.01.0001.00063	Lampu Led	85 Watt	Buah	7.217.000
1.3.02.18.01.0001.00064	Lampu Led Addressable	-	Roll	2.124.000
1.3.02.18.01.0001.00065	Lampu Selang Led	Bulat	Buah	69.800
1.3.02.18.01.0001.00066	Lampu Selang Led	Pipih	Buah	56.900
1.3.02.18.01.0001.00067	Led	112 watt IP 65	Buah	519.000
1.3.02.18.01.0001.00068	Led	RGB 50 watt IP 65	Buah	430.000
1.3.02.18.01.0001.00069	Marka	Kuning, Lebar : 10 - 18 Cm. Cat Cold Plastik Warna Kuning	Kg	35.600
1.3.02.18.01.0001.00070	Marka	ZOSS, Cat Cold Plastik Warna Merah	Kg	35.600
1.3.02.18.01.0001.00071	Marka	Jalan, Bahan, Astho 77 + 2mm (Themoplastik) terpasang	M2	177.000
1.3.02.18.01.0001.00072	Marka	Jalan, Bahan, Astho 79 + 2mm (Themoplastik) terpasang	M2	188.000
1.3.02.18.01.0001.00073	Marka Jalan	Cat Non Thermoplastic	Kg	25.300
1.3.02.18.01.0001.00074	Marka Jalan	Cat Thermoplastic	Kg	43.400
1.3.02.18.01.0001.00075	Marka Jalan	Glassbed Pottes	Kg	29.200
1.3.02.18.01.0001.00076	Marka Jalan Thermoplastik	Tebal : 2Mm Warna Kuning	M2	205.000
1.3.02.18.01.0001.00077	Marka Jalan Thermoplastik	Tebal : 2Mm Warna Merah	M2	205.000
1.3.02.18.01.0001.00078	Marka Jalan Thermoplastik	Tebal : 2Mm Warna Putih	M2	193.000
1.3.02.18.01.0001.00079	Mata Kucing/Goardrill	Terpasang	M2	2.095.000
1.3.02.18.01.0001.00080	Mcb	MG Domae, 1 Phase 4.5 kA, 10 A	Buah	60.800
1.3.02.18.01.0001.00081	Mcb	MG Domae, 1 Phase 4.5 kA, 16 A	Buah	60.800
1.3.02.18.01.0001.00082	Mcb	MG Domae, 1 Phase 4.5 kA, 20 A	Buah	64.600
1.3.02.18.01.0001.00083	Mcb	MG Domae, 1 Phase 4.5 kA, 32 A	Buah	85.900
1.3.02.18.01.0001.00084	Mcb	MG Domae, 1 Phase 4.5 kA, 4 A	Buah	60.800
1.3.02.18.01.0001.00085	Mcb	MG Domae, 1 Phase 4.5 kA, 40 A	Buah	85.900
1.3.02.18.01.0001.00086	Mcb	MG Domae, 1 Phase 4.5 kA, 50 A	Buah	169.000
1.3.02.18.01.0001.00087	Mcb	MG Domae, 1 Phase 4.5 kA, 63 A	Buah	169.000
1.3.02.18.01.0001.00088	Mcb	MG Domae, 3 Phase 4,5 kA, 32 A	Buah	330.000
1.3.02.18.01.0001.00089	Mcb	MG Domae, 3 Phase 4,5 kA, 40 A	Buah	330.000

1	2	3	4	5
1.3.02.18.01.0001.00090	Mcb	MG Domae, 3 Phase 4,5 kA, 50 A	Buah	646.000
1.3.02.18.01.0001.00091	Mcb	MG Domae, 3 Phase 4,5 kA, 63 A	Buah	646.000
1.3.02.18.01.0001.00092	Mini Vms / Variable Message Sign	Red, Green, Amber	Unit	35.760.000
1.3.02.18.01.0001.00093	Modul Led Hijau	20 Cm	Buah	3.010.000
1.3.02.18.01.0001.00094	Modul Led Hijau	30 Cm	Buah	4.214.000
1.3.02.18.01.0001.00095	Modul Led Kuning	20 Cm	Buah	2.047.000
1.3.02.18.01.0001.00096	Modul Led Kuning	30 Cm	Buah	3.131.000
1.3.02.18.01.0001.00097	Modul Led Merah	20 Cm	Buah	2.047.000
1.3.02.18.01.0001.00098	Modul Led Merah	30 Cm	Buah	3.131.000
1.3.02.18.01.0001.00099	Modul Running Text	Per 16 Cm X 32 Cm	Unit	1.806.000
1.3.02.18.01.0001.00100	Ornamen Led Pipa Air Besi	1,5"	Buah	484.000
1.3.02.18.01.0001.00101	Paku Marka	Jalan LED Terpasang	Buah	881.000
1.3.02.18.01.0001.00102	Paku Marka	Tempered Glass, Dia 10 Cm	Buah	422.000
1.3.02.18.01.0001.00103	Paku Marka Jalan	Diameter 10 Cm Paku Kaca	Buah	422.000
1.3.02.18.01.0001.00104	Paku Marka Jalan	Diameter 10 Cm Solar Cell	Buah	843.000
1.3.02.18.01.0001.00105	Paku Marka Solarcell	10 X 10 Cm	Buah	843.000
1.3.02.18.01.0001.00106	Paku Marka Solarcell	9 X 5 Cm	Buah	843.000
1.3.02.18.01.0001.00107	Paku Marka Tenaga Surya	ukuran 14x14	Unit	574.000
1.3.02.18.01.0001.00108	Papan Nama Jalan	terpasang	Unit	902.000
1.3.02.18.01.0001.00109	Papan Nama Jalan Dengan Tiang	80 Cm x 20 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm	Lembar	914.000
1.3.02.18.01.0001.00110	Patok Lalu Lintas/Deliniator	Tinggi 120Cm Pipa Besi 4"	Unit	603.000
1.3.02.18.01.0001.00111	Patok Pengaman	-	Batang	1.016.000
1.3.02.18.01.0001.00112	Pengecatan Marka Jalan	Thermo 2 Mm Putih	M2	193.000
1.3.02.18.01.0001.00113	Pengecatan Marka Jalan	Thermo 2 Mm Warna	M2	204.000
1.3.02.18.01.0001.00114	Plc Lampu	23 watt	Buah	77.600
1.3.02.18.01.0001.00115	Plc Lampu	32 watt	Buah	174.000
1.3.02.18.01.0001.00116	Plc Lampu	45 watt	Buah	186.000
1.3.02.18.01.0001.00117	Preheater	PemaSak/Pemanas	Unit	60.200.000
1.3.02.18.01.0001.00118	Rambu Lalu Lintas	Ukuran 60 x 60 Cm Sticker Eg Prismatic, terPasang	Unit	1.116.000
1.3.02.18.01.0001.00119	Rambu Lalu Lintas	Ukuran 75 x 75 Cm Sticker Eg Prismatic, terPasang	Unit	1.445.000
1.3.02.18.01.0001.00120	Rambu Lalu Lintas	Ukuran 90 x 90 Cm Sticker Eg Prismatic, terPasang	Unit	1.746.000
1.3.02.18.01.0001.00121	Rambu Lalu Lintas Dengan Tiang	60 x 60 Cm	Unit	732.000
1.3.02.18.01.0001.00122	Rambu Lalu Lintas F	Ukuran 60 x 60 Cm Sticker Eg Prismatic, terPasang	Unit	4.395.000
1.3.02.18.01.0001.00123	Rambu Lalu Lintas F	Ukuran 75 x 75 Cm Sticker Eg Prismatic, terPasang	Unit	5.298.000
1.3.02.18.01.0001.00124	Rambu Lalu Lintas F	Ukuran 90 x 90 Cm Sticker Eg Prismatic, terPasang	Unit	5.719.000
1.3.02.18.01.0001.00125	Rambu-Rambu	Lalu Lintas, Letter F terpasang	Unit	7.328.000
1.3.02.18.01.0001.00126	Rambu-Rambu	Lalu Lintas, Terpasang	Unit	1.265.000
1.3.02.18.01.0001.00127	Road Barrier	Polyethelene (Pe)	Buah	1.806.000
1.3.02.18.01.0001.00128	Rppj	120 x 120 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm, terPasang	Lembar	9.030.000
<b>1.3.02.18.01.0001.00129</b>	<b>Rppj</b>	120 x 180 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm, terPasang	Lembar	10.840.000
1.3.02.18.01.0001.00130	Rppj	120 x 240 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm, terPasang	Lembar	12.040.000
1.3.02.18.01.0001.00131	Rppj	200 x 300 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm, terPasang	Lembar	21.680.000
1.3.02.18.01.0001.00132	Rppj	-	Unit	16.750.000
1.3.02.18.01.0001.00133	Rppj	Ukuran 120 x 180 Cm Sticker Eg Prismatic, terPasang	Unit	10.540.000
1.3.02.18.01.0001.00134	Rppj	Ukuran 120 x 240 Cm Sticker Eg Prismatic, terPasang	Unit	11.440.000

1	2	3	4	5
1.3.02.18.01.0001.00135	Senter Lalu Lintas	Daya : 99.000 watt	Unit	152.000
1.3.02.18.01.0001.00136	Spedd Bump	Ukuran50X50Cm Karet, terPasang	Unit	783.000
1.3.02.18.01.0001.00137	Thermoplastik	Astho	Kg	36.300
1.3.02.18.01.0001.00138	Tiang Lampu	mercury 250 watt ornamen double	Buah	2.898.000
1.3.02.18.01.0001.00139	Tiang Lampu	PJU Untuk Mercury 220 watt	Buah	3.542.000
1.3.02.18.01.0001.00140	Tiang Lampu	PJU Untuk TL 40 watt	Buah	2.898.000
1.3.02.18.01.0001.00141	Timer Switch	0,25	Buah	168.000
1.3.02.18.01.0001.00142	Traffic Cone	Karet 70 Cm, Silicon Ruber	Buah	362.000
1.3.02.18.01.0001.00143	Traffic Cone	Tinggi 72 Cm Tapak Bawah 35Cm Karet	Buah	392.000
1.3.02.18.01.0001.00144	Vavaflood	RGB 66 watt	Buah	6.202.000
1.3.02.18.01.0001.00145	Vms Full Colour	192 Cm x 307 Cm	Unit	715.050.000
1.3.02.18.01.0001.00146	Warning Light	1 Aspek + 2 Aspek	Unit	54.180.000
1.3.02.18.01.0001.00147	Warning Light	1 Aspek 1 arah LED diameter 30 Cm terpasang	Unit	17.730.000
1.3.02.18.01.0001.00148	Warning Light	1 Aspek 2 arah LED diameter 30 Cm terpasang	Unit	21.260.000
1.3.02.18.01.0001.00149	Warning Light	2 Aspek 1 arah , Hi-Flux diameter 30 Cm terpasang	Unit	21.670.000
1.3.02.18.01.0001.00150	Warning Light	2 Aspek 1 arah LED diameter 30 Cm terpasang	Unit	22.920.000
1.3.02.18.01.0001.00151	Warning Light	2 Aspek 2 arah , Hi-Flux diameter 30 Cm terpasang	Unit	28.830.000
1.3.02.18.01.0001.00152	Warning Light	2 Aspek 2 arah LED diameter 30 Cm terpasang	Unit	30.800.000
1.3.02.18.01.0001.00153	Warning Light	2 Aspek 3 arah , Hi-Flux diameter 30 Cm terpasang	Unit	39.920.000
1.3.02.18.01.0001.00154	Warning Light	2 Aspek 3 arah LED diameter 30 Cm terpasang	Unit	35.460.000
1.3.02.18.01.0001.00155	Warning Light	2 Aspek 4 arah , Hi-Flux diameter 30 Cm terpasang	Unit	45.830.000
1.3.02.18.01.0001.00156	Warning Light	2 Aspek 4 arah LED diameter 30 Cm terpasang	Unit	41.270.000
1.3.02.18.01.0001.00157	Warning Light	2 X 1 Aspek/1 X 2 Aspek	Unit	42.320.000
1.3.02.18.01.0001.00158	Warning Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 2 (2 Aspek) Pln, terPasang	Unit	32.270.000
1.3.02.18.01.0001.00159	Warning Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 2 (2 Aspek) Solarcell, terPasang	Unit	34.920.000
1.3.02.18.01.0001.00160	Warning Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 3 (2 Aspek) Pln, terPasang	Unit	37.570.000
1.3.02.18.01.0001.00161	Warning Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 3 (2 Aspek) Solarcell, terPasang	Unit	43.470.000
1.3.02.18.01.0001.00162	Warning Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 4 (2 Aspek) Pln, terPasang	Unit	43.350.000
1.3.02.18.01.0001.00163	Warning Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 4 (2 Aspek) Solarcell, terPasang	Unit	52.010.000
1.3.02.18.01.0001.00164	Warning Light	Solar Cell 2 Aspek 1 arah, High-Flux diameter 30 Cm terpasang	Unit	26.030.000
1.3.02.18.01.0001.00165	Warning Light	Solar Cell 2 Aspek 1 arah, LED diameter 30 Cm terpasang	Unit	23.230.000
1.3.02.18.01.0001.00166	Warning Light	Solar Cell 2 Aspek 2 arah, High-Flux diameter 30 Cm terpasang	Unit	35.980.000
1.3.02.18.01.0001.00167	Warning Light	Solar Cell 2 Aspek 2 arah, LED diameter 30 Cm terpasang	Unit	33.390.000

1	2	3	4	5
1.3.02.18.01.0001.00168	Warning Light	Solar Cell 2 Aspek 3 arah, High-Flux diameter 30 Cm terpasang	Unit	44.580.000
1.3.02.18.01.0001.00169	Warning Light	Solar Cell 2 Aspek 3 arah, LED diameter 30 Cm terpasang	Unit	41.580.000
1.3.02.18.01.0001.00170	Warning Light	Solar Cell 2 Aspek 4 arah, High-Flux diameter 30 Cm terpasang	Unit	51.840.000
1.3.02.18.01.0001.00171	Warning Light	Solar Cell 2 Aspek 4 arah, LED & 30 Cm terpasang	Unit	50.390.000
1.3.02.18.01.0001.00172	Water Barrier	Tinggi :80Cm Panjang 100Cm Plastik	Unit	2.348.000
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar			
1.3.02.18.01.0002.00001	Cermin Tikungam	1 Meter	Unit	1.399.000
1.3.02.18.01.0002.00002	Cermin Tikungan	100X100 Cm	Unit	4.451.000
1.3.02.18.01.0002.00003	Papan Nama Jalan Etnik	Terpasang	Unit	3.373.000
1.3.02.18.01.0002.00004	Papan Petunjuk Arah	-	Unit	1.720.000
1.3.02.18.01.0002.00005	Power Sprayer	TF-900, 25 Liter	Buah	2.545.000
1.3.02.18.01.0003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			
1.3.02.18.01.0003.00001	Lampu Hiflux + Driver	-	Set	904.000
1.3.02.18.01.0003.00002	Speedbump Ukuran50X50Cm	-	Buah	746.000
1.3.02.18.01.0003.00003	Traffic Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 2 Pln, terPasang	Unit	264.870.000
1.3.02.18.01.0003.00004	Traffic Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 2 Solarcell, terPasang	Unit	276.310.000
1.3.02.18.01.0003.00005	Traffic Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 3 Pln, terPasang	Unit	281.730.000
1.3.02.18.01.0003.00006	Traffic Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 3 Solarcell, terPasang	Unit	291.360.000
1.3.02.18.01.0003.00007	Traffic Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 4 Pln, terPasang	Unit	298.580.000
1.3.02.18.01.0003.00008	Traffic Light	Lampu Hi-Flux 30Cm Simpang 4 Solarcell, terPasang	Unit	325.070.000
1.3.02.18.01.0003.00009	Traffic Light	Simpang 3 LED Dia. 30 Cm ,Kontroler,PLN 1300 terpasang	Unit	371.150.000
1.3.02.18.01.0003.00010	Traffic Light	Simpang 3 LED High Flux Dia. 30 Cm, Kontroller PLN 1300 terpasang	Unit	270.460.000
1.3.02.18.01.0003.00011	Traffic Light	Simpang 3 LED High Flux Dia. 30 Cm, time program kontroller, UPS/Inverter, Batery GEL 12 V 100Ah, Counter Down Timer 2 Colour, PLN 290 Watt terpasang	Unit	291.320.000
1.3.02.18.01.0003.00012	Traffic Light	Simpang 4 LED Dia. 30 Cm ,Kontroler,PLN 1300 terpasang	Unit	419.870.000
1.3.02.18.01.0003.00013	Traffic Light	Simpang 4 LED High Flux Dia. 30 Cm, Kontroller PLN 1300 terpasang	Unit	286.140.000
1.3.02.18.01.0003.00014	Traffic Light	Simpang 4 LED High Flux Dia. 30 Cm, time program kontroller, UPS/Inverter, Batery GEL 12 V 100Ah, Counter Down Timer 2 Colour, PLN 390 Watt terpasang	Unit	315.160.000
1.3.02.18.01.0003.00015	Traffic Light	Simpang 5 LED Dia. 30 Cm ,Kontroler,PLN 1300 terpasang	Unit	457.190.000

1	2	3	4	5
1.3.02.18.01.0003.00016	Traffic Light	Simpang 5 LED HIGH FLUX Dia. 30 Cm ,Time program kontroler UPS / invester , Batery GEL 12V 100Ah ,Counter down timer 2 colour ,PLN 430 watt terpasang	Unit	343.150.000
1.3.02.18.01.0003.00017	Traffic Light	Simpang 5 LED High Flux Dia. 30 Cm, Kontroller PLN 1300 terpasang	Unit	317.240.000
1.3.02.18.01.0003.00018	Traffic Light	Solar Cell Simpang 3 LED Dia. 30 Cm ,Time program kontroler UPS / invester , Batery GEL 12V 100Ah,Counter down timer 2 colour terpasang	Unit	277.840.000
1.3.02.18.01.0003.00019	Traffic Light	Solar Cell Simpang 3 LED HIGH FLUX Dia. 30 Cm ,Time program kontroler UPS/ invester , batery GEL 12 V 100Ah , counter down timer 2 colour PLN terpasang	Unit	350.410.000
1.3.02.18.01.0003.00020	Traffic Light	Solar Cell Simpang 4 LED Dia. 30 Cm ,Time program kontroler, UPS / invester , Batery GEL 12V 100Ah, Counter down timer 2 colour terpasang	Unit	311.020.000
1.3.02.18.01.0003.00021	Traffic Light	Solar Cell Simpang 4 LED HIGH FLUX Dia. 30 Cm ,Time program kontroler UPS/ invester , Batery GEL 12V 100Ah ,Counter down timer 2 colour PLN terpasang	Unit	359.740.000
1.3.02.18.01.0003.00022	Traffic Light	Solar Cell Simpang 5 LED Dia. 30 Cm, Time program kontroler, UPS / invester , Batery GEL 12V 100Ah ,Counter down timer 2 colour terpasang	Unit	325.530.000
1.3.02.18.01.0003.00023	Traffic Light	Solar Cell Simpang 5 LED HIGH FLUX Dia. 30 Cm ,Time program kontroler UPS/ invester , Batery GEL 12V 100Ah ,Counter down timer 2 colour PLN terpasang	Unit	382.550.000
1.3.02.18.01.0003.00024	Traffic Light Portable	Untuk Persimpangan	Unit	114.380.000
1.3.02.18.01.0003.00025	Traffic Light Simpang Empat	Listrik	Unit	361.180.000
1.3.02.18.01.0003.00026	Traffic Light Simpang Empat	Tenaga Surya	Unit	451.480.000
1.3.02.18.01.0003.00027	Traffic Light Simpang Empat	Tng Surya, Count Down	Unit	523.720.000
1.3.02.18.01.0003.00028	Traffic Light Simpang Tiga	Listrik	Unit	331.090.000
1.3.02.18.01.0003.00029	Traffic Light Simpang Tiga	Tenaga Surya	Unit	421.380.000
1.3.02.19	Peralatan Olahraga			
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga			
1.3.02.19.01.0001	Peralatan Olahraga Atletik			
1.3.02.19.01.0001.00001	Balok Start	Logam Metal	Set	429.000
1.3.02.19.01.0001.00002	Lembing Alumini	220/600 warna	Buah	375.000
1.3.02.19.01.0001.00003	Lembing Alumini	260/800 warna	Buah	410.000
1.3.02.19.01.0001.00004	Lempar Cakram	g 1 Kg	Buah	49.600
1.3.02.19.01.0001.00005	Lempar Cakram	g 1.5 Kg	Buah	65.700
1.3.02.19.01.0001.00006	Meteran Roll	Original 50 m RRC	Buah	384.000

1	2	3	4	5
1.3.02.19.01.0001.00007	Stop Watch Timer	-	Buah	409.000
1.3.02.19.01.0001.00008	Tolak Peluru	5 Kg	Buah	217.000
1.3.02.19.01.0001.00009	Tongkat Estafet	PVC	Buah	138.000
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan			
1.3.02.19.01.0002.00001	Ayunan Anak	Bahan Besi Hollo Finishing Cat, mampu menampung 4 orang	Unit	2.524.000
1.3.02.19.01.0002.00002	Bed Ping - Pong	Cal 25 Cover 3/4 D	Buah	176.000
1.3.02.19.01.0002.00003	Bed Ping - Pong	HD.C	Buah	240.000
1.3.02.19.01.0002.00004	Bed Ping - Pong	Narcus	Buah	560.000
1.3.02.19.01.0002.00005	Bed Ping - Pong	Stayer 1800	Buah	420.000
1.3.02.19.01.0002.00006	Bed Ping - Pong	TBC 201	Buah	309.000
1.3.02.19.01.0002.00007	Bed Ping - Pong	TBC 302	Buah	470.000
1.3.02.19.01.0002.00008	Bed Ping - Pong	Tube Offensive	Buah	822.000
1.3.02.19.01.0002.00009	Bed Ping - Pong	Wakaba 1000	Buah	260.000
1.3.02.19.01.0002.00010	Bed Ping - Pong	Wakaba 2000	Buah	291.000
1.3.02.19.01.0002.00011	Bola Basket	BGRXD	Buah	225.000
1.3.02.19.01.0002.00012	Bola Basket	br 1150	Buah	342.000
1.3.02.19.01.0002.00013	Bola Basket	BR 120	Buah	316.000
1.3.02.19.01.0002.00014	Bola Basket	br 1500	Buah	316.000
1.3.02.19.01.0002.00015	Bola Basket	Flying Ace	Buah	223.000
1.3.02.19.01.0002.00016	Bola Basket	Nylon/Rubber II M/ATR No. 5	Buah	130.000
1.3.02.19.01.0002.00017	Bola Basket	Nylon/Rubber II M/ATR No. 7	Buah	165.000
1.3.02.19.01.0002.00018	Bola Kaki	-	Buah	240.000
1.3.02.19.01.0002.00019	Bola Kaki	Brazuca Competition Ukuran 5	Buah	253.000
1.3.02.19.01.0002.00020	Bola Kaki	Brazuca Glider Ukuran 5	Buah	268.000
1.3.02.19.01.0002.00021	Bola Kaki	FCB Prestige	Buah	316.000
1.3.02.19.01.0002.00022	Bola Kaki	Filare CH	Buah	333.000
1.3.02.19.01.0002.00023	Bola Kaki	FT-5	Buah	473.000
1.3.02.19.01.0002.00024	Bola Kaki	II M/TT No. 5	Buah	442.000
1.3.02.19.01.0002.00025	Bola Kaki	Paros/ZEA	Buah	410.000
1.3.02.19.01.0002.00026	Bola Kaki	Predator, Futsal	Buah	253.000
1.3.02.19.01.0002.00027	Bola Kaki	Respon Mitre 32P, Nomor 4	Buah	203.000
1.3.02.19.01.0002.00028	Bola Kaki	Rolinho Menor - Pro Midnight	Buah	252.000
1.3.02.19.01.0002.00029	Bola Kaki	Soccer Pantai 10P No. 4	Buah	172.000
1.3.02.19.01.0002.00030	Bola Kaki	T90 Pitch	Buah	214.000
1.3.02.19.01.0002.00031	Bola Kaki	TT No. 4	Buah	442.000
1.3.02.19.01.0002.00032	Bola Kaki	TT No. 407	Buah	379.000
1.3.02.19.01.0002.00033	Bola Kaki	Ultimatch Fluo Mitre 32P, Nomor 5	Buah	278.000
1.3.02.19.01.0002.00034	Bola Kaki	Volare CH	Buah	379.000
1.3.02.19.01.0002.00035	Bola Voli	Bola Voli Kondisi: Baru Berat: 2.000 Gram	Buah	924.000
1.3.02.19.01.0002.00036	Bola Volley	MV 2200	Buah	726.000
1.3.02.19.01.0002.00037	Bola Volley	MV 2200 SUPER GOLD	Buah	642.000
1.3.02.19.01.0002.00038	Bola Volley	MV 410	Buah	643.000
1.3.02.19.01.0002.00039	Bola Volley	V4M3500, ukuran 5"	Buah	378.000
1.3.02.19.01.0002.00040	Bola Volley	V5M4000, ukuran 5"	Buah	419.000
1.3.02.19.01.0002.00041	Bola Voly	Supergold mv 2200	Unit	886.000
1.3.02.19.01.0002.00042	Jaket Pelampung	-	Buah	747.000
1.3.02.19.01.0002.00043	Jaket Pelampung	Ukuran L	Buah	188.000
1.3.02.19.01.0002.00044	Jaket Pelampung	Ukuran M	Buah	159.000
1.3.02.19.01.0002.00045	Net Badminton	-	Buah	247.000
1.3.02.19.01.0002.00046	Net Badminton	-	Buah	666.000
1.3.02.19.01.0002.00047	Net Badminton	Terpal besar Catton	Buah	247.000
1.3.02.19.01.0002.00048	Net Bola Volly	ukuran	Unit	532.000
1.3.02.19.01.0002.00049	Net Volley	-	Buah	550.000
1.3.02.19.01.0002.00050	Shuttle Cock	-	Dos	37.300
1.3.02.19.01.0002.00051	Shuttle Cock	-	Dos	60.700
1.3.02.19.01.0002.00052	Shuttle Cock	-	Dos	74.200
1.3.02.19.01.0002.00053	Shuttle Cock	-	Dos	86.500
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam			
1.3.02.19.01.0003.00001	Matras	Spon super 10 x 125 x 200 Cm	Buah	1.727.000
1.3.02.19.01.0006	Peralatan Olahraga Lainnya			
1.3.02.19.01.0006.00001	4 Swivel Wheel	Jupiterfit, 165*175*55cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00002	Air Walker	Jupiterfit, 110*140*48cm	Unit	19.380.000
1.3.02.19.01.0006.00003	Air Walker	Total, 90*35*130cm	Unit	9.237.000
1.3.02.19.01.0006.00004	Arena Mandi Bola Indoor	Ukuran panjang 3 x lebar 2 m	Unit	32.990.000

1	2	3	4	5
1.3.02.19.01.0006.00005	Back Massager	Total, 120*100*150cm	Unit	11.220.000
1.3.02.19.01.0006.00006	Bench For Two (Double Leg Press)	Jupiterfit, 210*165*55cm	Unit	23.100.000
1.3.02.19.01.0006.00007	Bicycle	Jupiterfit, 110*50*130cm	Unit	14.520.000
1.3.02.19.01.0006.00008	Big Swivel Wheel	Jupiterfit, 180*95*65cm	Unit	14.520.000
1.3.02.19.01.0006.00009	Body Pulling Training	Jupiterfit, 165*190*195cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00010	Bola Kaki	merk mikasa, ukuran 5	Buah	6.598.000
1.3.02.19.01.0006.00011	Chest Press Two Seats	Jupiterfit, 234*190*68cm	Unit	29.690.000
1.3.02.19.01.0006.00012	Chest Press Two Seats	Total, 180*70*200cm	Unit	17.820.000
1.3.02.19.01.0006.00013	Double Air Walker	Jupiterfit, 238*50*145cm	Unit	23.620.000
1.3.02.19.01.0006.00014	Double Children Press Board	Jupiterfit, 195*95*45cm	Unit	14.520.000
1.3.02.19.01.0006.00015	Double Children Swings	Jupiterfit, 145*155*60cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00016	Double Leg Press	Total, 180*40*170cm	Unit	11.880.000
1.3.02.19.01.0006.00017	Double Massage For Waist	Jupiterfit, 120*145*65cm	Unit	20.380.000
1.3.02.19.01.0006.00018	Double Sit Up Board	Jupiterfit, 150*165*75cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00019	Double Sit Up Machine	Total, 160*125*85cm	Unit	11.220.000
1.3.02.19.01.0006.00020	Double Swing Board	Jupiterfit, 125*150*85cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00021	Elliptical Machine	Jupiterfit, 145*165*55cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00022	Elliptical Machine	Total, 100*55*140cm	Unit	9.897.000
1.3.02.19.01.0006.00023	Handstand Shelf	Jupiterfit, 120*175*80cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00024	Hanging Swivel	Jupiterfit, 100*240*65cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00025	Horse Rider Machine	Jupiterfit, 135*165*55cm	Unit	14.520.000
1.3.02.19.01.0006.00026	Horse Rider Machine	Total, 85*65*115cm	Unit	9.613.000
1.3.02.19.01.0006.00027	Kuda-Kudaan Bahan Plastik	Bahan LLDPE kualitas bahan import yang kuat, Ukuran softplay Panjang 70*Lebar 25*Tinggi 45 Cm, Ukuran barang untuk ekspedisi 0,1 CBM (m3)	Buah	770.000
1.3.02.19.01.0006.00028	Lat Pull Down Two Seats	Jupiterfit, 235*165*75cm	Unit	29.690.000
1.3.02.19.01.0006.00029	Lat Pull Down Two Seats	Total, 210*70*200cm	Unit	17.820.000
1.3.02.19.01.0006.00030	Mainan Edukasi Balok Kayu Susun	Kardus kemasan size 21x37x 7 Cm, Mat berbentuk puzzle size 55 Cm x 42 Cm	Buah	440.000
1.3.02.19.01.0006.00031	Massage Apparatus	Jupiterfit, 135*150*80cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00032	Pressing Leg Rack	Jupiterfit, 95*125*95cm	Unit	14.520.000
1.3.02.19.01.0006.00033	Recess Table	Jupiterfit, Diameter 175*75cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00034	Rotor 2 Circle	Total, 100*55*180cm	Unit	9.237.000
1.3.02.19.01.0006.00035	Rowing Machine	Jupiterfit, 110*50*130cm	Unit	13.890.000
1.3.02.19.01.0006.00036	Rowing Machine	Total, 120*90*70cm	Unit	10.100.000
1.3.02.19.01.0006.00037	Single Pole Parallel Bars	Jupiterfit, 195*160*55cm	Unit	14.520.000
1.3.02.19.01.0006.00038	Three Position Waist Twister	Total, 150*130*130cm	Unit	12.300.000
1.3.02.19.01.0006.00039	Three Seats Waist Swivel	Jupiterfit, 185*185*135cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00040	Treadmill	Jupiterfit, 130*80*140cm	Unit	23.100.000
1.3.02.19.01.0006.00041	Upper Limb Pulling	Jupiterfit, 100*240*75cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00042	Upright Exercise Bike	Total, 100*52*100cm	Unit	9.237.000
1.3.02.19.01.0006.00043	Waist & Stepper	Jupiterfit, 120*60*135cm	Unit	19.800.000
1.3.02.19.01.0006.00044	Warming Arm 4 Circle	Total, 115*100*140cm	Unit	11.220.000
1.3.05	Aset Tetap Lainnya			
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan			
<b>1.3.05.01.01</b>	<b>Bahan Perpustakaan Tercetak</b>			
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum			



1	2	3	4	5
1.3.05.01.01.0001.00001	Buku Agama	-	Buah	87.600
1.3.05.01.01.0001.00002	Buku Arsitektur, Kesenian Dan Olahraga	-	Buah	104.000
1.3.05.01.01.0001.00003	Buku Filsafat	-	Buah	113.000
1.3.05.01.01.0001.00004	Buku Geografi, Biografi Dan Sejarah	-	Buah	115.000
1.3.05.01.01.0001.00005	Buku Ilmu Bahasa	-	Buah	82.700
1.3.05.01.01.0001.00006	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	-	Buah	104.000
1.3.05.01.01.0001.00007	Buku Ilmu Sosial	-	Buah	89.800
1.3.05.01.01.0001.00008	Buku Kesusastraan	-	Buah	79.500
1.3.05.01.01.0001.00009	Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	-	Buah	108.000
1.3.05.01.01.0001.00010	Buku Umum	-	Buah	91.800
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama			
1.3.05.01.01.0003.00001	Buku Agama	Kelas VI	Buah	17.000
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa			
1.3.05.01.01.0005.00001	Buku Bahasa Jawa	Kelas IV	Buah	39.200
1.3.05.01.01.0005.00002	Buku Bahasa Jawa	Kelas V	Buah	39.200
1.3.05.01.01.0005.00003	Buku Bahasa Jawa	Kelas VI	Buah	39.200
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam			
1.3.05.01.01.0006.00001	Buku Matematika	Kelas IV	Buah	89.500
1.3.05.01.01.0006.00002	Buku Matematika	Kelas V	Buah	89.500
1.3.05.01.01.0006.00003	Buku Matematika	Kelas VI	Buah	89.500
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah			
1.3.05.01.01.0009.00001	Buku Kerajaan Nusantara	-	Buah	103.000
1.3.05.01.01.0009.00002	Buku Mengenal Pahlawan Nasional	Jilid 1	Buah	95.000
1.3.05.01.01.0009.00003	Buku Mengenal Pahlawan Nasional	Jilid 2	Buah	99.500
1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya			
1.3.05.01.01.0012.00001	Buku Aku Wirausaha Cilik	-	Buah	95.000
1.3.05.01.01.0012.00002	Buku Atlas Pelajar Indonesia Dan Dunia	-	Buah	194.000
1.3.05.01.01.0012.00003	Buku Braille	Barbara Taylor, Aku Ingin Tahu Mengapa Sabun Menghasilkan Gelembung & Banyak Pertanyaan	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00004	Buku Braille, 18 Wisdom	Andrie Wongso	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00005	Buku Braille, 20 Pelajaran Hidup Yang Berharga	Hal Urban	Buku	593.000
1.3.05.01.01.0012.00006	Buku Braille, 25 Cinta Kisah Sejati	Miranda	Buku	396.000
1.3.05.01.01.0012.00007	Buku Braille, 25 Nabi Pilihan	Citra Media	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00008	Buku Braille, 25 Permainan Sulap Asyik	Lee Randolph Robertson	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00009	Buku Braille, 30 Hari Mencari Cinta	Noriyu	Buku	396.000
1.3.05.01.01.0012.00010	Buku Braille, 50 Tokoh Legendaris Dunia	Achmad Munif	Buku	988.000
1.3.05.01.01.0012.00011	Buku Braille, 51 Karakter Tokoh Wayang Populer	DRA. HJ. Warih Jatirahayu & H. Margono Notopertomo, S.Pd	Buku	593.000
1.3.05.01.01.0012.00012	Buku Braille, 6 Langkah Jitu Agar Tulisan Anda Makin Hidup Dan Enak Dibaca	Wahyu Wibowo	Buku	593.000
1.3.05.01.01.0012.00013	Buku Braille, 7 Ciri Pria Tidak Dewasa	Eddy Leo	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00014	Buku Braille, 7 Jurus Jitu Menulis Buku Best Seller	Ani Setiaji	Buku	396.000
1.3.05.01.01.0012.00015	Buku Braille, 7 Langkah Cepat Pintar Membaca	Effi Ismawati Musnamar	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00016	Buku Braille, A Cup Of Chicken Soup For The Soul	Jack Canfield, DKK	Buku	396.000
1.3.05.01.01.0012.00017	Buku Braille, Aji Naik Kelas	Fadly Rahman	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00018	Buku Braille, Aki	Idrus	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00019	Buku Braille, Aku Bisa Gosok Gigi Sendiri	Yeni S Firdaus	Buku	198.000

1	2	3	4	5
1.3.05.01.01.0012.00020	Buku Braille, Aku Ingin Menciummu Sekali Saja	Fx Rudy Gunawan	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00021	Buku Braille, Aku Ingin Punya Rumah	Meidva Derni	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00022	Buku Braille, Aku Ini Binatang Jalang-Kolesi Sajak 1942-1949	Chairil Anwar	Buku	396.000
1.3.05.01.01.0012.00023	Buku Braille, Aku Seorang Kapiten	Gola Gong	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00024	Buku Braille, Aku Tak Peduli	Brian Moses dan Mike Gordon	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00025	Buku Braille, Aneka Resep Obat Kuno Yang Mujarab	MB. Rahimsyah & Atik Srihartatik	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00026	Buku Braille, Angin Pun Berbisik - Kumpulan Sajak Cinta	Irwan Dwi Kustanto, Siti Atmamiyah, Zeffa	Buku	396.000
1.3.05.01.01.0012.00027	Buku Braille, Anne Of Avonlea	Lucy M. Montgomery	Buku	1.383.000
1.3.05.01.01.0012.00028	Buku Braille, Apa Elo Soulmate Gue?	Windya Novita	Buku	1.185.000
1.3.05.01.01.0012.00029	Buku Braille, Apa Yang Harus Ayah Ketahui Tentang Anak Perempuan	Jhon Burns	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00030	Buku Braille, Aqidah Shahihah Versus Aqidah Bathilah	Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, Amrozi Muhammad Rais	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00031	Buku Braille, Artemis Fowl	Eqin Colfer	Buku	988.000
1.3.05.01.01.0012.00032	Buku Braille, Asyiknya Ke Posyandu	Pipiet Senja	Buku	198.000
1.3.05.01.01.0012.00033	Buku Cerita Binatang	-	Buah	87.200
1.3.05.01.01.0012.00034	Buku Cerita Buah - Buah	-	Buah	40.300
1.3.05.01.01.0012.00035	Buku Cerita Dongeng	-	Buah	67.100
1.3.05.01.01.0012.00036	Buku Cerita Nabi	-	Buah	93.800
1.3.05.01.01.0012.00037	Buku Lagu Dan Permainan Pramuka	-	Buah	72.800
1.3.05.01.01.0012.00038	Buku Mengenal Gerakan Pramuka	-	Buah	59.300
1.3.05.01.01.0012.00039	Buku Paket Seri Belajar Pancasila	-	Buah	450.000
1.3.05.01.01.0012.00040	Buku Panduan Tanggap Darurat Banjir	-	Buah	91.600
1.3.05.01.01.0012.00041	Buku Penggalang Rakit	-	Buah	60.400
1.3.05.01.01.0012.00042	Buku Penggalang Ramu	-	Buah	79.400
1.3.05.01.01.0012.00043	Buku Penggalang Terap	-	Buah	69.600
1.3.05.01.01.0012.00044	Buku Peraturan Baris Berbaris	-	Buah	70.500
1.3.05.01.01.0012.00045	Buku Rpul	-	Buku	140.000
1.3.05.01.01.0012.00046	Buku Saka Kencana	Buku Pegangan Pramuka Saka Kencana	Buah	15.500
1.3.05.01.01.0012.00047	Buku Sandi	-	Buah	62.700
1.3.05.01.01.0012.00048	Buku Siaga Bantu	-	Buah	61.600
1.3.05.01.01.0012.00049	Buku Siaga Mula	-	Buah	65.900
1.3.05.01.01.0012.00050	Buku Siaga Tata	-	Buah	65.900
1.3.05.01.01.0012.00051	Buku Smp Detik-Detik 7 Mapel	-	Buah	35.800
1.3.05.01.01.0012.00052	Buku Smp Detik-Detik Usbn	-	Buah	47.000
1.3.05.01.01.0012.00053	Buku Tali Temali	-	Buah	69.300
1.3.05.01.01.0012.00054	Buku Tematik	Jilid V 5 Tema	Buah	88.300
1.3.05.01.01.0012.00055	Buku Yuk Mambatik	-	Buah	162.000
1.3.05.01.01.0012.00056	Lks Sd	-	Buah	31.400
1.3.05.01.01.0012.00057	Lks Smp	-	Buah	41.400
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian			
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik			
1.3.05.02.01.0001.00001	Alat Dungkrek	Bahan Perunggu (Kualitas A)	Set	37.980.000
1.3.05.02.01.0001.00002	Alat Musik Angklung	-	Set	28.050.000
1.3.05.02.01.0001.00003	Alat Musik Reog	-	Set	56.090.000
1.3.05.02.01.0001.00004	Gamelan Pelog Slendro	Bahan Besi	Buah	132.930.000
1.3.05.02.01.0001.00005	Gamelan Pelog Slendro	Bahan Kuningan	Buah	944.930.000
1.3.05.02.01.0001.00006	Keyboard	PSR SX 600	Unit	10.020.000
1.3.05.02.01.0001.00007	Organ	Alat Musik	Unit	20.350.000

1	2	3	4	5
1.3.05.02.01.0001.00008	Perangkat Gamelan	Gong, Demung 1, demung 2, Bonang, Kempul, Trompet, Kendang, Angklung	Set	15.000.000
1.3.05.02.01.0003	Alat Peraga Kesenian			
1.3.05.02.01.0003.00001	Alat Hadrah	-	Set	4.123.000
1.3.05.02.01.0003.00002	Angklung	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	152.000
1.3.05.02.01.0003.00003	Bonang	Peralatan Gamelan Pelog Slendro	Unit	2.452.000
1.3.05.02.01.0003.00004	Bonang Jaranan	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	304.000
1.3.05.02.01.0003.00005	Demung	Peralatan Gamelan Pelog Slendro	Unit	1.036.000
1.3.05.02.01.0003.00006	Demung Pelog	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	1.671.000
1.3.05.02.01.0003.00007	Demung Pelog	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	1.671.000
1.3.05.02.01.0003.00008	Demung Slendro	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	1.823.000
1.3.05.02.01.0003.00009	Demung Slendro	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	1.823.000
1.3.05.02.01.0003.00010	Gayor	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	2.279.000
1.3.05.02.01.0003.00011	Gender	Peralatan Gamelan Pelog Slendro	Unit	1.039.000
1.3.05.02.01.0003.00012	Gong Suwuk	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	941.000
1.3.05.02.01.0003.00013	Gong Totok	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	2.025.000
1.3.05.02.01.0003.00014	Gunungan	Tombak	Unit	8.100.000
1.3.05.02.01.0003.00015	Gunungan	Wangkingan / Keris	Unit	1.013.000
1.3.05.02.01.0003.00016	Jagrag Brem	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	304.000
1.3.05.02.01.0003.00017	Jagrag Tong	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	254.000
1.3.05.02.01.0003.00018	Jangkung Angkurat Emas	Tombak	Unit	14.690.000
1.3.05.02.01.0003.00019	Kendang Bem	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	2.532.000
1.3.05.02.01.0003.00020	Kendang Ciblon	Peralatan Gamelan Pelog Slendro	Unit	1.217.000
1.3.05.02.01.0003.00021	Kendang Ketipung	Peralatan Gamelan Pelog Slendro	Unit	318.000
1.3.05.02.01.0003.00022	Kendang Tong	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	2.025.000
1.3.05.02.01.0003.00023	Kenong	Peralatan Gamelan Pelog Slendro	Unit	640.000
1.3.05.02.01.0003.00024	Kepala Celeng	Peralatan Topeng	Unit	608.000
1.3.05.02.01.0003.00025	Ketuk	Peralatan Gamelan Pelog Slendro	Unit	228.000
1.3.05.02.01.0003.00026	Kuda Kepang	Peralatan Topeng	Unit	861.000
1.3.05.02.01.0003.00027	Pecut Bopo	Peralatan Topeng	Unit	507.000
1.3.05.02.01.0003.00028	Pecut Kuda	Peralatan Topeng	Unit	102.000
1.3.05.02.01.0003.00029	Peking	Peralatan Gamelan Pelog Slendro	Unit	775.000
1.3.05.02.01.0003.00030	Plangkan	Tombak	Unit	760.000
1.3.05.02.01.0003.00031	Plangkan Dan Songsong Nyamat	Tombak	Unit	1.519.000
1.3.05.02.01.0003.00032	Saron Pelog	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	1.266.000
1.3.05.02.01.0003.00033	Saron Slendro	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	1.519.000
1.3.05.02.01.0003.00034	Slentem	Peralatan Gamelan Pelog Slendro	Unit	1.019.000
1.3.05.02.01.0003.00035	Slomprek	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	355.000
1.3.05.02.01.0003.00036	Suwuk	Peralatan Gamelan Pelog Slendro	Unit	678.000
1.3.05.02.01.0003.00037	Tempat Bonang	Peralatan Gamelan Jaranan	Unit	355.000
1.3.05.02.01.0003.00038	Tilam Sari	Wangkingan / Keris	Unit	10.130.000
1.3.05.02.01.0003.00039	Tongkat/ Teken	Tombak	Unit	254.000
1.3.05.02.01.0003.00040	Topeng Barongan	Peralatan Topeng	Unit	2.025.000
1.3.05.02.01.0003.00041	Topeng Benthengan	Peralatan Topeng	Unit	709.000
1.3.05.02.01.0003.00042	Topeng Kethe An	Peralatan Topeng	Unit	507.000
1.3.05.02.01.0003.00043	Topeng Macanan	Peralatan Topeng	Unit	456.000
1.3.05.02.01.0003.00044	Topeng Singo Kumbang	Peralatan Topeng	Unit	1.924.000
1.3.05.02.01.0003.00045	Wayang Dan Kelir	-	Set	168.260.000
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan			
1.3.05.02.02.0003	Barang Kerajinan			

1	2	3	4	5
1.3.05.02.02.0003.00001	Tikar	Tikar Plastik (Leisure Mat) Uk 2x3 / Karpet Tiker Lipat	Buah	228.000
1.3.05.02.03	Tanda Penghargaan			
1.3.05.02.03.0002	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya			
1.3.05.02.03.0002.00001	Medali	Diameter 7 Cm logam	Set	561.000
1.3.05.02.03.0002.00002	Piala	Bahan akrilik, ukuran 15 x 30 Cm	Buah	227.000
1.3.05.02.03.0002.00003	Plakat	Bahan Kayu, Uk 19X14X5 Cm, Berlogo Tembaga Pemkot Madiun	Buah	631.000
1.3.05.02.03.0002.00004	Plakat	Bahan Plakat : kuningan, Bahan Box Kayu Jati Dengan Ukuran 17 x 4 x 3,5 Cm	Buah	314.000
1.3.05.02.03.0002.00005	Plakat Kota Madiun	Bahan Box Kayu Jati, Logo Pemkot, Berlapis Kuningan, ukuran 18 x 15 x 5 Cm	Buah	639.000
1.3.05.02.03.0002.00006	Trophy	Bahan Marmer	Buah	176.000
1.3.05.02.03.0002.00007	Trophy	Bahan Plastik	Buah	138.000
1.3.05.02.03.0002.00008	Trophy	Fiber Solid 30 Cm	Buah	842.000
1.3.05.02.03.0002.00009	Trophy	Kuningan Solid tinggi 25 Cm	Buah	1.155.000
1.3.05.03	Hewan			
1.3.05.03.02	Ternak			
1.3.05.03.02.0001	Ternak Potong			
1.3.05.03.02.0001.00001	Calon Induk Kambing Jawa	-	Ekor	2.740.000
1.3.05.03.02.0001.00002	Calon Induk Kambing Pe	-	Ekor	4.996.000
1.3.05.03.02.0001.00003	Calon Induk Kelinci	-	Ekor	460.000
1.3.05.03.02.0001.00004	Calon Pejantan Kambing Jawa	-	Ekor	3.255.000
1.3.05.03.02.0001.00005	Calon Pejantan Kambing Pe	-	Ekor	6.117.000
1.3.05.03.02.0001.00006	Calon Pejantan Kelinci	-	Ekor	898.000
1.3.05.03.02.0001.00007	Domba Bibit	Umur 9-18 bulan, jenis kelamin jantan dan betina, siap kawin	Ekor	3.845.000
1.3.05.03.02.0001.00008	Domba Hidup	Bobot hidup siap sembelih, jenis kelamin jantan dan betina, untuk konsumsi. Kg Bobot Hidup	Kg	86.600
1.3.05.03.02.0001.00009	Domba Merino (Bibit)	Umur 9-18 bulan, jenis kelamin jantan dan betina, siap kawin	Ekor	3.999.000
1.3.05.03.02.0001.00010	Kambing	-	Kg	118.000
1.3.05.03.02.0001.00011	Kambing Bibit	Umur 9-18 bulan, jenis kelamin jantan dan betina, siap kawin	Ekor	2.405.000
1.3.05.03.02.0001.00012	Kambing Boer (Bibit)	Umur 9-18 bulan, jenis kelamin jantan dan betina, siap kawin	Ekor	5.126.000
1.3.05.03.02.0001.00013	Kambing Hidup	Bobot hidup siap sembelih, jenis kelamin jantan dan betina, untuk konsumsi. Kg Bobot Hidup	Kg	81.000
1.3.05.03.02.0001.00014	Kelinci Bibit	Umur 7 bulan	Ekor	392.000
1.3.05.03.02.0001.00015	Kelinci Konsumsi	Bobot hidup siap sembelih, untuk konsumsiKg/Ekor	Kg	50.400
1.3.05.03.02.0001.00016	Pedet Sapi Cross	Usia 2-4 Bulan	Ekor	15.380.000
1.3.05.03.02.0001.00017	Sapi	-	Kg	109.000
1.3.05.03.02.0001.00018	Sapi Bakalan Hidup	Umur 1-1,5 tahun, jenis kelamin jantan dan betina. Kg Bobot Hidup	Kg	60.100
1.3.05.03.02.0001.00019	Sapi Bibit Po	Betina, Siap Kawin	Ekor	18.900.000
1.3.05.03.02.0001.00020	Sapi Potong	Daging Per-Kg Sapi Hidup Siap Potong	Kg	129.000
1.3.05.03.02.0001.00021	Sapi Potong Hidup	Umur siap sembelih, jenis kelamin jantan. Kg Bobot Hidup	Kg	60.100
1.3.05.03.02.0003	Ternak Unggas			

1	2	3	4	5
1.3.05.03.02.0003.00001	Ayam Pullet	Umur 16 minggu keatas, siap bertelur, betina	Ekor	110.000
1.3.05.03.02.0003.00002	Burung Dara Hias	Jenis kelamin jantan dan betina, jenis hewan eksotis	Ekor	385.000
1.3.05.03.02.0003.00003	Burung Dara Konsumsi	Jenis kelamin jantan dan betina, untuk konsumsi	Ekor	29.500
1.3.05.03.02.0003.00004	Calon Induk Ayam Arab (Pullet)	-	Ekor	107.000
1.3.05.04	Biota Perairan			
1.3.05.04.01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)			
1.3.05.04.01.0001	Ikan Budidaya			
1.3.05.04.01.0001.00001	Benih Ikan Gurame	Ukuran 3 - 5 Cm	Ekor	1.200
1.3.05.04.01.0001.00002	Benih Ikan Gurame	Ukuran 5 - 7 Cm	Ekor	2.100
1.3.05.04.01.0001.00003	Benih Ikan Gurame	Ukuran 7 - 9 Cm	Ekor	3.000
1.3.05.04.01.0001.00004	Benih Ikan Koi	Ragam Warna & Ukuran	Ekor	6.500
1.3.05.04.01.0001.00005	Benih Ikan Lele	Ukuran 3 - 5 Cm	Ekor	309
1.3.05.04.01.0001.00006	Benih Ikan Lele	Ukuran 4 - 5 Cm	Ekor	309
1.3.05.04.01.0001.00007	Benih Ikan Lele	Ukuran 5 - 6 Cm	Ekor	309
1.3.05.04.01.0001.00008	Benih Ikan Lohan	Ragam Warna & Ukuran	Ekor	19.400
1.3.05.04.01.0001.00009	Benih Ikan Nila	Ukuran 3 - 5 Cm	Ekor	618
1.3.05.04.01.0001.00010	Benih Ikan Nila	Ukuran 5 - 7 Cm	Ekor	2.000
1.3.05.04.01.0001.00011	Benih Ikan Nila	Ukuran 7 - 9 Cm	Ekor	1.300
1.3.05.04.01.0001.00012	Benih Ikan Tombro	Ukuran 3 - 5 Cm	Ekor	721
1.3.05.04.01.0001.00013	Benih Ikan Tombro	Ukuran 5 - 7 Cm	Ekor	824
1.3.05.04.01.0001.00014	Benih Ikan Tombro	Ukuran 7 - 9 Cm	Ekor	1.800
1.3.05.04.01.0001.00015	Induk Ikan Lele	-	Ekor	168.000
1.3.05.04.01.0001.00016	Induk Ikan Lele Sangkuriang	-	Paket	2.563.000
1.3.05.04.01.0001.00017	Induk Ikan Nila Gesit	-	Ekor	1.923.000
1.3.05.04.01.0001.00018	Induk Ikan Tombro	-	Pasang	347.000
1.3.05.05	Tanaman			
1.3.05.05.01	Tanaman			
1.3.05.05.01.0001	Tanaman			
1.3.05.05.01.0001.00001	Bunga Hidup	-	Buah	30.900
1.5	ASET LAINNYA			
1.5.03	Aset Tidak Berwujud			
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud			
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud			
1.5.03.01.01.0005	Software			
1.5.03.01.01.0005.00001	Operating System	Mocrosoft Windows 10 Pro 64 bit	Lisensi	2.752.000
1.5.03.01.01.0005.00002	Software Keamanan Data Dan Antivirus	-	Lisensi	56.380.000
1.5.03.01.01.0005.00003	System Application	Adobe Photoshop Creative Cloud	Lisensi	6.832.000
1.5.03.01.01.0005.00004	System Application	Adobe Premiere Pro Creative Cloud	Lisensi	6.832.000
1.5.03.01.01.0005.00005	System Application	CorelDraw Graphic X8 Corporate ESD 1 PC Original	Lisensi	11.390.000
1.5.03.01.01.0005.00006	System Application	Microsoft Office 2016 Professional Plus	Lisensi	2.266.000
1.5.03.01.01.0005.00007	System Application	Vegas Pro 14 - ESD Software	Lisensi	6.473.000
8	BEBAN DAERAH			
8.1	BEBAN OPERASI			
8.1.02	Beban Barang dan Jasa			
8.1.02.02	Beban Jasa			
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor			
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
8.1.02.02.01.0016.00001	Juru Ukur	-	Orang / Hari	119.000
8.1.02.02.01.0016.00002	Pembantu Juru Ukur	-	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.00003	Kepala Tukang Batu	-	Orang / Hari	105.000
8.1.02.02.01.0016.00004	Mandor	-	Orang / Hari	107.000
8.1.02.02.01.0016.00005	Pekerja (Buruh Tidak Trampil)	-	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.00006	Pekerja / Buruh Penganjam Bronjong	-	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.00007	Pekerja / Buruh Pengisi Bronjong	-	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.00008	Kepala Tukang	-	Orang / Hari	105.000
8.1.02.02.01.0016.00009	Kepala Tukang Besi	-	Orang / Hari	105.000
8.1.02.02.01.0016.00010	Kepala Tukang Cat	-	Orang / Hari	105.000
8.1.02.02.01.0016.00011	Kepala Tukang Kayu	-	Orang / Hari	105.000

1	2	3	4	5
8.1.02.02.01.0016.00012	Kepala Tukang Las	-	Orang / Hari	105.000
8.1.02.02.01.0016.00013	Operator Alat Konstruksi Ringan	-	Orang / Hari	94.000
8.1.02.02.01.0016.00014	Operator Pompa	-	Orang / Hari	94.000
8.1.02.02.01.0016.00015	Pekerja	-	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.00016	Pekerja Penganyam	-	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.00017	Pekerja Pengisi Batu	-	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.00018	Tukang Batu	-	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.00019	Tukang Besi	-	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.00020	Tukang Cat	-	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.00021	Tukang Cat Khusus Seni Mural	-	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.00022	Tukang Kayu	-	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.00023	Tukang Las	-	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.00024	Tukang Listrik	-	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.00025	Tukang	-	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin			
8.1.02.02.04.0008	Beban Sewa Aggregate and Concrete Equipment			
8.1.02.02.04.0008.00001	Sewa Agregat (Chip) Spreader	-	Jam	703.000
8.1.02.02.04.0008.00002	Sewa Cold Recycler	-	Jam	9.184.000
8.1.02.02.04.0008.00003	Sewa Concrete Breaker	-	Jam	994.000
8.1.02.02.04.0008.00004	Sewa Concrete Mixer	350 L	Jam	95.700
8.1.02.02.04.0008.00005	Sewa Concrete Pan Mixer	-	Jam	928.000
8.1.02.02.04.0008.00006	Sewa Slip Form Paver	-	Jam	696.000
8.1.02.02.04.0008.00007	Sewa Truk Mixer (Agitator)	220 HP	Jam	752.000
8.1.02.02.04.0008.00008	Sewa Vibrating Rammer	-	Jam	60.000
8.1.02.02.04.0012	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya			
8.1.02.02.04.0012.00001	Sewa Asphalt Finisher	-	Jam	639.000
8.1.02.02.04.0012.00002	Sewa Asphalt Mixing Plant	-	Jam	8.325.000
8.1.02.02.04.0012.00003	Sewa Asphalt Sprayer	-	Jam	93.900
8.1.02.02.04.0012.00004	Sewa Concrete Pump	-	Jam	336.000
8.1.02.02.04.0012.00005	Sewa Concrete Vibrator	-	Jam	54.900
8.1.02.02.04.0012.00006	Sewa Mesin Jahit Geotekstil	-	Hari	51.500
8.1.02.02.04.0012.00007	Sewa Mesin Pemotong Rumout	-	Hari	150.000
8.1.02.02.04.0012.00008	Sewa Water Pump	-	Hari	50.500
8.1.02.02.04.0012.00009	Sewa Motor Grader	-	Jam	1.116.000
8.1.02.02.04.0012.00010	Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan	Kereta Dorong = 2 Buah, Sekop = 3 Buah, Garpu = 2 Buah, Tongkat Kontrol Ketebalan Hambaran, Rambu Pengaman	Set	1.200
8.1.02.02.04.0012.00011	Sewa Alat Bantu Ringan	-	Set	1.200
8.1.02.02.04.0012.00012	Sewa Alat Bantu Strauss Pile	-	Jam	21.200
8.1.02.02.04.0012.00013	Sewa Alat Strauss Pile	-	Set	91.000
8.1.02.02.04.0012.00014	Sewa Bulldozer	Dozer 31	Jam	780.000
8.1.02.02.04.0012.00015	Sewa Chainsaw	-	Jam	63.900
8.1.02.02.04.0012.00016	Sewa Concrete Mixer 500 L	15 HP; 0,3 - 0,6 m <sup>3</sup> ; Kap. 500 L	Hari	101.000
8.1.02.02.04.0012.00017	Sewa Drilling Rig	-	Jam	212.000
8.1.02.02.04.0012.00018	Sewa Excavator (Long Arm)	158 HP	Jam	567.000
8.1.02.02.04.0012.00019	Sewa Jack Hammer	0,5 HP	Jam	51.200
8.1.02.02.04.0012.00020	Sewa Pile Driver + Hammer (Alat Pancang)	-	Hari	302.000
8.1.02.02.04.0012.00021	Sewa Roller Vibrator - Ped	Kapasitas ; 1 Ton	Jam	150.000
8.1.02.02.04.0012.00022	Sewa Stamper	4 HP	Jam	32.000
8.1.02.02.04.0012.00023	Sewa Theodolith	-	Hari	262.000
8.1.02.02.04.0012.00024	Sewa Tripod	-	Hari	28.900
8.1.02.02.04.0012.00025	Sewa Tripod	-	Hari	33.000
8.1.02.02.04.0012.00026	Sewa Vibrator Roller	5 - 8 T	Jam	408.000
8.1.02.02.04.0012.00027	Sewa Waterpass	-	Hari	95.700
8.1.02.02.04.0012.00028	Sewa Wheel Loader	1.0-1.6 M <sup>3</sup>	Jam	589.000
8.1.02.02.04.0012.00029	Sewa Slepam Pemotong Kain Geotekstil	-	Hari	51.500
8.1.02.02.04.0012.00030	Sewa Stone Crusher	-	Jam	1.126.000
8.1.02.02.04.0012.00031	Sewa Tamper	-	Jam	59.300
8.1.02.02.04.0012.00032	Sewa Tandem Roller	-	Jam	630.000
8.1.02.02.04.0012.00033	Sewa Thermoplastic Road Marking Machine	-	Jam	26.800
8.1.02.02.04.0012.00034	Sewa Three Wheel Roller	-	Jam	256.000

1	2	3	4	5
8.1.02.02.04.0012.00035	Sewa Tire Roller	-	Jam	612.000
8.1.02.02.04.0012.00036	Sewa Track Loader	-	Jam	503.000
8.1.02.02.04.0012.00037	Sewa Trailer	20 Ton	Jam	607.000
8.1.02.02.04.0012.00038	Sewa Tronton	150 HP	Jam	696.000
8.1.02.02.04.0012.00039	Sewa Water Tanker	3000-4500 L	Jam	347.000
8.1.02.02.04.0012.00040	Mesin Jahit Geotekstil	-	Hari	51.500
8.1.02.02.04.0012.00041	Track Loader	-	Jam	503.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
 PEMERINTAH KOTA MADIUN  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

**I. BIDANG CIPTA KARYA**

KODE	HARGA SATUAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01	<b>PERSIAPAN</b>				
10.1.2.18.04.01.01	<b>Pembuatan pagar</b>				
10.1.2.18.04.01.01.002	<b>1 m' Sewa Pagar Sementara Dari Kayu Tinggi 2 Meter</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>132.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>61.440,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Dolken/Bambu	1,2500	Batang	19.400,00	24.250,00
	Semen 40 Kg	0,1250	Sak	62.700,00	7.837,50
	Pasir Beton	0,0050	m <sup>3</sup>	396.000,00	1.980,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0010	m <sup>3</sup>	305.000,00	305,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0720	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	243.360,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	Kg	20.900,00	1.254,00
	Residu	0,4000	Liter	7.500,00	3.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>281.986,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>34.342,65</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>377.769,15</b>
	<b>G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan Sebesar 35%</b>	<b>35%</b>			<b>132.219,20</b>
10.1.2.18.04.01.01.004	<b>1 m' Sewa Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>181.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,4000	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>63.440,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Dolken/Bambu	1,2500	Batang	19.400,00	24.250,00
	Semen 40 Kg	0,0625	Sak	62.700,00	3.918,75
	Seng Gelombang, BJLS 30 Uk. 80 cm x 300 cm	1,2000	lembar	144.000,00	172.800,00
	Pasir Beton	0,0050	m <sup>3</sup>	396.000,00	1.980,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0010	m <sup>3</sup>	305.000,00	305,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0720	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	243.360,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	Kg	20.900,00	1.254,00
	Cat Meni Besi	0,4500	Liter	49.500,00	22.275,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>470.142,75</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>470.142,75</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>47.014,28</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>517.157,03</b>
	<b>G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan Sebesar 35%</b>	<b>35%</b>			<b>181.004,96</b>
10.1.2.18.04.01.01.006	<b>1 m' Sewa Pagar Sementara Dari Kawat Berduri Tinggi 1,8 Meter</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>76.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,4000	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>63.440,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Dolken/Bambu	1,0000	Batang	19.400,00	19.400,00
	Semen 40 Kg	0,0500	Kg	62.700,00	3.135,00
	Kawat Duri	25,0000	m'	6.800,00	170.000,00
	Pasir Beton	0,0050	m <sup>3</sup>	396.000,00	1.980,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0010	m <sup>3</sup>	305.000,00	305,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	Kg	20.900,00	1.254,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>196.074,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>198.214,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>19.821,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>218.035,40</b>
	<b>G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan Sebesar 35%</b>	<b>35%</b>			<b>76.312,39</b>
10.1.2.18.04.01.01.007	<b>Pasangan 1 m' bouwplank</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>77.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0120	OH	92.000,00	1.104,00



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.008	Tukang Kayu	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Kepala Tukang	0,0006	OH	105.000,00	63,00
	Mandor	0,0012	OH	107.000,00	128,40
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>1.907,40</b>
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0130	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	43.940,00
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	20.900,00	418,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0070	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	23.660,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>68.018,00</b>
	Sewa Waterpass	0,0060	Hari	95.700,00	574,20
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>574,20</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>70.499,60</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>77.549,56</b>	
<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> Kantor Sementara Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.633.500,00</b>	
10.1.2.18.04.01.01.009	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	2,0000	OH	92.000,00	184.000,00
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00
	Tukang Batu	1,0000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>532.200,00</b>
	Dolken	1,2500	m'	3.900,00	4.875,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,1800	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	608.400,00
	Paku Biasa 2-5	0,0800	Kg	20.900,00	1.672,00
	Besi Plat Strip	1,1000	Kg	15.900,00	17.490,00
	Semen 40 Kg	1,1250	Sak	62.700,00	70.537,50
	Pasir Pasang	0,1500	m <sup>3</sup>	261.000,00	39.150,00
	Pasir Beton	0,1000	m <sup>3</sup>	396.000,00	39.600,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,1500	m <sup>3</sup>	305.000,00	45.750,00
	Batu Bata	30,0000	Bh	800,00	24.000,00
	Seng pelat	0,2500	Lembar	45.700,00	11.425,00
	Jendela Nako	0,2000	Bh	140.350,00	28.070,00
	Kaca Polos Bening, 4 Mm	0,0800	m <sup>2</sup>	174.400,00	13.952,00
	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	0,1500	Buah	284.000,00	42.600,00
	Plywood Uk.4 Mm	0,0600	Lembar	88.700,00	5.322,00
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>952.843,50</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.485.043,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>148.504,35</b>	
<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> Rumah Jaga Konstruksi Kayu</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.633.547,85</b>	
10.1.2.18.04.01.01.010	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	2,0000	OH	92.000,00	184.000,00
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00
	Tukang Batu	1,0000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>532.200,00</b>
	Dolken	1,2500	m'	3.900,00	4.875,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,1800	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	608.400,00
	Paku Biasa 2-5	0,0800	Kg	20.900,00	1.672,00
	Besi Plat Strip	1,1000	Kg	15.900,00	17.490,00
	Semen 40 Kg	1,1250	Sak	62.700,00	70.537,50
	Pasir Pasang	0,1500	m <sup>3</sup>	261.000,00	39.150,00
	Pasir Beton	0,1000	m <sup>3</sup>	396.000,00	39.600,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,1500	m <sup>3</sup>	305.000,00	45.750,00
	Batu Bata	30,0000	Bh	800,00	24.000,00
	Seng pelat	0,2500	Lembar	45.700,00	11.425,00
	Jendela Nako	0,2000	Bh	140.350,00	28.070,00
	Kaca Polos Bening, 4 Mm	0,0800	m <sup>2</sup>	174.400,00	13.952,00
	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	0,1500	Buah	284.000,00	42.600,00
	Plywood Uk.4 Mm	0,0600	Lembar	88.700,00	5.322,00
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>952.843,50</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.485.043,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>148.504,35</b>	
<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> Gudang Semen Dan Peralatan</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.633.500,00</b>	
10.1.2.18.04.01.01.010	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	2,0000	OH	92.000,00	184.000,00
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00
	Tukang Batu	1,0000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>532.200,00</b>
	Dolken	1,2500	m'	3.900,00	4.875,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,1800	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	608.400,00

1	2	3	4	5	6
	Paku Biasa 2-5	0,0800	Kg	20.900,00	1.672,00
	Besi Plat Strip	1,1000	Kg	15.900,00	17.490,00
	Semen 40 Kg	1,1250	Sak	62.700,00	70.537,50
	Pasir Pasang	0,1500	m <sup>3</sup>	261.000,00	39.150,00
	Pasir Beton	0,1000	m <sup>3</sup>	396.000,00	39.600,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,1500	m <sup>3</sup>	305.000,00	45.750,00
	Batu Bata	30,0000	Bh	800,00	24.000,00
	Seng pelat	0,2500	Lembar	45.700,00	11.425,00
	Jendela Nako	0,2000	Bh	140.350,00	28.070,00
	Kaca Polos Bening, 4 Mm	0,0800	m <sup>2</sup>	174.400,00	13.952,00
	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	0,1500	Buah	284.000,00	42.600,00
	Plywood Uk.4 Mm	0,0600	Lembar	88.700,00	5.322,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>952.843,50</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.485.043,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>148.504,35</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.633.547,85</b>
<b>10.1.2.18.04.01.01.011</b>	<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> Bedeng Pekerja</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.526.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	105.000,00	21.000,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>322.350,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Dolken/Bambu	1,2500	Batang	19.400,00	24.250,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,1860	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	628.680,00
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	20.900,00	8.360,00
	Semen 40 Kg	0,4500	Sak	62.700,00	28.215,00
	Pasir Beton	0,0400	m <sup>3</sup>	396.000,00	15.840,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0500	m <sup>3</sup>	305.000,00	15.250,00
	Seng Gelombang, BJLS 30 Uk. 80 cm x 300 cm	1,5000	lembar	144.000,00	216.000,00
	Plywood Uk.4 Mm	1,4500	lembar	88.700,00	128.615,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.065.210,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.387.560,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>138.756,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.526.316,00</b>
<b>10.1.2.18.04.01.01.012</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman <math>\phi</math> 2 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>10.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>9.735,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>9.735,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>973,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>10.708,50</b>
<b>9.1.2.18.03.02.01.018</b>	<b>Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan <math>\phi</math> &gt; 15 s.d 30 cm</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>29.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0800	OH	92.000,00	7.360,00
	Mandor	0,0080	OH	107.000,00	856,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>8.216,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Chainsaw	0,0357	Hari	511.200,00	18.249,84
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>18.249,84</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>26.465,84</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.646,58</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>29.112,42</b>
<b>9.1.2.18.03.02.01.020</b>	<b>Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan <math>\phi</math> &gt; 50 s.d 75 cm (Diameter pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah)</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>64.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1700	OH	92.000,00	15.640,00
	Mandor	0,0170	OH	107.000,00	1.819,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>17.459,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Chainsaw	0,0800	Hari	511.200,00	40.896,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>40.896,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>58.355,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.835,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>64.190,50</b>
<b>10.1.2.18.04.01.01.013</b>	<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> Steger/perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>76.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	105.000,00	21.000,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.014	<b>B. Bahan</b> Bambu Dia. 8 - 10 Cm Tali Ijuk	1,2500 0,1860	Batang m <sup>3</sup>	4.000,00 46.400,00	5.000,00 8.630,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>55.950,00</b>
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>13.630,40</b>
	<b>C. Peralatan</b> <b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b> <b>69.580,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>6.958,04</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>76.538,44</b>
	<b>Pembuatan 1 Buah Kotak Adukan Ukuran 40 Cm X 50 Cm X 25 Cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>209.700,00</b>
10.1.2.18.04.01.01.015	<b>A. Tenaga</b> Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu	0,4000 0,0400	OH OH	102.000,00 105.000,00	40.800,00 4.200,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>45.000,00</b>
	<b>B. Bahan</b> Kayu Jawa, Balok 5/7 Kayu Jawa, Papan 3/20 Paku Biasa 2-5	0,0210 0,0216 0,0800	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> Kg	3.380.000,00 3.380.000,00 20.900,00	70.980,00 73.008,00 1.672,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>145.660,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> <b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b> <b>190.660,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>19.066,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>209.726,00</b>
<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> jalan sementara</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>178.000,00</b>	
10.1.2.18.04.01.01.016	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Mandor	1,0000 0,0050	OH OH	92.000,00 107.000,00	92.000,00 535,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>92.535,00</b>
	<b>B. Bahan</b> Batu Belah Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin) Pasir Pasang	0,1500 0,0900 0,0100	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	238.000,00 345.000,00 261.000,00	35.700,00 31.050,00 2.610,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>69.360,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> <b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b> <b>161.895,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>16.189,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>178.084,50</b>
<b>Bongkar 1 m<sup>2</sup> beton mutu rendah fc' &lt; 20 MPA secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>207.000,00</b>	
10.1.2.18.04.01.01.017	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Mandor	1,0750 0,1080	OH OH	92.000,00 107.000,00	98.900,00 11.556,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>110.456,00</b>
	<b>B. Bahan</b> Cuka bibit	1,2000	Liter	42.300,00	50.760,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>50.760,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Palu Gergaji Pahat beton Linggis	0,0200 0,1000 0,0300 0,0500	Hari Hari Hari Hari	124.000,00 53.000,00 466.000,00 105.000,00	2.480,00 5.300,00 13.980,00 5.250,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>27.010,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>188.226,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>18.822,60</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>207.048,60</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pembongkaran Beton Bertulang Dengan Alat Termasuk Pembuangan</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>280.000,00</b>	
10.1.2.18.04.01.01.019	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Mandor	0,6426 0,0804	OH OH	92.000,00 107.000,00	59.119,20 8.602,80
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>67.722,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Jack Hammer Sewa Wheel Loader Sewa Dump Truck 10 Ton Alat Bantu	0,0804 0,0101 0,4752 1,0000	Jam Jam Jam Ls	51.200,00 589.000,00 372.000,00 0,00	4.116,48 5.948,90 176.774,40 0,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>186.839,78</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>254.561,78</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>25.456,18</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>280.017,96</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pembuatan pagar BRC galvanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>106.100,00</b>	
10.1.2.18.04.01.01.020	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor	0,0420 0,0400 0,0040 0,0010	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	3.864,00 4.080,00 420,00 107,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>8.471,00</b>
	<b>B. Bahan</b> Pagar Baja, ( Brc ) Diameter 5.5 mm, Tinggi 1.5 m	0,2778	Lembar	317.000,00	88.055,56
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>88.055,56</b>
	<b>C. Peralatan</b> <b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b> <b>96.526,56</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>9.652,66</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>106.179,21</b>
<b>Bongkar 1 m<sup>2</sup> pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>132.100,00</b>	
	<b>A. Tenaga</b>				

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.01.01.021	Pekerja	1,2000	OH	92.000,00	110.400,00	
	Mandor	0,0600	OH	107.000,00	6.420,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>116.820,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>					
	Palu	0,0060	Buah	124.000,00	744,00	
	Pahat beton	0,0010	Buah	466.000,00	466,00	
	Linggis	0,0200	Buah	105.000,00	2.100,00	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>3.310,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>120.130,00</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>12.013,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>132.143,00</b>	
<b>Bongkar 1 m<sup>2</sup> pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan gedung</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>41.100,00</b>	
10.1.2.18.04.01.01.022	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00	
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>19.470,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>					
	Sewa Jack Hammer	0,0500	Hari	358.400,00	17.920,00	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>17.920,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>37.390,00</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>3.739,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>41.129,00</b>
<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.600,00</b>	
10.1.2.18.04.01.01.023	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,0100	OH	92.000,00	920,00	
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.455,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.455,00</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>145,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>1.600,50</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Genteng Dan Dipakai Kembali</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>12.800,00</b>
	10.1.2.18.04.01.01.024	<b>A. Tenaga</b>				
Pekerja		0,0800	OH	92.000,00	7.360,00	
Mandor		0,0400	OH	107.000,00	4.280,00	
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					<b>11.640,00</b>	
<b>B. Bahan</b>					<b>0,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>					<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>11.640,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>				<b>1.164,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>						<b>12.804,00</b>
<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Genteng Metal/Seng/Asbes/Zincalum Dan Dipakai Kembali</b>					<b>Nilai HSPK</b>	<b>6.400,00</b>
10.1.2.18.04.01.01.025		<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00	
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.820,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>5.820,00</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>582,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>6.402,00</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Pembongkaran Rangka Penutup Atap Usuk + Reng, Bongkaran Tidak Dipakai Lagi</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>16.000,00</b>
	10.1.2.18.04.01.01.026	<b>A. Tenaga</b>				
Pekerja		0,1000	OH	92.000,00	9.200,00	
Mandor		0,0500	OH	107.000,00	5.350,00	
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					<b>14.550,00</b>	
<b>B. Bahan</b>					<b>0,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>					<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>14.550,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>				<b>1.455,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>						<b>16.005,00</b>
<b>1 m<sup>2</sup> Pembongkaran Rangka Penutup Atap Usuk + Reng, Bongkaran Dipakai Lagi</b>					<b>Nilai HSPK</b>	<b>19.000,00</b>
		<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00	
	Tukang	0,0250	OH	102.000,00	2.550,00	
	Kepala Tukang	0,0025	OH	105.000,00	262,50	
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>17.362,50</b>	
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>17.362,50</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>1.736,25</b>

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.01.01.027	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>19.098,75</b>	
	<b>1 m<sup>3</sup> Pembongkaran Kuda - Kuda Kayu, Bongkaran Tidak Dipakai Lagi</b>			Nilai HSPK	<b>495.000,00</b>	
10.1.2.18.04.01.01.028	<b>A. Tenaga</b>					
	Tukang	4,0000	OH	102.000,00	408.000,00	
	Kepala Tukang	0,4000	OH	105.000,00	42.000,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>450.000,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>450.000,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>45.000,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>495.000,00</b>	
10.1.2.18.04.01.01.028	<b>1 m<sup>3</sup> Pembongkaran Kuda - Kuda Kayu, Bongkaran Dipakai Lagi</b>			Nilai HSPK	<b>781.800,00</b>	
	<b>A. Tenaga</b>					
10.1.2.18.04.01.01.030	Pekerja	2,6667	OH	92.000,00	245.336,40	
	Tukang	4,0000	OH	102.000,00	408.000,00	
	Kepala Tukang	0,4000	OH	105.000,00	42.000,00	
	Mandor	0,1444	OH	107.000,00	15.450,80	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>710.787,20</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>710.787,20</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>71.078,72</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>781.865,92</b>
10.1.2.18.04.01.01.030	<b>1 m' Pembuatan Kisdam Tinggi 1 M Tebal 0,6 M</b>			Nilai HSPK	<b>140.400,00</b>	
	<b>A. Tenaga</b>					
10.1.2.18.04.01.01.031	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00	
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00	
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>32.890,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,0000	btg	4.000,00	4.000,00	
	Bambu Anyam	2,0000	m <sup>2</sup>	43.700,00	87.400,00	
	Kawat Ikat Beton	0,1500	kg	22.400,00	3.360,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>94.760,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>127.650,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>12.765,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>140.415,00</b>	
10.1.2.18.04.01.01.031	<b>1 m<sup>2</sup> Penanaman Rumput</b>			Nilai HSPK	<b>16.200,00</b>	
	<b>A. Tenaga</b>					
10.1.2.18.04.01.01.02	Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00	
	Tukang	0,0200	OH	102.000,00	2.040,00	
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>4.308,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Rumput Lamur	1,0000	Buah	7.400,00	7.400,00	
	Tanah Wadeg	0,0100	m <sup>3</sup>	116.000,00	1.160,00	
	Pasir Urug	0,0100	m <sup>3</sup>	188.000,00	1.880,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>10.440,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>14.748,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>1.474,80</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>16.222,80</b>	
10.1.2.18.04.01.02.001	<b>Harga Satuan Pekerjaan Tanah Penggalian 1 m<sup>3</sup> tanah biasa sedalam 0 s.d 1 M cara manual</b>			Nilai HSPK	<b>80.300,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.004	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,7500	OH	92.000,00	69.000,00	
	Mandor	0,0380	OH	107.000,00	4.066,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>73.066,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>73.066,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>7.306,60</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>80.372,60</b>	
10.1.2.18.04.01.02.004	<b>Penggalian 1 m<sup>3</sup> tanah biasa sedalam &gt; 1 M s.d 2 M cara manual</b>			Nilai HSPK	<b>96.300,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.006	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,9000	OH	92.000,00	82.800,00	
	Mandor	0,0450	OH	107.000,00	4.815,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>87.615,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>87.615,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>8.761,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>96.376,50</b>	
10.1.2.18.04.01.02.006	<b>Penggalian 1 m<sup>3</sup> tanah biasa sedalam &gt; 2 M s.d 3 M cara manual</b>			Nilai HSPK	<b>114.100,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.006	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	1,0500	OH	92.000,00	96.600,00	
	Mandor	0,0670	OH	107.000,00	7.169,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>103.769,00</b>	
<b>B. Bahan</b>						
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>		

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02.008	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>103.769,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>10.376,90</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>114.145,90</b>
	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > 3 M setiap tambah kedalaman 1 m cara manual			Nilai HSPK	<b>8.400,00</b>
	10.1.2.18.04.01.02.009	<b>A. Tenaga</b>			
Pekerja		0,0750	OH	92.000,00	6.900,00
Mandor		0,0075	OH	107.000,00	802,50
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					<b>7.702,50</b>
<b>B. Bahan</b>					
<b>Jumlah Harga Bahan</b>					<b>0,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>7.702,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>770,25</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>8.472,75</b>
Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > 0 s.d 1 m dengan cara semi mekanis				Nilai HSPK	<b>32.900,00</b>
10.1.2.18.04.01.02.010	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1350	OH	92.000,00	12.420,00
	Mandor	0,0135	OH	107.000,00	1.444,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>13.864,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0450	Hari	358.400,00	16.128,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>16.128,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>29.992,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.999,25</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>32.991,75</b>	
Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	<b>39.700,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.011	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1880	OH	92.000,00	17.296,00
	Mandor	0,0188	OH	107.000,00	2.011,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>19.307,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0470	Hari	358.400,00	16.844,80
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>16.844,80</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>36.152,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.615,24</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>39.767,64</b>	
Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	<b>47.900,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.012	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>25.675,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0500	Hari	358.400,00	17.920,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>17.920,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>43.595,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.359,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>47.954,50</b>	
Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	<b>10.000,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.026	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0750	OH	92.000,00	6.900,00
	Mandor	0,0075	OH	107.000,00	802,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>7.702,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0040	Hari	358.400,00	1.433,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>1.433,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>9.136,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>913,61</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>10.049,71</b>	
Penggalian 1 m <sup>3</sup> cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d 1 M cara manual			Nilai HSPK	<b>160.600,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.027	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>146.025,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>146.025,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>14.602,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>160.627,50</b>
	1 m <sup>3</sup> Galian Lumpur Sedalam > 0 s.d 1 M cara manual			Nilai HSPK	<b>93.700,00</b>
<b>A. Tenaga Kerja</b>					

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02.028	Pekerja	0,8300	OH	92.000,00	76.360,00
	Mandor	0,0830	OH	107.000,00	8.881,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>85.241,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>8.524,10</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>93.765,10</b>
<b>Pembuangan 1 m<sup>3</sup> Tanah Sejauh 30 Meter</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>34.500,00</b>
10.1.2.18.04.01.02.029	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,3300	OH	92.000,00	30.360,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>31.430,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>31.430,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>3.143,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>34.573,00</b>
<b>1 m<sup>3</sup> Urugan kembali galian tanah, tanpa pemadatan secara manual</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>53.500,00</b>
10.1.2.18.04.01.02.030	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>48.675,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>48.675,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>4.867,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>53.542,50</b>
<b>1 m<sup>3</sup> Pemadatan tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>53.500,00</b>
10.1.2.18.04.01.02.031	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>48.675,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>48.675,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>4.867,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>53.542,50</b>
<b>1 m<sup>3</sup> Urugan dengan pasir urug, tanpa pemadatan secara manual</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>280.200,00</b>
10.1.2.18.04.01.02.033	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>29.205,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pasir Urug	1,2000	m <sup>3</sup>	188.000,00	225.600,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>225.600,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>254.805,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>25.480,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>280.285,50</b>
<b>1 m<sup>3</sup> Pengurugan Tanah Untuk Peninggian Bangunan Berikut Pemadatan</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>225.900,00</b>
10.1.2.18.04.01.02.034	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7500	OH	92.000,00	69.000,00
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>77.025,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Tanah Urug	1,2000	m <sup>3</sup>	107.000,00	128.400,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>128.400,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>205.425,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>20.542,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>225.967,50</b>
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> lapisan ijuk tebal 10 cm</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>56.500,00</b>
10.1.2.18.04.01.02.035	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>15.405,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Ijuk	6,0000	Kg	6.000,00	36.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>36.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>51.405,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>5.140,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>56.545,50</b>
<b>1 m<sup>3</sup> Timbunan dan pemadatan sirtu</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>203.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>24.391,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Sirtu	1,2000	m <sup>3</sup>	134.000,00	160.800,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>160.800,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>185.191,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>18.519,10</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>203.710,10</b>
10.1.2.18.04.04.020	<b>Pekerjaan Angkutan Material dan/atau Hasil Galian Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d Kemiringan 1v:40h) dan medan landai naik serta turun &lt; 2°</b>				
10.1.2.18.04.04.020.006	<b>Mengangkut 1 m<sup>3</sup> material/hasil galian s.d 100 M, Mobilisasi material secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>36.800,00</b>
10.1.2.18.04.04.020.008	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3440	OH	92.000,00	31.648,00
	Mandor	0,0172	OH	107.000,00	1.840,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>33.488,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>33.488,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>3.348,84</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>36.837,24</b>
10.1.2.18.04.04.020.008	<b>Mengangkut 1 m<sup>3</sup> material/hasil galian di atas 100 M, Mobilisasi material secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>69.700,00</b>
10.1.2.18.04.01.02.013	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,6513	OH	92.000,00	59.919,60
	Mandor	0,0325	OH	107.000,00	3.477,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>63.397,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>63.397,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>6.339,71</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>69.736,81</b>
10.1.2.18.04.01.02.013	<b>1 m<sup>3</sup> Pekerjaan Angkutan Material/ Sisa Galian Mobilisasi Dengan Dengan Dump Truck</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>70.700,00</b>
10.1.2.18.04.01.0	<b>A. Tenaga</b>				
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>0,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1730	Jam	372.000,00	64.356,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>64.356,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>64.356,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>6.435,60</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>70.791,60</b>
10.1.2.18.04.01.02.014	<b>Pondasi Menerus Batu Belah Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe M (setara campuran 1PC : 2PP), cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.100.500,00</b>
10.1.2.18.04.01.02.015	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>205.050,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Semen 40 Kg	6,3000	Sak	62.700,00	395.010,00
	Pasir Pasang	0,4400	m <sup>3</sup>	261.000,00	114.840,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>795.450,00</b>
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.000.500,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>100.050,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.100.550,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.015	<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe M (setara campuran 1PC : 2PP), cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.048.900,00</b>
10.1.2.18.04.01.02.015	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>153.700,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Semen 40 Kg	6,3000	Sak	62.700,00	395.010,00
	Pasir Pasang	0,4400	m <sup>3</sup>	261.000,00	114.840,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>795.450,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0444	Hari	101.000,00	4.484,40	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.484,40</b>	



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02.016	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>953.634,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>95.363,44</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.048.997,84</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe S (setara campuran 1PC : 3PP), cara manual</b>			Nilai HSPK	<b>1.027.200,00</b>
10.1.2.18.04.01.02.017	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>205.050,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Semen 40 Kg	5,0500	Sak	62.700,00	316.635,00
	Pasir Pasang	0,4850	m <sup>3</sup>	261.000,00	126.585,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>728.820,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>933.870,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>93.387,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.027.257,00</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe S (setara campuran 1PC : 3PP), cara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>975.700,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.018	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>153.700,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Semen 40 Kg	5,0500	Sak	62.700,00	316.635,00
	Pasir Pasang	0,4850	m <sup>3</sup>	261.000,00	126.585,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>728.820,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0444	Hari	101.000,00	4.484,40	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.484,40</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>887.004,40</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>88.700,44</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>975.704,84</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe N (setara campuran 1PC : 4PP), cara manual</b>			Nilai HSPK	<b>971.700,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.019	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>205.050,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Semen 40 Kg	4,1000	Sak	62.700,00	257.070,00
	Pasir Pasang	0,5200	m <sup>3</sup>	261.000,00	135.720,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>678.390,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>883.440,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>88.344,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>971.784,00</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe N (setara campuran 1PC : 4PP), cara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>920.200,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.020	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>153.700,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Semen 40 Kg	4,1000	Sak	62.700,00	257.070,00
	Pasir Pasang	0,5200	m <sup>3</sup>	261.000,00	135.720,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>678.390,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0444	Hari	101.000,00	4.484,40	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.484,40</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>836.574,40</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>83.657,44</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>920.231,84</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe O (setara campuran 1PC : 5PP), cara manual</b>			Nilai HSPK	<b>945.900,00</b>	
10.1.2.18.04.01.02.020	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>205.050,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00	
Semen 40 Kg	3,6250	Sak	62.700,00	227.287,50	
Pasir Pasang	0,5440	m <sup>3</sup>	261.000,00	141.984,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>654.871,50</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>859.921,50</b>	

1	2	3	4	5	6
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>85.992,15</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>945.913,65</b>
<b>10.1.2.18.04.01.02.021</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe O (setara campuran 1PC : 5PP), cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>894.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>153.700,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Semen 40 Kg	3,6250	Sak	62.700,00	227.287,50
	Pasir Pasang	0,5440	m <sup>3</sup>	261.000,00	141.984,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>654.871,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0444	Hari	101.000,00	4.484,40
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.484,40</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>813.055,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>81.305,59</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>894.361,49</b>
<b>10.1.2.18.04.01.02.022</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi batu belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>902.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>205.050,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Semen 40 Kg	2,9250	Sak	62.700,00	183.397,50
	Pasir Pasang	0,5610	m <sup>3</sup>	261.000,00	146.421,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>615.418,50</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>820.468,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>82.046,85</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>902.515,35</b>
<b>10.1.2.18.04.01.02.023</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi batu belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>728.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>153.700,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Semen 40 Kg	2,9250	Sak	62.700,00	183.397,50
	Pasir Pasang	0,5610	m <sup>3</sup>	62.700,00	35.174,70
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>504.172,20</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.484,40</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>662.356,60</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>66.235,66</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>728.592,26</b>
<b>10.1.2.18.04.01.02.025</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>532.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7800	OH	92.000,00	71.760,00
	Tukang Batu	0,3900	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang Batu	0,0390	OH	105.000,00	4.095,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>117.026,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Pasir Urug	0,4320	m <sup>3</sup>	188.000,00	81.216,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>366.816,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>483.842,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>48.384,20</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>532.226,20</b>
<b>10.1.2.18.04.04.01</b>	<b>Pondasi Sumuran Beton Siklop</b>				
<b>10.1.2.18.04.04.01.001</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi sumuran beton siklop, 60% beton fc' 15 Mpa dan 40% batu belah dengan volume s.d 200 m<sup>3</sup> secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>902.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,3901	OH	92.000,00	127.889,20
	Tukang Batu	0,2896	OH	102.000,00	29.539,20
	Mandor	0,0695	OH	107.000,00	7.436,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>164.864,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu belah	0,5280	m <sup>3</sup>	238.000,00	125.664,00
	Semen 40 Kg	4,6000	Sak	62.700,00	288.420,00
	Pasir beton	0,3564	m <sup>3</sup>	396.000,00	141.145,71
	Agregat Pecah Kasar	0,4179	m <sup>3</sup>	240.000,00	100.303,45
	Air	121,0000	Liter	3,00	363,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>655.896,16</b>

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.002	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>820.761,06</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>82.076,11</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>902.837,17</b>
	<b>1 m³ Pondasi beton siklop, 60% beton fc' 15 Mpa dan 40% batu belah dengan volume &gt; 200 m³ secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>892.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,2510	OH	92.000,00	115.092,00
	Tukang Batu	0,2610	OH	102.000,00	26.622,00
	Mandor	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>155.089,00</b>	
<b>B. Bahan</b>					
Batu belah	0,5280	m³	238.000,00	125.664,00	
Semen 40 Kg	4,6000	Sak	62.700,00	288.420,00	
Pasir beton	0,3564	m³	396.000,00	141.145,71	
Agregat Pecah Kasar	0,4179	m³	240.000,00	100.303,45	
Air	121,0000	Liter	3,00	363,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>655.896,16</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>810.985,16</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>81.098,52</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>892.083,68</b>	
10.1.2.18.04.04.003	<b>1 m³ Pondasi beton siklop 60% beton fc' 15 Mpa : 40% batu belah untuk volume &gt; 200 m³ secara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>851.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,8340	OH	92.000,00	76.728,00
	Tukang Batu	0,1780	OH	102.000,00	18.156,00
	Mandor	0,0840	OH	107.000,00	8.988,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>103.872,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu belah	0,5280	m³	238.000,00	125.664,00
	Semen 40 Kg	4,6000	Sak	62.700,00	288.420,00
	Pasir beton	0,3564	m³	396.000,00	141.145,71
Agregat Pecah Kasar	0,4179	m³	240.000,00	100.303,45	
Air	121,0000	Liter	3,00	363,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>655.896,16</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1401	Hari	101.000,00	14.150,10	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>14.150,10</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>773.918,26</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>77.391,83</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>851.310,09</b>	
10.1.2.18.04.04.004	<b>1 m³ Pondasi beton siklop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah untuk volume &gt; 200 m³ secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>965.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,3485	OH	92.000,00	124.062,00
	Tukang Batu	0,2644	OH	102.000,00	26.968,80
	Mandor	0,1349	OH	107.000,00	14.434,30
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>165.465,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu belah	0,3960	m³	238.000,00	94.248,00
	Semen 40 Kg	5,3500	Sak	62.700,00	335.445,00
	Pasir beton	0,4164	m³	396.000,00	164.905,71
Agregat Pecah Kasar	0,4869	m³	240.000,00	116.855,17	
Air	141,0000	Liter	3,00	423,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>711.876,89</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>877.341,99</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>87.734,20</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>965.076,19</b>	
10.1.2.18.04.04.005	<b>1 m³ Pondasi beton siklop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah untuk volume &gt; 200 m³ secara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>928.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,8990	OH	92.000,00	82.708,00
	Tukang Batu	0,1763	OH	102.000,00	17.982,60
	Mandor	0,0899	OH	107.000,00	9.619,30
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>110.309,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu belah	0,3960	m³	238.000,00	94.248,00
	Semen 40 Kg	5,3500	Sak	62.700,00	335.445,00
	Pasir beton	0,4164	m³	396.000,00	164.905,71
Agregat Pecah Kasar	0,5230	m³	240.000,00	125.511,11	
Air	141,0000	Liter	3,00	423,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>720.532,83</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1309	Hari	101.000,00	13.220,90	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>13.220,90</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>844.063,63</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>84.406,36</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.007	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>928.469,99</b>
	<b>Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah lunak secara manual</b>			Nilai HSPK	<b>11.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0667	OH	92.000,00	6.136,40
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>6.853,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Bentonite	0,0314	Kg	16.600,00	521,24
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>521,24</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Alat Strouss Pile	0,03300	Hari	91.000,00	3.003,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>3.003,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>10.377,54</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>1.037,75</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>11.415,29</b>
10.1.2.18.04.04.008	<b>Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah sedang secara manual</b>			Nilai HSPK	<b>17.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1067	OH	92.000,00	9.816,40
	Mandor	0,0107	OH	107.000,00	1.144,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.961,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Alat Strouss Pile	0,05300	Hari	91.000,00	4.823,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.823,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>15.784,30</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>1.578,43</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>17.362,73</b>
10.1.2.18.04.04.009	<b>Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak secara manual</b>			Nilai HSPK	<b>115.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7105	OH	92.000,00	65.366,00
	Mandor	0,0710	OH	107.000,00	7.597,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>72.963,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Alat Strouss Pile	0,35520	Hari	91.000,00	32.323,20
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.323,20</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>105.286,20</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>10.528,62</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>115.814,82</b>
10.1.2.18.04.04.010	<b>Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah berbatu secara manual</b>			Nilai HSPK	<b>173.900,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0667	OH	92.000,00	98.136,40
	Mandor	0,1067	OH	107.000,00	11.416,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>109.553,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Alat Strouss Pile	0,53340	Hari	91.000,00	48.539,40
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>48.539,40</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>158.092,70</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>15.809,27</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>173.901,97</b>
10.1.2.18.04.04.011	<b>1 m' Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 25 Cm</b>			Nilai HSPK	<b>27.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.540,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Alat Strouss Pile	0,05300	Hari	91.000,00	4.823,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.823,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>25.363,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>2.536,30</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>27.899,30</b>
10.1.2.18.04.04.012	<b>Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah lunak secara manual</b>			Nilai HSPK	<b>140.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.270,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Bentonite	0,0707	Kg	16.600,00	1.173,62
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.173,62</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Alat Strouss Pile	1,20000	Jam	91.000,00	109.200,00
Mata Bur Long Shank	0,02500	Hari	95.800,00	2.395,00	
Pipa Konduit	1,00000	m'	4.300,00	4.300,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>115.895,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>127.338,62</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>12.733,86</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>140.072,48</b>

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.013	<b>Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah sedang secara manual</b>			Nilai HSPK	<b>39.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2400	OH	92.000,00	22.080,00
	Mandor	0,0240	OH	107.000,00	2.568,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>24.648,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Alat Strouss Pile	0,12000	Hari	91.000,00	10.920,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>10.920,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>35.568,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.556,80</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>39.124,80</b>
10.1.2.18.04.04.014	<b>Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak</b>			Nilai HSPK	<b>246.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,6000	OH	92.000,00	147.200,00
	Mandor	0,1600	OH	107.000,00	17.120,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>164.320,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Bor Dril (Bor Beton)	0,40000	Hari	150.000,00	60.000,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>60.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>224.320,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>22.432,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>246.752,00</b>
10.1.2.18.04.04.015	<b>Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah berbatu</b>			Nilai HSPK	<b>370.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	2,3995	OH	92.000,00	220.754,00
	Mandor	0,2400	OH	107.000,00	25.680,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>246.434,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Bor Dril (Bor Beton)	0,5999	Hari	150.000,00	89.985,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>89.985,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>336.419,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>33.641,90</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>370.060,90</b>
10.1.2.18.04.04.0171	<b>1 m' Upah Pemancangan Mini Pile 20 X 20</b>			Nilai HSPK	<b>42.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1506	OH	92.000,00	13.855,42
	Tukang	0,0301	OH	102.000,00	3.070,20
	Mandor	0,0151	OH	107.000,00	1.611,45
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>18.537,07</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Piler Driver+ Hammer	0,1054	Jam	191.000,00	20.135,54
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>20.135,54</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>38.672,61</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.867,26</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>42.539,87</b>
10.1.2.18.04.04.018	<b>1 m' Upah Pemancangan Mini Pile 30 X 30</b>			Nilai HSPK	<b>51.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2151	OH	92.000,00	19.789,20
	Tukang	0,0430	OH	102.000,00	4.386,00
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.300,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>26.475,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Piler Driver+ Hammer	0,1054	Jam	191.000,00	20.131,40
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>20.131,40</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>46.607,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.660,71</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>51.267,81</b>
10.1.2.18.04.05	<b>Pekerjaan Beton</b>				
10.1.2.18.04.05.01.001	<b>1 m³ beton mutu rendah fc' 7,5 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara manual</b>			Nilai HSPK	<b>1.143.600,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang Batu	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,0090	OH	107.000,00	963,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>183.753,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	6,2500	Sak	62.700,00	391.875,00
	Pasir beton	0,6343	m³	396.000,00	251.177,14
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,6959	m³	305.000,00	212.237,93
	Air	202,0000	Liter	3,00	606,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>855.896,07</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.039.649,07</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>103.964,91</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.143.613,98</b>
10.1.2.18.04.05.01.002	<b>1 m³ Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>1.125.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	6,6750	Sak	62.700,00	418.522,50
	Pasir beton	0,6221	m³	396.000,00	246.368,57
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,6959	m³	305.000,00	212.237,93
	Air	202,0000	Liter	3,00	606,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>877.735,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>14.897,50</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.023.457,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>102.345,75</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.125.803,25</b>
10.1.2.18.04.05.01.004	<b>Membuat 1 m³ Lantai Kerja Beton Mutu F'c = 7,4 Mpa Slump 3-6 Cm, W/c = 0,87 K-100</b>			Nilai HSPK	<b>1.141.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,2000	OH	92.000,00	110.400,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Batu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0600	OH	107.000,00	6.420,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>139.320,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	6,1750	Sak	62.700,00	387.172,50
	Pasir Beton	0,6379	m³	396.000,00	252.608,40
	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (mesin)	0,7607	m³	339.000,00	257.891,11
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>898.317,01</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.037.637,01</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>103.763,70</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.141.400,71</b>
10.1.2.18.04.05.01.005	<b>1 m³ Beton mutu rendah fc' 15 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>1.211.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	7,6500	Sak	62.700,00	479.655,00
	Pasir beton	0,5943	m³	396.000,00	235.337,14
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m³	345.000,00	240.072,41
	Air	202,0000	Liter	3,00	606,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>955.670,56</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>14.897,50</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.101.393,06</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>110.139,31</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.211.532,36</b>
10.1.2.18.04.05.01.006	<b>1 m³ Beton mutu rendah fc' 17 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>1.234.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	8,0500	Sak	62.700,00	504.735,00
	Pasir beton	0,5836	m³	396.000,00	231.094,29
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m³	345.000,00	240.072,41
	Air	202,0000	Liter	3,00	606,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>976.507,70</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>14.897,50</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.122.230,20</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>112.223,02</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.234.453,22</b>
10.1.2.18.04.05.01.007	<b>1 m³ Beton mutu sedang fc' 20 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>1.270.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.008	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	8,7000	Sak	62.700,00	545.490,00
	Pasir beton	0,5643	m <sup>3</sup>	396.000,00	223.457,14
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	345.000,00	240.072,41
	Air	202,0000	Liter	3,00	606,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.009.625,56</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>14.897,50</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.155.348,06</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>115.534,81</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.270.882,86</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 21 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>1.299.100,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.009	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	9,2000	Sak	62.700,00	576.840,00
	Pasir beton	0,5500	m <sup>3</sup>	396.000,00	217.800,00
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	345.000,00	240.072,41
	Air	202,0000	Liter	3,00	606,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.035.318,41</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>14.897,50</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.181.040,91</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>118.104,09</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.299.145,01</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 25 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>1.354.200,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.010	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	10,1750	Sak	62.700,00	637.972,50
	Pasir beton	0,5221	m <sup>3</sup>	396.000,00	206.768,57
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	345.000,00	240.072,41
	Air	202,0000	Liter	3,00	606,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.085.419,49</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>14.897,50</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.231.141,99</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>123.114,20</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.354.256,18</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 28 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>1.396.600,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.011	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	10,9250	Sak	62.700,00	684.997,50
	Pasir beton	0,5007	m <sup>3</sup>	396.000,00	198.282,86
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	345.000,00	240.072,41
	Air	202,0000	Liter	3,00	606,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.123.958,77</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>14.897,50</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.269.681,27</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>126.968,13</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.396.649,40</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 30 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>1.424.900,00</b>	
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.012	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	11,4250	Sak	62.700,00	716.347,50
	Pasir beton	0,4864	m <sup>3</sup>	396.000,00	192.625,71
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	345.000,00	240.072,41
	Air	202,0000	Liter	3,00	606,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.149.651,63</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50	
				<b>Jumlah Harga Alat</b>	<b>14.897,50</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>1.295.374,13</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>129.537,41</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>1.424.911,54</b>
	<b>1 m<sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 31 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.440.700,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.013	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	11,7000	Sak	62.700,00	733.590,00
	Pasir beton	0,4793	m <sup>3</sup>	396.000,00	189.797,14
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	345.000,00	240.072,41
Air	202,0000	Liter	3,00	606,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.164.065,56</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50	
				<b>Jumlah Harga Alat</b>	<b>14.897,50</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>1.309.788,06</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>130.978,81</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>1.440.766,86</b>
	<b>Membuat 1 m<sup>3</sup> Beton Tumbuk, 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.099.300,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.015	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,2000	OH	92.000,00	110.400,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Batu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0600	OH	107.000,00	6.420,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>139.320,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	5,7500	Sak	62.700,00	360.525,00
	Pasir Beton	0,5220	m <sup>3</sup>	396.000,00	206.712,00
	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (mesin)	0,8620	m <sup>3</sup>	339.000,00	292.218,00
Air	202,0000	Liter	3,00	606,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>860.061,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>999.381,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>99.938,10</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>1.099.319,10</b>
	<b>Pembesian 1 Kg Dengan Besi Polos</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>17.700,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.016	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Tukang Besi	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	105.000,00	73,50
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	74,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.506,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Besi Beton Polos	1,0200	Kg	14.000,00	14.280,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	20.800,00	312,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>14.592,00</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>16.098,40</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>1.609,84</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>17.708,24</b>
	<b>Pembesian 1 Kg Dengan Besi Ulir</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>18.000,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.017	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Tukang Besi	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	105.000,00	73,50
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	74,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.506,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Besi Beton Ulir	1,0200	Kg	14.300,00	14.586,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	20.800,00	312,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>14.898,00</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>16.404,40</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>1.640,44</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>18.044,84</b>
	<b>Pemasangan 1 Kg Kabel Prategang Prestressed Polos / Strand</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>26.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0050	OH	92.000,00	460,00
	Tukang Besi	0,0050	OH	102.000,00	510,00
	Kepala Tukang	0,0005	OH	105.000,00	52,50
	Mandor	0,0003	OH	107.000,00	32,10



1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.05.01.018	<b>B. Bahan</b> Besi Beton Polos Kawat Bendrat	1,0500 0,0100	Kg Kg	14.000,00 20.800,00	14.700,00 208,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.054,60</b>	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>14.908,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Crane	0,0190	Hari	440.000,00	8.360,00	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>8.360,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>24.322,60</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.432,26</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>26.754,86</b>		
<b>1 m<sup>2</sup> Penulangan wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>55.100,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.019	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Mandor	0,0025 0,0025 0,00025 0,00025	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	230,00 255,00 26,25 26,75	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>538,00</b>	
	<b>B. Bahan</b> Besi Wire Mesh M6 Kawat Bendrat	1,1000 0,0050	m <sup>2</sup> Kg	45.000,00 20.800,00	49.500,00 104,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>49.604,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>50.142,00</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.014,20</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>55.156,20</b>	
	<b>1 m<sup>2</sup> Penulangan wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>97.000,00</b>
	10.1.2.18.04.05.01.020	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Mandor	0,0025 0,0025 0,00025 0,00025	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	230,00 255,00 26,25 26,75
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					<b>538,00</b>	
<b>B. Bahan</b> Besi Wire Mesh M8 Kawat Bendrat		1,1000 0,0050	m <sup>2</sup> Kg	79.600,00 20.800,00	87.560,00 104,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>					<b>87.664,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>					<b>0,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>					<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>88.202,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>8.820,20</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>97.022,20</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Penulangan wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual</b>					<b>Nilai HSPK</b>	<b>156.300,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.024		<b>A. Tenaga</b> Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Mandor	0,0025 0,0025 0,00025 0,00025	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	230,00 255,00 26,25 26,75
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>538,00</b>	
	<b>B. Bahan</b> Besi Wire Mesh M10 Kawat Bendrat	1,1000 0,0050	m <sup>2</sup> Kg	128.600,00 20.800,00	141.460,00 104,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>141.564,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>142.102,00</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>14.210,20</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>156.312,20</b>	
	<b>Sewa 1 m<sup>2</sup> bekisting untuk pondasi telapak</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>85.900,00</b>
	10.1.2.18.04.05.01.025	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,5200 0,2600 0,0260 0,0260	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	47.840,00 26.520,00 2.730,00 2.782,00
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					<b>79.872,00</b>	
<b>B. Bahan</b> Kayu Jawa, Papan 3/20 Paku Biasa 2-5 Minyak Bekisting		0,0400 0,3000 0,1000	m <sup>3</sup> Kg Liter	3.380.000,00 20.900,00 19.200,00	135.200,00 6.270,00 1.920,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>					<b>143.390,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>					<b>0,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>					<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>223.262,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>22.326,20</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>245.588,20</b>	
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 35%</b>		<b>35,00%</b>			<b>85.955,87</b>	
<b>Sewa 1 m<sup>2</sup> bekisting untuk sloof/ struktur praktis</b>					<b>Nilai HSPK</b>	<b>91.400,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.025	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu	0,5200 0,2600 0,0260	OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00	47.840,00 26.520,00 2.730,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.026	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>77.197,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0450	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	152.100,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	20.900,00	6.270,00
	Minyak Bekisting	0,1000	Liter	19.200,00	1.920,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>160.290,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>237.487,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>23.748,70</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>261.235,70</b>	
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 35%</b>	<b>35,00%</b>			<b>91.432,50</b>	
<b>Sewa 1 m<sup>2</sup> bekisting untuk kolom</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>144.600,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.027	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>101.376,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	20.900,00	8.360,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0140	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	47.151,00
	Multipleks 9 Mm	0,3812	Lembar	169.000,00	64.414,35
	Dolken/Bambu	1,9500	Batang	19.400,00	37.830,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>161.595,35</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>262.971,35</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>26.297,14</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>289.268,49</b>	
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	<b>50,00%</b>			<b>144.634,24</b>	
<b>Sewa 1 m<sup>2</sup> bekisting untuk balok</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>152.100,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.028	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>101.376,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	20.900,00	8.360,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0180	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	60.840,00
	Multipleks 9 Mm	0,3812	Lembar	169.000,00	64.414,35
	Dolken/Bambu	1,9500	Batang	19.400,00	37.830,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>175.284,35</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>276.660,35</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>27.666,04</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>304.326,39</b>	
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	<b>50,00%</b>			<b>152.163,19</b>	
<b>Sewa 1 m<sup>2</sup> bekisting untuk plat lantai</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>161.100,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.029	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>101.376,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	20.900,00	8.360,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0150	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	50.700,00
	Multipleks 9 Mm	0,3810	Lembar	169.000,00	64.389,00
	Dolken/Bambu	3,3150	Batang	19.400,00	64.311,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>191.600,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>292.976,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>29.297,60</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>322.273,60</b>	
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	<b>50,00%</b>			<b>161.136,80</b>	
<b>Sewa 1 m<sup>2</sup> bekisting untuk dinding shearwall</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>166.200,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.029	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>101.376,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	20.900,00	8.360,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0180	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	60.840,00
	Multipleks 9 Mm	0,3810	Lembar	169.000,00	64.389,00
	Dolken/Bambu	0,3225	Batang	19.400,00	6.256,50
	Penjaga Jarak Bekisting/ spacer	4,0000	Buah	14.300,00	57.200,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>200.885,50</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>302.261,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>30.226,15</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.030	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>332.487,65</b>
	<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	<b>50,00%</b>			<b>166.243,83</b>
	<b>Sewa 1 m<sup>2</sup> bekisting untuk tangga</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>146.000,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.031	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>101.376,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	20.900,00	8.360,00
	Minyak Bekisting	0,1500	Liter	19.200,00	2.880,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0150	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	50.700,00
	Multipleks 9 Mm	0,3810	lembar	169.000,00	64.389,00
	Dolken/Bambu	1,9500	Batang	19.400,00	37.830,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>164.159,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>265.535,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>26.553,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>292.088,50</b>	
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	<b>50,00%</b>			<b>146.044,25</b>	
<b>Sewa 1 m<sup>2</sup> Bekisting Untuk Plat Tutup Saluran</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>44.800,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.032	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Pekerja	0,3200	OH	92.000,00	29.440,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>67.207,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Paku Biasa 2-5	0,1800	Kg	20.900,00	3.762,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0135	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	45.630,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>49.392,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>116.599,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.659,90</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>128.258,90</b>
	<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 35%</b>	<b>35,00%</b>			<b>44.890,62</b>
<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting Untuk Plat Tutup Gorong - Gorong</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>152.600,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.033	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Pekerja	0,3200	OH	92.000,00	29.440,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>67.207,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0140	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	47.320,00
	Paku Biasa 2-5	0,1400	Kg	20.900,00	2.926,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0063	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	21.294,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>71.540,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>138.747,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>13.874,70</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>152.621,70</b>
<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting Lantai/ Dak Dengan Plat Bondex</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>262.300,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.034	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Tukang Kayu	0,0800	OH	102.000,00	8.160,00
	Pekerja	0,1700	OH	92.000,00	15.640,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>25.920,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Bondek Uk. Tebal 0,75, Lebar 1 m	1,0300	m <sup>2</sup>	159.000,00	163.770,00
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	20.900,00	8.360,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0050	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	16.900,00
	Triplek 9 mm	0,1167	lembar	91.200,00	10.640,00
	Dolken/Bambu	0,6667	Batang	19.400,00	12.933,33
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>212.603,33</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>238.523,33</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>23.852,33</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>262.375,67</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,2 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>290.500,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.034	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	800,00	115.048,00
	Semen 40 Kg	1,0875	Sak	62.700,00	68.186,25
	Pasir Pasang	0,0800	m <sup>3</sup>	261.000,00	20.880,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>204.114,25</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.035	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>264.131,15</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>26.413,12</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>290.544,27</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>275.500,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.036	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	800,00	115.048,00
	Semen 40 Kg	0,8238	Sak	62.700,00	51.649,13
	Pasir Pasang	0,0910	m <sup>3</sup>	261.000,00	23.751,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>190.448,13</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>250.465,03</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>25.046,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>275.511,53</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>265.000,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.037	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	800,00	115.048,00
	Semen 40 Kg	0,6638	Sak	62.700,00	41.617,13
	Pasir Pasang	0,0930	m <sup>3</sup>	261.000,00	24.273,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>180.938,13</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>240.955,03</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>24.095,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>265.050,53</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>260.100,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.038	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	800,00	115.048,00
	Semen 40 Kg	0,5550	Sak	62.700,00	34.798,50
	Pasir Pasang	0,1020	m <sup>3</sup>	261.000,00	26.622,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>176.468,50</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>236.485,40</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>23.648,54</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>260.133,94</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>259.400,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.039	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	800,00	115.048,00
	Semen 40 Kg	0,4625	Sak	62.700,00	28.998,75
	Pasir Pasang	0,1220	m <sup>3</sup>	261.000,00	31.842,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>175.888,75</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>235.905,65</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>23.590,57</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>259.496,22</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,7 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>139.800,00</b>	
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	800,00	57.528,00
Semen 40 Kg	0,4738	Sak	62.700,00	29.704,13	
Pasir Pasang	0,0380	m <sup>3</sup>	261.000,00	9.918,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>97.150,13</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.040	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>127.153,23</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>12.715,32</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>139.868,55</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>132.500,00</b>
	10.1.2.18.04.05.01.041	<b>A. Tenaga</b>			
Pekerja		0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
Tukang		0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
Kepala Tukang		0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
Mandor		0,0033	OH	107.000,00	353,10
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					<b>30.003,10</b>
<b>B. Bahan</b>					
Batu Bata		71,9100	Buah	800,00	57.528,00
Semen 40 Kg		0,3593	Sak	62.700,00	22.524,98
Pasir Pasang		0,0400	m <sup>3</sup>	261.000,00	10.440,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>					<b>90.492,98</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>					<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>120.496,08</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>12.049,61</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>132.545,68</b>
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>128.400,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.042	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	800,00	57.528,00
	Semen 40 Kg	0,2875	Sak	62.700,00	18.026,25
	Pasir Pasang	0,0430	m <sup>3</sup>	261.000,00	11.223,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>86.777,25</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>116.780,35</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.678,04</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>128.458,39</b>
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>125.800,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.043	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	800,00	57.528,00
	Semen 40 Kg	0,2420	Sak	62.700,00	15.173,40
	Pasir Pasang	0,0450	m <sup>3</sup>	261.000,00	11.745,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>84.446,40</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>114.449,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.444,95</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>125.894,45</b>
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>124.600,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.044	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	800,00	57.528,00
	Semen 40 Kg	0,2080	Sak	62.700,00	13.041,60
	Pasir Pasang	0,0490	m <sup>3</sup>	261.000,00	12.789,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>83.358,60</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>113.361,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.336,17</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>124.697,87</b>
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding kerawang (rooster) 12x11x24 dengan mortar tipe N, fc' 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>326.700,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.044	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
<b>B. Bahan</b>					
Roster Terawang	36,4600	Buah	6.600,00	240.636,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.045	Semen 40 Kg	0,2750	Sak	62.700,00	17.242,50
	Pasir Pasang	0,0350	m <sup>3</sup>	261.000,00	9.135,00
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>29.701,66</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>326.718,26</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>113.000,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.046	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1677	OH	92.000,00	15.428,40
	Tukang	0,0833	OH	102.000,00	8.496,60
	Kepala Tukang	0,0083	OH	105.000,00	871,50
	Mandor	0,0028	OH	107.000,00	299,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>25.096,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Bata ringan tebal 7,5 cm	8,7500	Buah	8.000,00	70.000,00
	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	2,5710	Kg	3.000,00	7.713,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>77.713,00</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>102.809,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>10.280,91</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>113.090,01</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>145.900,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.047	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1677	OH	92.000,00	15.428,40
	Tukang	0,0833	OH	102.000,00	8.496,60
	Kepala Tukang	0,0083	OH	105.000,00	871,50
	Mandor	0,0028	OH	107.000,00	299,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>25.096,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Bata ringan tebal 10 cm	8,7500	Buah	10.000,00	87.500,00
	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	3,4290	Kg	3.000,00	10.287,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>97.787,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>9.778,70</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>132.661,80</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>13.266,18</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>145.927,98</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Pekerjaan Pasangan Batu Bata, Campuran 1 Pc : 3 Pp</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.000.300,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.048	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Kepala Tukang	0,0675	OH	105.000,00	7.087,50
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>214.582,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	512,0000	buah	800,00	409.600,00
	Semen 40 kg	3,2750	Sak	62.700,00	205.342,50
	Pasir Pasang	0,3060	m <sup>3</sup>	261.000,00	79.866,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>694.808,50</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>909.391,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>90.939,10</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.000.330,10</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Pekerjaan Pasangan Batu Bata, Campuran 1 Pc : 5 Pp</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>991.900,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.049	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Kepala Tukang	0,0675	OH	105.000,00	7.087,50
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>214.582,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	512,0000	buah	800,00	409.600,00
	Semen 40 kg	2,5250	Sak	62.700,00	158.317,50
	Pasir Pasang	0,4570	m <sup>3</sup>	261.000,00	119.277,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>687.194,50</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>901.777,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>90.177,70</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>991.954,70</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Pekerjaan Pasangan Batu Bata, Campuran 1 Pc : 6 Pp</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>933.600,00</b>	
10.1.2.18.04.05.01.049	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Kepala Tukang	0,0675	OH	105.000,00	7.087,50
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>214.582,50</b>	
<b>B. Bahan</b>					
Batu Bata	512,0000	buah	800,00	409.600,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.050	Semen 40 kg	1,8750	Sak	62.700,00	117.562,50
	Pasir Pasang	0,4100	m <sup>3</sup>	261.000,00	107.010,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>634.172,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>848.755,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>84.875,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>933.630,50</b>
<b>10.1.2.18.04.05.01.050</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding roster beton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>480.200,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.051	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0044	OH	107.000,00	470,80
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>30.120,80</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,2750	Sak	62.700,00	17.242,50
	Pasir Pasang	0,0450	m <sup>3</sup>	261.000,00	11.745,00
	Roster Beton, Uk. 11 X 20 X 20 Cm	25,0000	buah	15.100,00	377.500,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>406.487,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>436.608,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>43.660,83</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>480.269,13</b>	
<b>10.1.2.18.04.05.01.051</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pemasangan Dinding Batako 10 X 20 X 40</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>135.300,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.052	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1818	OH	92.000,00	16.725,60
	Tukang	0,0909	OH	102.000,00	9.271,80
	Kepala Tukang	0,0091	OH	105.000,00	955,50
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>27.380,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batako Uk. 10 x 20 x 40	12,5000	Buah	5.250,00	65.625,00
	Semen 40 Kg	0,1000	Sak	62.700,00	6.270,00
	Pasir Pasang	0,0910	m <sup>3</sup>	261.000,00	23.751,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>95.646,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>123.026,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>12.302,69</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>135.329,59</b>	
<b>10.1.2.18.04.05.01.052</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pemasangan Glass Block 20 x 20</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>760.800,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.053	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>40.455,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Glass Blok Uk 20 X 20	25,0000	Buah	25.800,00	645.000,00
	Semen 40 Kg	0,1000	Sak	62.700,00	6.270,00
	Pasir Pasang	0,0000	m <sup>3</sup>	261.000,00	0,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>651.270,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>691.725,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>69.172,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>760.897,50</b>	
<b>10.1.2.18.04.05.01.053</b>	<b>Pemasangan finishing 1 m<sup>2</sup> dinding siar pasangan conblock expose</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>20.500,00</b>
10.1.2.18.04.05.01.054	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>16.171,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,0400	Sak	62.700,00	2.508,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>2.508,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>18.679,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.867,90</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>20.546,90</b>
	<b>10.1.2.18.04.05.01.054</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata berongga ekspose 12x11x24 dengan mortar tipe S, fc' 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>
10.1.2.18.04.05.01.054	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>45.010,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata Ekspose	70,0000	Buah	2.100,00	147.000,00
	Semen 40 Kg	0,3500	Sak	62.700,00	21.945,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	261.000,00	8.352,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>177.297,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>222.307,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>22.230,70</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>244.537,70</b>
<b>10.1.2.18.04.04.017</b>	<b>PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN</b>				
<b>10.1.2.18.04.04.017.001</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>64.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,3876	Sak	62.700,00	24.302,52
	Pasir Pasang	0,0160	m <sup>3</sup>	261.000,00	4.176,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>28.478,52</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>58.481,62</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.848,16</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>64.329,78</b>
<b>10.1.2.18.04.04.017.002</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>56.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,2556	Sak	62.700,00	16.026,12
	Pasir Pasang	0,0200	m <sup>3</sup>	261.000,00	5.220,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>21.246,12</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>51.249,22</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.124,92</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>56.374,14</b>
<b>10.1.2.18.04.04.017.003</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>53.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,1944	Sak	62.700,00	12.188,88
	Pasir Pasang	0,0230	m <sup>3</sup>	261.000,00	6.003,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>18.191,88</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>48.194,98</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.819,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>53.014,48</b>
<b>10.1.2.18.04.04.017.004</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>50.600,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,1560	Sak	62.700,00	9.781,20
	Pasir Pasang	0,0240	m <sup>3</sup>	261.000,00	6.264,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>16.045,20</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>46.048,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.604,83</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>50.653,13</b>
<b>10.1.2.18.04.04.017.005</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>49.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,1296	Sak	62.700,00	8.125,92
	Pasir Pasang	0,0260	m <sup>3</sup>	261.000,00	6.786,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>14.911,92</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>44.915,02</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.491,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>49.406,52</b>
<b>10.1.2.18.04.04.017.006</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>48.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.014	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,1104	Sak	62.700,00	6.922,08
	Pasir Pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	261.000,00	7.047,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>13.969,08</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>43.972,18</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.397,22</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>48.369,40</b>
10.1.2.18.04.04.017.015	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> berapen 1SP : SPP tebal 15 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>58.900,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Batu	0,1250	OH	102.000,00	12.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0125	OH	105.000,00	1.312,50
	Mandor	0,0042	OH	107.000,00	449,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>37.511,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,1560	Sak	62.700,00	9.781,20
	Pasir Pasang	0,0240	m <sup>3</sup>	261.000,00	6.264,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>16.045,20</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>53.557,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.355,71</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>58.912,81</b>	
10.1.2.18.04.04.017.016	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> plesteran skoning 1SP : 3PP tebal 10 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>45.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1786	OH	92.000,00	16.431,20
	Tukang Batu	0,1786	OH	102.000,00	18.217,20
	Kepala Tukang Batu	0,0179	OH	105.000,00	1.879,50
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>37.169,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,0125	Sak	62.700,00	783,75
	Pasir Pasang	0,0130	m <sup>3</sup>	261.000,00	3.393,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>4.176,75</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>41.346,65</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.134,67</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>45.481,32</b>	
10.1.2.18.04.04.017.017	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> kamprotan untuk finishing 1SP : 2PP</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>31.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1330	OH	92.000,00	12.236,00
	Tukang Batu	0,0670	OH	102.000,00	6.834,00
	Kepala Tukang Batu	0,0070	OH	105.000,00	735,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.019,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,1080	Sak	62.700,00	6.771,60
	Pasir pasang	0,0060	m <sup>3</sup>	261.000,00	1.566,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>8.337,60</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>28.356,60</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.835,66</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>31.192,26</b>	
10.1.2.18.04.04.017.018	<b>Pemasangan finishing 1 m<sup>2</sup> dinding siar pasangan Batu Bata</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0670	OH	92.000,00	6.164,00
	Tukang Batu	0,1330	OH	102.000,00	13.566,00
	Kepala Tukang Batu	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>21.523,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,0777	Sak	62.700,00	4.871,79
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>4.871,79</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>26.394,79</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.639,48</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>29.034,27</b>	
10.1.2.18.04.04.017.018	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang Batu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>46.080,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,1585	Sak	62.700,00	9.937,95
	Pasir Pasang	0,0120	m <sup>3</sup>	261.000,00	3.132,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>13.069,95</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>59.149,95</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.915,00</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.019	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>65.064,95</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> acian</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>38.600,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,0813	Sak	62.700,00	5.094,38
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>5.094,38</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.509,75</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>38.607,22</b>	
10.1.2.18.04.04.017.020	<b>Upah Benangan per m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>22.600,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Tukang Batu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.614,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>20.614,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.061,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>22.675,40</b>
	10.1.2.18.04.04.017.021	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> lantai keramik polos ukuran 20 x 20 cm (1SP : 2PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>
<b>A. Tenaga</b>					
Pekerja		0,1333	OH	92.000,00	12.263,60
Tukang		0,0667	OH	102.000,00	6.803,40
Kepala Tukang		0,0067	OH	105.000,00	703,50
Mandor		0,0022	OH	107.000,00	235,40
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					<b>20.005,90</b>
<b>B. Bahan</b>					
Keramik Polos, Uk. 20 x 20		1,0500	m <sup>2</sup>	59.600,00	62.580,00
Semen 40 Kg		0,3408	Sak	62.700,00	21.368,16
Semen Warna/Nat		1,5000	Kg	18.500,00	27.750,00
Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	261.000,00	7.047,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>118.745,16</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>138.751,06</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>13.875,11</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>152.626,17</b>	
10.1.2.18.04.04.017.022	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> lantai keramik motif ukuran 20 x 20 cm (1SP : 2PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>162.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1333	OH	92.000,00	12.263,60
	Tukang	0,0667	OH	102.000,00	6.803,40
	Kepala Tukang	0,0067	OH	105.000,00	703,50
	Mandor	0,0022	OH	107.000,00	235,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.005,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Keramik Motif, Uk. 20 x 20	1,0500	m <sup>2</sup>	67.900,00	71.295,00
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.700,00	21.368,16
	Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	261.000,00	7.047,00
Semen Warna/Nat	1,5000	Kg	18.500,00	27.750,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>127.460,16</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>147.466,06</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>14.746,61</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>162.212,67</b>	
10.1.2.18.04.04.017.023	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> lantai keramik polos ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>139.900,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0130	OH	92.000,00	1.196,00
	Tukang	0,0130	OH	102.000,00	1.326,00
	Kepala Tukang	0,1300	OH	105.000,00	13.650,00
	Mandor	0,2600	OH	107.000,00	27.820,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>43.992,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Keramik Polos, Uk. 30 X 30	1,0500	m <sup>2</sup>	43.400,00	45.570,00
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.700,00	21.368,16
	Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	18.500,00	9.250,00
Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	261.000,00	7.047,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>83.235,16</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>127.227,16</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>12.722,72</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>139.949,88</b>	
10.1.2.18.04.04.017.024	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> lantai keramik motif ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>148.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0130	OH	92.000,00	1.196,00
	Tukang	0,0130	OH	102.000,00	1.326,00
	Kepala Tukang	0,1300	OH	105.000,00	13.650,00
	Mandor	0,2600	OH	107.000,00	27.820,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>43.992,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Keramik Motif / Gelap, Uk. 30 X 30	1,0502	m <sup>2</sup>	50.400,00	52.930,08

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.017.025	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.700,00	21.368,16	
	Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	261.000,00	7.047,00	
	Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	18.500,00	9.250,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>90.595,24</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>134.587,24</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				<b>10,00%</b>	<b>13.458,72</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>148.045,96</b>	
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> lantai keramik polos ukuran 40 x 40 cm (1SP : 2PP)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>145.100,00</b>
	10.1.2.18.04.04.017.026	<b>A. Tenaga</b>				
Pekerja		0,0130	OH	92.000,00	1.196,00	
Tukang		0,0130	OH	102.000,00	1.326,00	
Kepala Tukang		0,1250	OH	105.000,00	13.125,00	
Mandor		0,2500	OH	107.000,00	26.750,00	
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>42.397,00</b>		
<b>B. Bahan</b>						
Keramik Polos, Uk. 40 x 40		1,0502	m <sup>2</sup>	49.400,00	51.881,86	
Semen 40 Kg		0,3408	Sak	62.700,00	21.368,16	
Semen Warna/Nat		0,5000	Kg	18.500,00	9.250,00	
Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	261.000,00	7.047,00		
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>89.547,02</b>		
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>131.944,02</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				<b>10,00%</b>	<b>13.194,40</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>145.138,42</b>		
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> lantai keramik motif ukuran 40 x 40 cm (1SP : 2PP)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>150.700,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.028	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,0130	OH	92.000,00	1.196,00	
	Tukang	0,0130	OH	102.000,00	1.326,00	
	Kepala Tukang	0,1250	OH	105.000,00	13.125,00	
	Mandor	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>42.397,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Keramik Motif, Uk. 40 x 40	1,0502	m <sup>2</sup>	54.300,00	57.028,03	
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.700,00	21.368,16	
	Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	261.000,00	7.047,00	
Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	18.500,00	9.250,00		
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>94.693,19</b>		
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>137.090,19</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				<b>10,00%</b>	<b>13.709,02</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>150.799,21</b>		
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> lantai ubin granit ukuran 60 x 60 cm (1SP : 2PP)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>498.400,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.029	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00	
	Tukang	0,0833	OH	102.000,00	8.496,60	
	Kepala Tukang	0,0083	OH	105.000,00	871,50	
	Mandor	0,0028	OH	107.000,00	299,60	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>32.667,70</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Homogeneous Tile Uk. 60 X 60 Crystal	1,0502	m <sup>2</sup>	371.000,00	389.624,20	
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.700,00	21.368,16	
	Semen Warna/Nat	0,1300	Kg	18.500,00	2.405,00	
Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	261.000,00	7.047,00		
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>420.444,36</b>		
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>453.112,06</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				<b>10,00%</b>	<b>45.311,21</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>498.423,27</b>		
<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Lantai Granit Tile Ukuran 60 X 60 Cm Unpolished</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>408.200,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.031	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00	
	Tukang	0,0833	OH	102.000,00	8.496,60	
	Kepala Tukang	0,0083	OH	105.000,00	871,50	
	Mandor	0,0028	OH	107.000,00	299,60	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>32.667,70</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Homogeneous Tile Uk.60 X 60 Salsa Oasys	1,0500	m <sup>2</sup>	293.000,00	307.660,55	
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.700,00	21.368,16	
	Pasir Pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	261.000,00	7.047,00	
Semen Warna/Nat	0,1300	Kg	18.500,00	2.405,00		
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>338.480,71</b>		
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>371.148,41</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				<b>10,00%</b>	<b>37.114,84</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>408.263,25</b>		
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> lantai marmer ukuran 100 x 100 cm</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>481.100,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.031	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00	
	Tukang	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00	
	Kepala Tukang	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00	
	Mandor	0,0117	OH	107.000,00	1.251,90	
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>105.026,90</b>		

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.033	Marmer Warna Putih Ex Tulungagung	1,0600	m <sup>2</sup>	288.000,00	305.280,00
	Semen 40 Kg	0,2048	Sak	62.700,00	12.837,83
	Pasir pasang	0,0450	m <sup>3</sup>	261.000,00	11.745,00
	Semen Warna/Nat	0,1340	Kg	18.500,00	2.479,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>332.341,83</b>
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
		<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>437.368,73</b>
		<b>E. Margin &amp; Overhead</b>			<b>10,00%</b>
		<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>			<b>43.736,87</b>
		<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding batu paras</b>			<b>Nilai HSPK</b>
10.1.2.18.04.04.017.034	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>105.059,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Paras	1,1000	m <sup>2</sup>	105.000,00	115.500,00
	Semen 40 Kg	0,2938	Sak	62.700,00	18.418,13
	Pasir Pasang	0,0350	m <sup>3</sup>	261.000,00	9.135,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>143.053,13</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>248.112,13</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>			<b>10,00%</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>			<b>24.811,21</b>	
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding batu tempel hitam</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>272.923,34</b>
10.1.2.18.04.04.017.035	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>105.059,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Tempel	1,1000	Bh	207.000,00	227.700,00
	Semen 40 Kg	0,2938	Sak	62.700,00	18.418,13
	Pasir Pasang	0,0350	m <sup>3</sup>	261.000,00	9.135,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>255.253,13</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>360.312,13</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>			<b>10,00%</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>			<b>36.031,21</b>	
	<b>Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>396.343,34</b>
10.1.2.18.04.04.017.036	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00
	Tukang	0,1200	OH	102.000,00	12.240,00
	Kepala Tukang	0,0120	OH	105.000,00	1.260,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>24.968,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jati, Papan	0,0030	m <sup>3</sup>	21.980.000,00	65.940,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	20.900,00	1.045,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>66.985,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>91.953,00</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>			<b>10,00%</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>			<b>9.195,30</b>	
	<b>Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 s.d 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>101.148,30</b>
10.1.2.18.04.04.017.037	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0667	OH	92.000,00	6.136,40
	Tukang	0,0333	OH	102.000,00	3.396,60
	Kepala Tukang	0,0033	OH	105.000,00	346,50
	Mandor	0,0011	OH	107.000,00	117,70
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>9.997,20</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Plint keramik	2,6250	Buah	13.000,00	34.125,00
	Semen 40 Kg	0,0426	Sak	62.700,00	2.671,02
	Semen Warna/Nat	0,1880	Kg	18.500,00	3.478,00
Pasir pasang	0,0030	m <sup>3</sup>	261.000,00	783,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>41.057,02</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>51.054,22</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>			<b>10,00%</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>			<b>5.105,42</b>	
	<b>Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 s.d 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>56.159,64</b>
10.1.2.18.04.04.017.037	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0571	OH	92.000,00	5.253,20
	Tukang	0,0286	OH	102.000,00	2.917,20
	Kepala Tukang	0,0029	OH	105.000,00	304,50
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>8.581,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	List Keramik Dinding	1,0600	m'	28.900,00	30.634,00
	Semen 40 Kg	0,0426	Sak	62.700,00	2.671,02
	Semen Warna/Nat	0,1880	Kg	18.500,00	3.478,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.038	Pasir pasang	0,0030	m <sup>3</sup>	261.000,00	783,00
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>37.566,02</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.614,79</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>50.762,71</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik Polos Uk. 20 X 25 Cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>162.800,00</b>
10.1.2.18.04.04.017.039	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0195	OH	107.000,00	2.086,50
	Kepala Tukang Batu	0,0188	OH	105.000,00	1.974,00
	Tukang Batu	0,1875	OH	102.000,00	19.125,00
	Pekerja	0,3900	OH	92.000,00	35.880,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>59.065,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Keramik Polos, Uk. 20 x 25	1,0500	m <sup>2</sup>	62.000,00	65.100,00
	Semen 40 Kg	0,2325	Sak	62.700,00	14.577,75
	Pasir Pasang	0,0180	m <sup>3</sup>	261.000,00	4.698,00
	Semen Warna/Nat	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>89.000,75</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>148.066,25</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>14.806,63</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>162.872,88</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20 X 25 Cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>156.600,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.040	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0195	OH	107.000,00	2.086,50
	Kepala Tukang Batu	0,0188	OH	105.000,00	1.974,00
	Tukang Batu	0,1875	OH	102.000,00	19.125,00
	Pekerja	0,3900	OH	92.000,00	35.880,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>59.065,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Keramik Motif, Uk. 20 x 25	1,0500	m <sup>2</sup>	56.600,00	59.430,00
	Semen 40 Kg	0,2325	Sak	62.700,00	14.577,75
	Pasir Pasang	0,0180	m <sup>3</sup>	261.000,00	4.698,00
	Semen Warna/Nat	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>83.330,75</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>142.396,25</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>14.239,63</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>156.635,88</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding keramik ukuran 20 X 20 cm (1SP : 2PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>160.900,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.042	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0070	OH	107.000,00	749,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.049,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Keramik Dinding Polos, Uk. 20 x 20	1,0500	m <sup>2</sup>	29.600,00	31.080,00
	Semen 40 Kg	0,2325	Sak	62.700,00	14.577,75
	Pasir Pasang	0,0180	m <sup>3</sup>	261.000,00	4.698,00
	Semen Warna/Nat	1,9400	Kg	18.500,00	35.890,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>86.245,75</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>146.294,75</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>14.629,48</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>160.924,23</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding marmer warna putih ex Tulungagung</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>475.100,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.043	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>107.520,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Marmer Warna Putih Ex Tulungagung	1,0200	m <sup>2</sup>	288.000,00	293.760,00
	Semen 40 Kg	0,3110	Sak	62.700,00	19.499,70
	Pasir Pasang	0,0250	m <sup>3</sup>	261.000,00	6.525,00
	Semen Warna/Nat	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>324.409,70</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>431.929,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>43.192,97</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>475.122,67</b>	
<b>1 m' Pekerjaan Pasang Step Nozing 10 X 20 Cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>99.600,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.043	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Kepala Tukang Batu	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Tukang Batu	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Pekerja	0,0900	OH	92.000,00	8.280,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>18.940,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Step Nosing, Uk 10 X 20	5,3000	Buah	12.900,00	68.370,00
	Semen 40 Kg	0,0285	Sak	62.700,00	1.786,95

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.017.044	Pasir Pasang	0,0040	m <sup>3</sup>	261.000,00	1.044,00	
	Semen Warna/Nat	0,0250	Kg	18.500,00	462,50	
	<b>C. Peralatan</b>		<b>Jumlah Harga Bahan</b>		<b>71.663,45</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>		<b>Jumlah Harga Alat</b>		<b>0,00</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>		<b>9.060,35</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>99.663,80</b>	
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Paving Block Natural Tebal 6 Cm + Leveling Bawah Paving</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>160.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>		<b>51.392,50</b>	
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00	
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00		
Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50		
<b>B. Bahan</b>		<b>Jumlah Harga Bahan</b>		<b>94.860,00</b>		
Paving Stone 6 Cm, Segienam, Abu Abu	1,0100	m <sup>2</sup>	81.000,00	81.810,00		
Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	261.000,00	13.050,00		
<b>C. Peralatan</b>		<b>Jumlah Harga Alat</b>		<b>0,00</b>		
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>146.252,50</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>		<b>14.625,25</b>		
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>160.877,75</b>		
10.1.2.18.04.04.017.046	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Paving Block Natural Tebal 8 Cm + Leveling Bawah Paving</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>177.600,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>		<b>51.392,50</b>	
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00	
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50	
	<b>B. Bahan</b>		<b>Jumlah Harga Bahan</b>		<b>110.111,00</b>	
	Paving Stone 8 Cm, Segienam, Abu Abu	1,0100	m <sup>2</sup>	96.100,00	97.061,00	
	Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	261.000,00	13.050,00	
	<b>C. Peralatan</b>		<b>Jumlah Harga Alat</b>		<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>161.503,50</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>		<b>16.150,35</b>		
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>177.653,85</b>		
10.1.2.18.04.04.017.047	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm + Leveling Bawah Paving</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>193.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>		<b>51.392,50</b>	
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00	
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50	
	<b>B. Bahan</b>		<b>Jumlah Harga Bahan</b>		<b>124.251,00</b>	
	Paving Stone 6 cm, Segienam, Berwarna	1,0100	m <sup>2</sup>	110.100,00	111.201,00	
	Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	261.000,00	13.050,00	
	<b>C. Peralatan</b>		<b>Jumlah Harga Alat</b>		<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>175.643,50</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>		<b>17.564,35</b>		
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>193.207,85</b>		
10.1.2.18.04.04.017.048	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm + Leveling Bawah Paving</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>198.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>		<b>51.392,50</b>	
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00	
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50	
	<b>B. Bahan</b>		<b>Jumlah Harga Bahan</b>		<b>129.301,00</b>	
	Paving Stone 8 cm, Segienam, Berwarna	1,0100	m <sup>2</sup>	115.100,00	116.251,00	
	Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	261.000,00	13.050,00	
	<b>C. Peralatan</b>		<b>Jumlah Harga Alat</b>		<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>180.693,50</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>		<b>18.069,35</b>		
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>198.762,85</b>		
10.1.2.18.04.04.017.053	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Paving 3D Tebal 6 Cm K-300 + Leveling Bawah Paving</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>209.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>		<b>51.392,50</b>	
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00	
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50	
	<b>B. Bahan</b>		<b>Jumlah Harga Bahan</b>		<b>139.401,00</b>	
	Paving 3D 6 Cm, K-300	1,0100	m <sup>2</sup>	125.100,00	126.351,00	
	Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	261.000,00	13.050,00	
	<b>C. Peralatan</b>		<b>Jumlah Harga Alat</b>		<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>190.793,50</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>		<b>19.079,35</b>		
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>209.872,85</b>		

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.054	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Paving 3D Tebal 8 Cm K-400 + Leveling Bawah Paving</b>			Nilai HSPK	<b>232.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>51.392,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Paving 3D 8 Cm, K-300	1,0100	m <sup>2</sup>	145.200,00	146.652,00
	Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	261.000,00	13.050,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>159.702,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>211.094,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>21.109,45</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>232.203,95</b>
10.1.2.18.04.01.01.029	<b>1 m<sup>2</sup> Pembongkaran Paving Termasuk Mobilisasi Paving</b>			Nilai HSPK	<b>21.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>19.470,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>19.470,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.947,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>21.417,00</b>
10.1.2.18.04.04.017.050	<b>1 m' Pekerjaan Pasang List Kaca Lebar 10 Cm</b>			Nilai HSPK	<b>52.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Kepala Tukang Batu	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Tukang Batu	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Pekerja	0,0900	OH	92.000,00	8.280,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>18.940,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kaca Rayben 5 Mm	0,1000	m <sup>2</sup>	163.000,00	16.300,00
	Semen 40 Kg	0,0413	Sak	62.700,00	2.586,38
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	261.000,00	8.352,00
	Semen Warna/Nat	0,1000	Kg	18.500,00	1.850,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>29.088,38</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>48.028,38</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.802,84</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>52.831,21</b>
10.1.2.18.04.04.017.051	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding batu tempel hitam</b>			Nilai HSPK	<b>396.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>105.059,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu tempel	1,1000	m <sup>2</sup>	207.000,00	227.700,00
	Semen 40 Kg	0,2938	Sak	62.700,00	18.418,13
	Pasir Pasang	0,0350	m <sup>3</sup>	261.000,00	9.135,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>255.253,13</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>360.312,13</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>36.031,21</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>396.343,34</b>
10.1.2.18.04.04.017.052	<b>Pekerjaan 1 m<sup>2</sup> pasang dinding batu sirih/alur hitam dan kuning</b>			Nilai HSPK	<b>455.600,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>105.059,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Sirih	1,1000	m <sup>2</sup>	256.000,00	281.600,00
	Semen 40 Kg	0,2938	Sak	62.700,00	18.418,13
	Pasir Pasang	0,0350	m <sup>3</sup>	261.000,00	9.135,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>309.153,13</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>414.212,13</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>41.421,21</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>455.633,34</b>
10.1.2.18.04.04.017.055	<b>Pekerjaan Pemasangan 1 m' Kanstain Kecil Profil</b>			Nilai HSPK	<b>53.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0333	OH	92.000,00	3.063,60
	Tukang Batu	0,0167	OH	102.000,00	1.703,40
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>4.948,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kanstin - Uk. 18 X 15 X 50 Cm	2,5000	Buah	16.000,00	40.000,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.056	Semen 40 Kg	0,0321	Sak	62.700,00	2.014,86
	Pasir Pasang	0,0052	m <sup>3</sup>	261.000,00	1.346,83
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>43.361,70</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>48.310,60</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>			<b>10,00%</b>	<b>4.831,06</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>53.141,66</b>
	<b>Pekerjaan Pemasangan 1 m' Kanstain Besar Profil</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>86.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0333	OH	92.000,00	3.063,60
Tukang Batu	0,0167	OH	102.000,00	1.703,40	
Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90	
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>4.948,90</b>	
<b>B. Bahan</b>					
Kanstin - Uk. 30 x 15 x 50 cm	1,6667	Buah	42.000,00	70.001,40	
Semen 40 Kg	0,0276	Sak	62.700,00	1.728,67	
Pasir Pasang	0,0077	m <sup>3</sup>	261.000,00	2.022,12	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>73.752,19</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>78.701,09</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>			<b>10,00%</b>	<b>7.870,11</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>86.571,20</b>	
10.1.2.18.04.04.017.057	<b>Pekerjaan Pemasangan 1 m' Kanstain Type S</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>115.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0444	OH	92.000,00	4.084,80
	Tukang Batu	0,0167	OH	102.000,00	1.703,40
	Kepala Tukang	0,0017	OH	105.000,00	175,35
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>6.145,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kanstin Type S - Uk. 30 x 20 x 20 cm	5,0000	Buah	18.000,00	90.000,00
	Semen 40 Kg	0,1000	Sak	62.700,00	6.270,00
Pasir Pasang	0,0100	m <sup>3</sup>	261.000,00	2.610,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>98.880,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>105.025,45</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>			<b>10,00%</b>	<b>10.502,55</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>115.528,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.059	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> langit-langit (plafon) papan gypsum, tebal 9 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>43.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>15.006,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Gypsum Board Tebal, 9 Mm Uk. 120 X 240	0,3640	Lembar	59.400,00	21.621,60
	Paku Kalsiboard	0,1100	Kg	24.200,00	2.662,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>24.283,60</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>39.290,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>			<b>10,00%</b>	<b>3.929,05</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>43.219,55</b>	
10.1.2.18.04.04.017.060	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Langit-langit Kalsi Board</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>44.900,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>15.006,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kalsiboard 120 X 240	0,3640	Lembar	63.700,00	23.186,80
	Paku Kalsiboard	0,1100	Kg	24.200,00	2.662,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>25.848,80</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>40.855,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>			<b>10,00%</b>	<b>4.085,57</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>44.941,27</b>	
10.1.2.18.04.04.017.061	<b>Pemasangan 1 m' list langit-langit (plafon) kayu profil</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>38.900,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0250	OH	92.000,00	2.300,00
	Tukang	0,0250	OH	102.000,00	2.550,00
	Kepala Tukang	0,0025	OH	105.000,00	262,50
	Mandor	0,0008	OH	107.000,00	85,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.198,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	List Kayu Jati Profil	1,0500	m'	28.600,00	30.030,00
	Paku Biasa 2-5	0,0100	Kg	20.900,00	209,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>30.239,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>35.437,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>			<b>10,00%</b>	<b>3.543,71</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>38.980,81</b>	
10.1.2.18.04.04.017.063	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Atap Genteng Kodok Setara Gandusari</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>90.800,00</b>



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.072	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang Kayu	0,0750	OH	102.000,00	7.650,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	105.000,00	787,50
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>22.558,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Genteng Kodokan Gandusari	25,0000	buah	2.400,00	60.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>60.000,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>82.558,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>8.255,85</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>90.814,35</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Atap Genteng Kodok Setara Karangpilang</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>77.600,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.064	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang Kayu	0,0750	OH	102.000,00	7.650,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	105.000,00	787,50
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>22.558,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Genteng Kodokan Gandusari	20,0000	buah	2.400,00	48.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>48.000,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>70.558,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>7.055,85</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>77.614,35</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Atap Genteng Keramik/glazzur</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>240.200,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.065	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang Kayu	0,0750	OH	102.000,00	7.650,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	105.000,00	787,50
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>22.665,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Genteng Glazzur Kanmuri	14,5000	buah	13.500,00	195.750,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>195.750,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>218.415,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>21.841,55</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>240.257,05</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Atap Genteng Setara Mantili</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>106.300,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.066	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang Kayu	0,0750	OH	102.000,00	7.650,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	105.000,00	787,50
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>22.665,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Genteng Mantili	20,0000	buah	3.700,00	74.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>74.000,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>96.665,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>9.666,55</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>106.332,05</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> atap genteng beton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>157.100,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.067	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	20.900,00	627,00
	Genteng Beton Natural	11,0000	Buah	10.200,00	112.200,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>112.827,00</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>142.830,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>14.283,01</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>157.113,11</b>	
<b>Pemasangan 1 M' Bubung Genteng Setara Gandusari</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>123.000,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.067	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Genteng Bubungan Gandusari	4,0000	buah	7.750,00	31.000,00
	Semen 40 Kg	0,2000	Sak	62.700,00	12.540,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	261.000,00	8.352,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>51.892,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>111.908,90</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.190,89</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>123.099,79</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.068	<b>1 m' Pekerjaan Pasang Bubungan Genteng Setara Karang Pilang</b>			Nilai HSPK	<b>205.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Genteng Bubungan Karang Pilang	4,0000	buah	26.400,00	105.600,00
	Semen 40 Kg	0,2000	Sak	62.700,00	12.540,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	261.000,00	8.352,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>126.492,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>18.650,89</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>205.159,79</b>
10.1.2.18.04.04.017.069	<b>Pemasangan 1 m' nok/bubung genteng kodok glazuur</b>			Nilai HSPK	<b>244.600,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Genteng Bubungan Glazur	5,0000	buah	28.300,00	141.500,00
	Semen 40 Kg	0,2000	Sak	62.700,00	12.540,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	261.000,00	8.352,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>162.392,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>22.240,89</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>244.649,79</b>
10.1.2.18.04.04.017.070	<b>1 m' Pekerjaan Pasang Bubungan Genteng Setara Mantili</b>			Nilai HSPK	<b>129.900,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Genteng Bubungan Mantili	4,0000	buah	9.300,00	37.200,00
	Semen 40 Kg	0,2000	Sak	62.700,00	12.540,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	261.000,00	8.352,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>58.092,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.810,89</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>129.919,79</b>
10.1.2.18.04.04.017.071	<b>Pemasangan 1 m' nok/bubung genteng beton</b>			Nilai HSPK	<b>175.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Genteng Bubungan Beton	3,5000	Buah	21.100,00	73.850,00
	Semen 40 Kg	0,2700	Sak	62.700,00	16.929,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	261.000,00	8.352,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>99.131,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>15.914,79</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>175.062,69</b>
10.1.2.18.04.04.017.074	<b>Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang 92 cm</b>			Nilai HSPK	<b>95.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0840	OH	92.000,00	7.728,00
	Tukang Kayu	0,1250	OH	102.000,00	12.750,00
	Kepala Tukang	0,0125	OH	105.000,00	1.312,50
	Mandor	0,0042	OH	107.000,00	449,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>22.239,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Nok Stel Gelombang	2,4000	Lembar	26.400,00	63.360,00
	Paku Sekrup	6,0000	Buah	262,00	1.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>64.932,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>8.717,19</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>95.889,09</b>
10.1.2.18.04.04.017.075	<b>Pemasangan 1 m' nok stel metal 0,9 M</b>			Nilai HSPK	<b>113.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.076	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>26.293,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Nok Stel Metal	1,1000	Lembar	68.500,00	75.350,00
	Paku Sekrup	6,0000	Buah	262,00	1.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>76.922,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>103.215,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>10.321,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>113.536,50</b>
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> atap fiberglass 100 cm x 180 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>98.200,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.077	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1400	OH	92.000,00	12.880,00
	Tukang	0,0670	OH	102.000,00	6.834,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	105.000,00	703,50
	Mandor	0,0022	OH	107.000,00	235,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.652,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Fiber Glass Gelombang	0,6500	Lembar	104.000,00	67.600,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	20.900,00	1.045,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>68.645,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>89.297,90</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>8.929,79</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>98.227,69</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> atap sirap kayu</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>246.900,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.078	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1660	OH	92.000,00	15.272,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,0083	OH	107.000,00	888,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>44.285,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Sirap Kayu Ulin T = 4 Mm P = 58 Cm L = 8 Cm	55,0000	Buah	3.200,00	176.000,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	Kg	20.900,00	4.180,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>180.180,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>224.465,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>22.446,51</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>246.911,61</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Genteng Metal Ukuran 77 X 100 Atap Pelana</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>208.900,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.079	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>29.757,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Genteng Metal 77 X 100	1,3000	Buah	120.000,00	156.000,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	Kg	20.900,00	4.180,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>160.180,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>189.937,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>18.993,70</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>208.930,70</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Genteng Metal Ukuran 77 X 80 Atap Jurai</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>219.500,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.080	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>29.757,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Genteng Metal 77 X 80	2,5974	Buah	65.300,00	169.610,39
	Sekrup	0,2000	Kg	1.100,00	220,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>169.830,39</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>199.587,39</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>19.958,74</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>219.546,13</b>	
<b>Pemasangan 1 m' nok/bubung atap sirap kayu</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>65.800,00</b>	
10.1.2.18.04.04.017.080	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1250	OH	92.000,00	11.500,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,0084	OH	107.000,00	898,80
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>40.523,80</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Seng Pelat	0,4000	Lembar	45.700,00	18.280,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	20.900,00	1.045,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>19.325,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>59.848,80</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.984,88</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>65.833,68</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.081	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> atap seng gelombang</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>131.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00
	Tukang	0,0600	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>18.004,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Seng Gelombang, Bjls 30 Uk. 80 Cm X 300 Cm	0,7000	Lembar	144.000,00	100.800,00
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	20.900,00	418,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>101.218,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>119.222,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.922,20</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>131.144,20</b>
10.1.2.18.04.04.017.082	<b>Pemasangan 1 m' nok/bubung atap seng gelombang</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>40.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang	0,0700	OH	102.000,00	7.140,00
	Kepala Tukang	0,0070	OH	105.000,00	735,00
	Mandor	0,0023	OH	107.000,00	246,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>21.921,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Seng Pelat	0,3000	Lembar	45.700,00	13.710,00
	Paku Biasa 2-5	0,0400	Kg	20.900,00	836,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>14.546,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>36.467,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.646,71</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>40.113,81</b>
10.1.2.18.04.04.017.083	<b>Pemasangan 1 m' Atap Zincalum, Tebal 0.3 mm Lebar 0.75 M</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>112.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0044	OH	107.000,00	470,80
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.120,80</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Atap Zincalume T = 0.3 Mm	1,3333	m <sup>2</sup>	53.700,00	71.598,21
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	20.900,00	418,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>72.016,21</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>102.137,01</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>10.213,70</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>112.350,71</b>
10.1.2.18.04.04.019	<b>PEKERJAAN WATERPROOFING</b>				
10.1.2.18.04.04.019.001	<b>Pemasangan 1 m' waterproofing membran bakar</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>103.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Tukang Cat	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.439,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Membran bakar	1,0500	m <sup>2</sup>	66.000,00	69.300,00
	Cairan primer	0,3000	Kg	47.000,00	14.100,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>83.400,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>93.839,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>9.383,90</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>103.222,90</b>
10.1.2.18.04.04.019.002	<b>Pemasangan 1 m' waterproofing cristalin</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>53.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Cat	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.803,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Waterproofing Cristalin	1,3890	Kg	19.800,00	27.502,20
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>27.502,20</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>48.305,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.830,53</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>53.135,83</b>
10.1.2.18.04.04.019.003	<b>Pemasangan 1 m' waterproofing semen base</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>82.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Cat	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.803,10</b>

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.019.004	<b>B. Bahan</b> Waterproofing Semen Base	1,3890	Kg	39.000,00	54.171,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>54.171,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>74.974,10</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>7.497,41</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>82.471,51</b>	
	<b>Pemasangan 1 m' waterproofing acrylic base</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>111.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00	
	Tukang Cat	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00	
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00	
Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10		
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.803,10</b>		
10.1.2.18.04.04.019.005	<b>B. Bahan</b> Waterproofing Acrylic Base	1,3890	Kg	58.000,00	80.562,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>80.562,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>101.365,10</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>10.136,51</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>111.501,61</b>	
	<b>Pemasangan 1 m' waterproofing coating</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>79.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00	
	Tukang Cat	0,0633	OH	102.000,00	6.456,60	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>8.296,60</b>	
10.1.2.18.04.04.019.006	<b>B. Bahan</b> Waterproofing Kuas 4"	1,0000	Kg	62.800,00	62.800,00	
		0,0400	Buah	21.700,00	868,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>63.668,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>71.964,60</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>7.196,46</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>79.161,06</b>	
	<b>Pemasangan 1 m' lapisan aluminium foil</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>34.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00	
Kepala Tukang	0,0050	OH	105.000,00	525,00		
Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90		
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>19.606,90</b>		
10.1.2.18.04.04.019.007	<b>B. Bahan</b> Aluminium foil single	1,0500	m <sup>2</sup>	11.000,00	11.550,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>11.550,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>31.156,90</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>3.115,69</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>34.272,59</b>	
	<b>Pekerjaan Kayu</b>					
	<b>Pembuatan dan pemasangan 1 m<sup>3</sup> kusen pintu dan kusen jendela, kayu jati</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>25.591.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	7,0000	OH	92.000,00	644.000,00	
	Tukang Kayu	21,0000	OH	102.000,00	2.142.000,00	
Kepala Tukang Kayu	2,1000	OH	105.000,00	220.500,00		
Mandor	0,3500	OH	107.000,00	37.450,00		
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>3.043.950,00</b>		
10.1.2.18.04.04.019.008	<b>B. Bahan</b> Kayu Jati A2 Lokal	1,1000	m <sup>3</sup>	18.340.000,00	20.174.000,00	
	Paku Biasa 2-5	1,2500	Kg	20.900,00	26.125,00	
	Lem Rajawali	1,0000	Kg	20.800,00	20.800,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>20.220.925,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>23.264.875,00</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>2.326.487,50</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>25.591.362,50</b>	
	<b>Pembuatan dan pemasangan 1 m<sup>3</sup> kusen pintu dan kusen jendela, kayu kamper</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>195.300,00</b>
	10.1.2.18.04.04.019.010	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	6,0000	OH	92.000,00	552.000,00
Tukang Kayu		18,0000	OH	102.000,00	1.836.000,00	
Kepala Tukang Kayu		1,8000	OH	105.000,00	189.000,00	
Mandor		0,3000	OH	107.000,00	32.100,00	
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>2.609.100,00</b>		
<b>B. Bahan</b> Kayu Kamper, Balok		1,2000	m <sup>3</sup>	10.590.000,00	12.708.000,00	
Paku Biasa 2-5		1,2500	Kg	20.900,00	26.125,00	
Lem Rajawali		1,0000	Kg	20.800,00	20.800,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>12.754.925,00</b>		
<b>C. Peralatan</b>					<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>177.598,00</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>17.759,80</b>		
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>195.357,80</b>		
<b>Pembuatan dan pemasangan 1 m<sup>2</sup> pintu klamp sederhana, kayu kamper</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>637.000,00</b>	
<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,3500	OH	92.000,00	32.200,00		

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.011	Tukang Kayu	1,0500	OH	102.000,00	107.100,00
	Kepala Tukang Kayu	0,1050	OH	105.000,00	11.025,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>154.070,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kamper, Papan	0,0400	m <sup>3</sup>	10.600.000,00	424.000,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	20.900,00	1.045,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>425.045,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>579.115,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>57.911,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>637.026,50</b>
<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> daun pintu panel, kayu jati</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.462.700,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.012	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Kayu	3,0000	OH	102.000,00	306.000,00
	Kepala Tukang Kayu	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>440.200,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jati, Papan	0,0400	m <sup>3</sup>	21.980.000,00	879.200,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	20.800,00	10.400,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>889.600,00</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.329.800,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>132.980,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>1.462.780,00</b>
<b>Pembuatan dan pemasangan 1 m<sup>2</sup> pintu dan jendela kaca, kayu kamper</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>669.100,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.022	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Tukang Kayu	2,4000	OH	102.000,00	244.800,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2400	OH	105.000,00	25.200,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>347.880,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kamper, Balok	0,0240	m <sup>3</sup>	10.590.000,00	254.160,00
	Lem Rajawali	0,3000	Kg	20.800,00	6.240,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>260.400,00</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>608.280,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>60.828,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>669.108,00</b>
<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kruing</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>319.900,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.013	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,5952	OH	92.000,00	54.758,40
	Tukang Kayu	0,2108	OH	102.000,00	21.497,52
	Kepala Tukang	0,0211	OH	105.000,00	2.213,40
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	108,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>78.577,39</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kruing Papan	0,0240	m <sup>3</sup>	8.500.000,00	204.000,00
	Lem rajawali	0,4000	Kg	20.800,00	8.320,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>212.320,00</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>290.897,39</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>29.089,74</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>319.987,13</b>
<b>Pembuatan dan pemasangan 1 m<sup>2</sup> pintu dan jendela jalusi, kayu jati</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>2.043.000,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.014	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Kayu	3,0000	OH	102.000,00	306.000,00
	Kepala Tukang Kayu	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>440.200,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jati, Papan	0,0640	m <sup>3</sup>	21.980.000,00	1.406.720,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	20.800,00	10.400,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.417.120,00</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.857.320,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>185.732,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>2.043.052,00</b>
<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>740.100,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.014	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00
	Mandor	0,0700	OH	107.000,00	7.490,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>308.140,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kamper, Papan	0,0250	m <sup>3</sup>	10.600.000,00	265.000,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	20.900,00	627,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	20.800,00	10.400,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.015	Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	88.700,00	88.700,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>364.727,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>672.867,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>67.286,70</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>740.153,70</b>
	<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> pintu plywood rangkap, rangka kayu expose kayu jati</b>				<b>Nilai HSPK</b>
					<b>1.111.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Tukang Kayu	2,4000	OH	102.000,00	244.800,00
Kepala Tukang Kayu	0,2400	OH	105.000,00	25.200,00	
Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>347.880,00</b>	
<b>B. Bahan</b>					
Kayu Jati, Papan	0,0256	m <sup>3</sup>	21.980.000,00	562.688,00	
Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	20.900,00	627,00	
Lem Rajawali	0,5000	Kg	20.800,00	10.400,00	
Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	88.700,00	88.700,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>662.415,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.010.295,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>101.029,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.111.324,50</b>	
10.1.2.18.04.04.019.016	<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> pintu plywood rangkap, rangka kayu expose kayu kamper</b>				<b>Nilai HSPK</b>
					<b>735.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>304.395,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kamper, balok	0,0250	m <sup>3</sup>	10.590.000,00	264.750,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	20.900,00	627,00
Lem Rajawali	0,5000	Kg	20.800,00	10.400,00	
Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	88.700,00	88.700,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>364.477,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>668.872,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>66.887,20</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>735.759,20</b>	
10.1.2.18.04.04.019.017	<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> pintu plywood rangkap, rangka kruing</b>				<b>Nilai HSPK</b>
					<b>678.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>304.395,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kruing Papan	0,0250	m <sup>3</sup>	8.500.000,00	212.500,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	20.900,00	627,00
Lem Rajawali	0,5000	Kg	20.800,00	10.400,00	
Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	88.700,00	88.700,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>312.227,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>616.622,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>61.662,20</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>678.284,20</b>	
10.1.2.18.04.04.019.018	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Jati</b>				<b>Nilai HSPK</b>
					<b>965.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>304.395,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0250	m <sup>3</sup>	18.340.000,00	458.500,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	20.900,00	627,00
Lem Rajawali	0,5000	Kg	20.800,00	10.400,00	
Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,7639	lembar	136.000,00	103.890,40	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>573.417,40</b>	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>877.812,40</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>87.781,24</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>965.593,64</b>	
10.1.2.18.04.04.019.019	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kamper</b>				<b>Nilai HSPK</b>
					<b>752.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>304.395,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.019.020	Kayu Kamper, Papan	0,0250	m <sup>3</sup>	10.600.000,00	265.000,00	
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	20.900,00	627,00	
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	20.800,00	10.400,00	
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,7639	lembar	136.000,00	103.890,40	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>379.917,40</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>684.312,40</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				<b>10,00%</b>	<b>68.431,24</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>752.743,64</b>	
	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kruing</b>			Nilai HSPK	<b>694.900,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.021	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00	
	Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00	
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>304.395,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Kayu Kruing Papan	0,0250	m <sup>3</sup>	8.500.000,00	212.500,00	
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	20.900,00	627,00	
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	20.800,00	10.400,00	
Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,7639	lembar	136.000,00	103.890,40		
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>327.417,40</b>		
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>631.812,40</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				<b>10,00%</b>	<b>63.181,24</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>694.993,64</b>		
<b>Pembuatan dan pemasangan 1 m<sup>2</sup> jalusi kusen, kayu jati</b>			Nilai HSPK	<b>1.777.200,00</b>		
10.1.2.18.04.04.019.023	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,6700	OH	92.000,00	61.640,00	
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	105.000,00	21.000,00	
	Mandor	0,0667	OH	107.000,00	7.136,90	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>293.776,90</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Kayu Jati, Papan	0,0600	m <sup>3</sup>	21.980.000,00	1.318.800,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	Kg	20.900,00	3.135,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.321.935,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.615.711,90</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				<b>10,00%</b>	<b>161.571,19</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.777.283,09</b>		
<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> Pintu dan Jendela jalusi, Kayu Kruing</b>			Nilai HSPK	<b>1.094.000,00</b>		
10.1.2.18.04.04.019.024	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00	
	Tukang Kayu	3,0000	OH	102.000,00	306.000,00	
	Kepala Tukang	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00	
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>440.200,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Kayu Kruing Papan	0,0640	m <sup>3</sup>	8.500.000,00	544.000,00	
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	20.800,00	10.400,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>554.400,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>994.600,00</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				<b>10,00%</b>	<b>99.460,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.094.060,00</b>		
<b>Pembuatan dan Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Jalusi Kusen, Kayu Kamper</b>			Nilai HSPK	<b>1.026.200,00</b>		
10.1.2.18.04.04.019.025	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,6700	OH	92.000,00	61.640,00	
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	105.000,00	21.000,00	
	Mandor	0,0667	OH	107.000,00	7.136,90	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>293.776,90</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Kayu Kamper, Papan	0,0600	m <sup>3</sup>	10.600.000,00	636.000,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	Kg	20.900,00	3.135,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>639.135,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>932.911,90</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				<b>10,00%</b>	<b>93.291,19</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.026.203,09</b>		
<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu jati bentang 6 meter</b>			Nilai HSPK	<b>24.519.300,00</b>		
10.1.2.18.04.04.019.025	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	4,0000	OH	92.000,00	368.000,00	
	Tukang Kayu	12,0000	OH	102.000,00	1.224.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	1,2000	OH	105.000,00	126.000,00	
	Mandor	0,4000	OH	107.000,00	42.800,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.760.800,00</b>	
<b>B. Bahan</b>						
Kayu Jati A2 Lokal	1,1000	m <sup>3</sup>	18.340.000,00	20.174.000,00		
Besi Plat Strip	15,0000	Kg	15.900,00	238.500,00		
Paku Biasa 2-5	5,6000	Kg	20.900,00	117.040,00		



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.026	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>20.529.540,00</b>
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>22.290.340,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.229.034,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>24.519.374,00</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kamper bentang 6 meter</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>15.141.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	4,0000	OH	92.000,00	368.000,00
	Tukang Kayu	12,0000	OH	102.000,00	1.224.000,00
	Kepala Tukang Kayu	1,2000	OH	105.000,00	126.000,00
Mandor	0,4000	OH	107.000,00	42.800,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>1.760.800,00</b>	
<b>B. Bahan</b>					
Kayu Kamper, balok	1,1000	m <sup>3</sup>	10.590.000,00	11.649.000,00	
Besi Plat Strip	15,0000	Kg	15.900,00	238.500,00	
Paku Biasa 2-5	5,6000	Kg	20.900,00	117.040,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>12.004.540,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>13.765.340,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.376.534,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>15.141.874,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.027	<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> konstruksi kuda-kuda expose, kayu jati</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>27.844.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	6,7000	OH	92.000,00	616.400,00
	Tukang Kayu	20,1000	OH	102.000,00	2.050.200,00
	Kepala Tukang Kayu	2,0100	OH	105.000,00	211.050,00
	Mandor	0,6700	OH	107.000,00	71.690,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>2.949.340,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jati A2 Lokal	1,2000	m <sup>3</sup>	18.340.000,00	22.008.000,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	15.900,00	238.500,00
Paku Biasa 2-5	5,6000	Kg	20.900,00	117.040,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>22.363.540,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>25.312.880,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.531.288,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>27.844.168,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.028	<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> konstruksi gordeng, kayu jati</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>23.684.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	2,4000	OH	92.000,00	220.800,00
	Tukang Kayu	7,2000	OH	102.000,00	734.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,7200	OH	105.000,00	75.600,00
	Mandor	0,2400	OH	107.000,00	25.680,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>1.056.480,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jati A2 Lokal	1,1000	m <sup>3</sup>	18.340.000,00	20.174.000,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	15.900,00	238.500,00
Paku Biasa 2-5	3,0000	Kg	20.900,00	62.700,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>20.475.200,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>21.531.680,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.153.168,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>23.684.848,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.029	<b>Pemasangan 1 m<sup>3</sup> konstruksi gordeng, kayu kamper</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>14.307.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	2,4000	OH	92.000,00	220.800,00
	Tukang Kayu	7,2000	OH	102.000,00	734.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,7200	OH	105.000,00	75.600,00
	Mandor	0,2400	OH	107.000,00	25.680,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>1.056.480,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kamper, Balok	1,1000	m <sup>3</sup>	10.590.000,00	11.649.000,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	15.900,00	238.500,00
Paku Biasa 2-5	3,0000	Kg	20.900,00	62.700,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>11.950.200,00</b>	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>13.006.680,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.300.668,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>14.307.348,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.030	<b>1 m<sup>3</sup> Pekerjaan Pemasangan Gording Kayu Kruing</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>11.778.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	2,4000	OH	92.000,00	220.800,00
	Tukang Kayu	7,2000	OH	102.000,00	734.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,7200	OH	105.000,00	75.600,00
	Mandor	0,2400	OH	107.000,00	25.680,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>1.056.480,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kruing, Balok	1,1000	m <sup>3</sup>	8.500.000,00	9.350.000,00
	Besi Plat Strip	15,0000	kg	15.900,00	238.500,00
Paku Biasa 2-5	3,0000	kg	20.900,00	62.700,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>9.651.200,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.031	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>10.707.680,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.070.768,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>11.778.448,00</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> rangka atap genteng keramik kaso kruing + reng jati</b>			Nilai HSPK	<b>184.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.803,10</b>
<b>B. Bahan</b>					
Kayu Kruing, Kaso	0,0140	m <sup>3</sup>	8.600.000,00	120.400,00	
Kayu Jati, Reng	0,0036	m <sup>3</sup>	6.010.000,00	21.636,00	
Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	20.900,00	5.225,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>147.261,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>168.064,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>16.806,41</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>184.870,51</b>	
10.1.2.18.04.04.019.032	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> rangka atap genteng keramik, kayu jati</b>			Nilai HSPK	<b>165.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.803,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jati, Usuk	0,0140	m <sup>3</sup>	7.310.000,00	102.340,00
	Kayu Jati, Reng	0,0036	m <sup>3</sup>	6.010.000,00	21.636,00
Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	20.900,00	5.225,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>129.201,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>150.004,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>15.000,41</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>165.004,51</b>	
10.1.2.18.04.04.019.033	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> rangka atap genteng keramik, kayu kamper</b>			Nilai HSPK	<b>219.600,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.803,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0140	m <sup>3</sup>	9.650.000,00	135.100,00
	Kayu kamper, Reng	0,0036	m <sup>3</sup>	10.720.000,00	38.592,00
Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	20.900,00	5.225,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>178.917,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>199.720,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>19.972,01</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>219.692,11</b>	
10.1.2.18.04.04.019.034	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> rangka atap genteng beton, kayu jati</b>			Nilai HSPK	<b>178.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.803,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jati, Usuk	0,0140	m <sup>3</sup>	7.310.000,00	102.340,00
	Kayu Jati, Reng	0,0057	m <sup>3</sup>	6.010.000,00	34.257,00
Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	20.900,00	5.225,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>141.822,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>162.625,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>16.262,51</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>178.887,61</b>	
10.1.2.18.04.04.019.035	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> rangka atap genteng beton, kayu kamper</b>			Nilai HSPK	<b>244.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.803,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0140	m <sup>3</sup>	9.650.000,00	135.100,00
	Kayu kamper, Reng	0,0057	m <sup>3</sup>	10.720.000,00	61.104,00
Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	20.900,00	5.225,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>201.429,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>222.232,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>22.223,21</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>244.455,31</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.036	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> rangka atap sirap, kayu kamper</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>195.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00
	Tukang Kayu	0,1200	OH	102.000,00	12.240,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0120	OH	105.000,00	1.260,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>24.968,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kamper, balok	0,0140	m <sup>3</sup>	10.590.000,00	148.260,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	kg	20.900,00	4.180,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>152.440,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>177.408,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>17.740,80</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>195.148,80</b>
10.1.2.18.04.04.019.037	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Rangka Langit-langit 50 X 100 Cm, Kayu Kamper</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>221.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>48.620,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0154	m <sup>3</sup>	9.650.000,00	148.610,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	kg	20.900,00	4.180,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>152.790,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>201.410,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>20.141,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>221.551,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.038	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Rangka Langit-langit 50 X 100 Cm, Kayu Jati</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>221.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>48.620,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0154	m <sup>3</sup>	9.650.000,00	148.610,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	kg	20.900,00	4.180,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>152.790,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>201.410,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>20.141,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>221.551,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.039	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Rangka Langit-langit 50 X 100 Cm, Kayu Kruing</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>203.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang Kayu	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>48.620,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0154	m <sup>3</sup>	8.600.000,00	132.440,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	kg	20.900,00	4.180,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>136.620,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>185.240,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>18.524,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>203.764,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.040	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Rangka Langit-langit 60 X 60 Cm, Kayu Kamper</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>237.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>53.220,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0163	m'	9.650.000,00	157.295,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	20.900,00	5.225,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>162.520,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>215.740,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>21.574,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>237.314,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.041	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Rangka Langit-langit 60 X 60 Cm, Kayu Jati</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>195.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.042	Kepala Tukang Kayu	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>53.220,00</b>
	Kayu Jati, Usuk	0,0163	m <sup>3</sup>	7.310.000,00	119.153,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	kg	20.900,00	5.225,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>124.378,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>17.759,80</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>195.357,80</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Rangka Langit-langit 60 X 60 Cm, Kayu Kruing</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>218.400,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.043	<b>A. Tenaga</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>53.220,00</b>
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>145.405,00</b>
	Kayu Kruing, Kaso	0,0163	m <sup>3</sup>	8.600.000,00	140.180,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	kg	20.900,00	5.225,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>198.625,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>19.862,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>218.487,50</b>	
<b>Pemasangan 1 m' lisplank ukuran 3 x 20 cm, kayu jati</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>299.000,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.044	<b>A. Tenaga</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>32.416,90</b>
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>239.474,00</b>
	Kayu Jati, Papan	0,0108	m <sup>3</sup>	21.980.000,00	237.384,00
	Paku Biasa 2-5	0,1000	Kg	20.900,00	2.090,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>271.890,90</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>27.189,09</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>299.079,99</b>	
<b>Pemasangan 1 m' lisplank ukuran 3 x 30 cm, kayu jati</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>302.700,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.045	<b>A. Tenaga</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>32.416,90</b>
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>242.825,00</b>
	Kayu Jati, Papan	0,0110	m <sup>3</sup>	21.980.000,00	241.780,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	20.900,00	1.045,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>275.241,90</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>27.524,19</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>302.766,09</b>	
<b>1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Jati 3/25</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>254.200,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.046	<b>A. Tenaga</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>32.235,00</b>
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>198.865,00</b>
	Kayu Jati, Papan	0,0090	m <sup>3</sup>	21.980.000,00	197.820,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	kg	20.900,00	1.045,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>231.100,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>23.110,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>254.210,00</b>	
<b>1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kamper 3/25</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>141.500,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.046	<b>A. Tenaga</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>32.235,00</b>
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>198.865,00</b>
Kayu Kamper, Papan	0,0090	m <sup>3</sup>	10.600.000,00	95.400,00	
Paku Biasa 2-5	0,0500	kg	20.900,00	1.045,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.047		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>96.445,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>128.680,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>12.868,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>141.548,00</b>
	<b>1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kruing 3/25</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>121.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>32.235,00</b>	
<b>B. Bahan</b>					
Kayu Kruing, Kaso	0,0090	m <sup>3</sup>	8.600.000,00	77.400,00	
Paku Biasa 2-5	0,0500	kg	20.900,00	1.045,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>78.445,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>110.680,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.068,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>121.748,00</b>	
<b>1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Jati 2 X 3/25 Cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>491.500,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.048	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Tukang Kayu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>49.950,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jati, Papan	0,0180	m <sup>3</sup>	21.980.000,00	395.640,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	kg	20.900,00	1.254,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>396.894,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>446.844,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>44.684,40</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>491.528,40</b>	
<b>1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kamper 2 X 3/25 Cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>266.200,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.049	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Tukang Kayu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>49.950,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kamper, Papan	0,0180	m <sup>3</sup>	10.600.000,00	190.800,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	kg	20.900,00	1.254,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>192.054,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>242.004,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>24.200,40</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>266.204,40</b>	
<b>1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kruing 2 X 3/25 Cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>226.600,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.050	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Tukang Kayu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>49.950,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0180	m <sup>3</sup>	8.600.000,00	154.800,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	kg	20.900,00	1.254,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>156.054,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>206.004,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>20.600,40</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>226.604,40</b>	
<b>1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kruing 2 X 3/25 Cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>226.600,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.051	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Tukang Kayu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>49.950,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0180	m <sup>3</sup>	8.600.000,00	154.800,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	kg	20.900,00	1.254,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>156.054,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>206.004,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>20.600,40</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>226.604,40</b>	
<b>Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 20 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>65.400,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.052	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>32.416,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Papan GRC T = 9 Mm Lebar 20 Cm	1,0500	m'	24.800,00	26.040,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	20.900,00	1.045,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>27.085,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>59.501,90</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.950,19</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>65.452,09</b>	
<b>Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 30 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>71.600,00</b>	
<b>A. Tenaga</b>					

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.054	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>32.416,90</b>
	Papan GRC T = 9 Mm Lebar 30 Cm	1,0500	m'	30.200,00	31.710,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	20.900,00	1.045,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>32.755,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>6.517,19</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>71.689,09</b>	
<b>10.1.2.18.04.04.019.054</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Rangka Dinding Pemisah 60 X 120 Cm Kayu Kamper</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>397.100,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.055	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>61.430,00</b>
	Kayu Kamper, Balok	0,0280	m <sup>3</sup>	10.590.000,00	296.520,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	20.900,00	3.135,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>299.655,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>36.108,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>397.193,50</b>	
<b>10.1.2.18.04.04.019.055</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Rangka Dinding Pemisah Kayu Jati Uk. 60 X 120</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>635.800,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.056	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>61.430,00</b>
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0280	m <sup>3</sup>	18.340.000,00	513.520,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	20.900,00	3.135,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>516.655,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>57.808,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>635.893,50</b>	
<b>10.1.2.18.04.04.019.056</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Rangka Dinding Pemisah Kayu Kruing Uk. 60 X 120</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>332.800,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.057	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>61.430,00</b>
	Kayu Kruing, Balok	0,0280	m <sup>3</sup>	8.500.000,00	238.000,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	20.900,00	3.135,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>241.135,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>30.256,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>332.821,50</b>	
<b>10.1.2.18.04.04.019.057</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Jati</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>782.400,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.058	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>66.030,00</b>
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0280	m <sup>3</sup>	18.340.000,00	513.520,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	20.900,00	3.135,00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,8600	lembar	136.000,00	116.960,00
	Lem Rajawali	0,5600	kg	20.800,00	11.648,00
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>645.263,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>71.129,30</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>782.422,30</b>	
<b>10.1.2.18.04.04.019.058</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kamper</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>543.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.019.059	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>66.030,00</b>	
	Kayu Kamper, Balok	0,0280	m <sup>3</sup>	10.590.000,00	296.520,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	20.900,00	3.135,00	
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,8600	lembar	136.000,00	116.960,00	
	Lem Rajawali	0,5600	kg	20.800,00	11.648,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>428.263,00</b>	
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
		<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>494.293,00</b>	
		<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>		<b>49.429,30</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>543.722,30</b>	
	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kruing</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>479.300,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.060	<b>A. Tenaga</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>66.030,00</b>	
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>369.743,00</b>	
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
		<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>435.773,00</b>	
		<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>		<b>43.577,30</b>
		<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>479.350,30</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>737.600,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.061	<b>A. Tenaga</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>66.030,00</b>	
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>604.585,00</b>	
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
		<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>670.615,00</b>	
		<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>		<b>67.061,50</b>
		<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>737.676,50</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kamper</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>498.900,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.062	<b>A. Tenaga</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>66.030,00</b>	
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>387.585,00</b>	
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
		<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>453.615,00</b>	
		<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>		<b>45.361,50</b>
		<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>498.976,50</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Kruing</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>434.600,00</b>	
	<b>A. Tenaga</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>66.030,00</b>	
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>329.065,00</b>	
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
		<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>395.095,00</b>	
		<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>		<b>39.509,50</b>
		<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>434.604,50</b>

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.065	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bilik, rangka kayu kelas III atau IV</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>237.600,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>15.039,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Bambu Anyam	1,5000	m <sup>2</sup>	43.700,00	65.550,00
	Kamper Kaso 5/7	0,0140	m <sup>3</sup>	9.650.000,00	135.100,00
	Paku Biasa 2-5	0,0120	kg	20.900,00	250,80
	Lem Rajawali	0,0030	kg	20.800,00	62,40
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>200.963,20</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>216.002,20</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>21.600,22</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>237.602,42</b>
10.1.2.18.04.04.019.066	<b>Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.893.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Tukang	1,2000	OH	102.000,00	122.400,00
	Kepala Tukang	0,1200	OH	105.000,00	12.600,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>185.280,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Closet Duduk Toto	1,0000	Unit	1.380.000,00	1.380.000,00
	Flexible hose	1,0000	Unit	156.000,00	156.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.536.000,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.721.280,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>172.128,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.893.408,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.067	<b>Pemasangan 1 buah closet jongkok</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.095.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0167	OH	107.000,00	1.786,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>104.036,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Closet Jongkok Ina	1,0000	Unit	260.000,00	260.000,00
	Semen 40 Kg	0,1500	Sak	62.700,00	9.405,00
	Pasir Pasang	0,0100	m <sup>3</sup>	261.000,00	2.610,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>272.015,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>996.115,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>99.611,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.095.726,50</b>
10.1.2.18.04.04.019.068	<b>Pemasangan 1 buah urinoir</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>2.442.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	1,0000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	0,1000	OH	105.000,00	10.500,00
	Mandor	0,0333	OH	107.000,00	3.563,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>208.063,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Urinoir Toto Lengkap	1,0000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Semen 40 Kg	0,1500	Sak	62.700,00	9.405,00
	Pasir Pasang	0,0100	m <sup>3</sup>	261.000,00	2.610,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>2.012.015,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>2.220.078,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>222.007,81</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>2.442.085,91</b>
10.1.2.18.04.04.019.069	<b>Pemasangan 1 buah wastafel</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>839.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0167	OH	107.000,00	1.786,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>150.036,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Wastafel Besar Lengkap	1,2000	Unit	501.000,00	601.200,00
	Semen 40 Kg	0,1500	Sak	62.700,00	9.405,00
	Pasir Pasang	0,0100	m <sup>3</sup>	261.000,00	2.610,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>613.215,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>763.251,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>76.325,19</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>839.577,09</b>
10.1.2.18.04.04.019.070	<b>Pemasangan 1 buah bak fiberglass volume 1 m<sup>3</sup></b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>326.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2860	OH	92.000,00	26.312,00
	Tukang	0,1430	OH	102.000,00	14.586,00



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.071	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>B. Bahan</b>				
	Bak Fiber Glass	1,0000	Unit	240.000,00	240.000,00
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>296.848,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>29.684,80</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>326.532,80</b>
<b>Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>301.700,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.072	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0300	OH	92.000,00	2.760,00
	Tukang	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>37.580,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Bak Cuci Piring Uk. 60 X 90	1,0000	Unit	182.000,00	182.000,00
	Floor Drain Stainless Steel	1,0000	buah	54.700,00	54.700,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>236.700,00</b>
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>274.280,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>27.428,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>301.708,00</b>	
<b>Pemasangan 1 buah floor drain</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>73.900,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.073	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0100	OH	92.000,00	920,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>12.523,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Floor Drain Stainless Steel	1,0000	Unit	54.700,00	54.700,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>54.700,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>67.223,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>6.722,31</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>73.945,41</b>	
<b>Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30 x 30 cm tinggi 35 cm dengan tutup beton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>514.400,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.074	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	2,1600	OH	92.000,00	198.720,00
	Tukang	0,7200	OH	102.000,00	73.440,00
	Kepala Tukang	0,0720	OH	105.000,00	7.560,00
	Mandor	0,0110	OH	107.000,00	1.177,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>280.897,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	40,0000	Buah	800,00	32.000,00
	Semen 40 Kg	1,1000	Sak	62.700,00	68.970,00
	Pasir Pasang	0,0700	m <sup>3</sup>	261.000,00	18.270,00
	Pasir Beton	0,0600	m <sup>3</sup>	396.000,00	23.760,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0700	m <sup>3</sup>	305.000,00	21.350,00
	Besi Beton Polos	1,6000	Kg	14.000,00	22.400,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>186.750,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>467.647,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>46.764,70</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>514.411,70</b>	
<b>Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 x 45 cm tinggi 50 cm dengan tutup beton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>773.600,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.075	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	3,2000	OH	92.000,00	294.400,00
	Tukang	1,1500	OH	102.000,00	117.300,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>414.567,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	70,0000	Buah	800,00	56.000,00
	Semen 40 Kg	1,9250	Sak	62.700,00	120.697,50
	Pasir Pasang	0,1300	m <sup>3</sup>	261.000,00	33.930,00
	Pasir Beton	0,0900	m <sup>3</sup>	396.000,00	35.640,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0200	m <sup>3</sup>	305.000,00	6.100,00
	Besi Beton Polos	2,6000	Kg	14.000,00	36.400,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>288.767,50</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>703.334,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>70.333,45</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>773.667,95</b>	
<b>Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 x 60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>951.600,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.075	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	3,2000	OH	92.000,00	294.400,00
	Tukang	1,1500	OH	102.000,00	117.300,00
Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.076	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>414.567,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	123,0000	Buah	800,00	98.400,00
	Semen 40 Kg	2,8500	Sak	62.700,00	178.695,00
	Pasir Pasang	0,1840	m <sup>3</sup>	261.000,00	48.024,00
	Pasir Beton	0,1200	m <sup>3</sup>	396.000,00	47.520,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0330	m <sup>3</sup>	305.000,00	10.065,00
	Besi Beton Polos	4,8500	Kg	14.000,00	67.900,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>450.604,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>865.171,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>86.517,10</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>951.688,10</b>
<b>Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ½" (15 mm)</b>			Nilai HSPK		<b>54.000,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.077	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0450	OH	92.000,00	4.140,00
	Tukang	0,0580	OH	102.000,00	5.916,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.900,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Galvanis 1/2"	1,2000	m'	22.000,00	26.400,00
	Perlengkapan	35,0000	%	26.400,00	11.880,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>38.280,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>49.180,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>4.918,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>54.098,00</b>
<b>Pemasangan 1 buah kran diameter ½" Atau ¾"</b>			Nilai HSPK		<b>126.400,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.078	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0100	OH	92.000,00	920,00
	Tukang	0,4000	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,0400	OH	105.000,00	4.200,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>46.273,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kran Air, Logam	1,0000	Buah	68.600,00	68.600,00
	Seal Tape	0,0250	Buah	4.400,00	110,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>68.710,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>114.983,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>11.498,31</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>126.481,41</b>
<b>Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ¾" (20 mm)</b>			Nilai HSPK		<b>60.400,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.079	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0520	OH	92.000,00	4.784,00
	Tukang	0,0870	OH	102.000,00	8.874,00
	Kepala Tukang	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>14.924,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Galvanis 3/4"	1,2000	m'	23.000,00	27.600,00
	Perlengkapan	35,0000	%	27.600,00	12.420,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>40.020,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>54.944,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>5.494,40</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>60.438,40</b>
<b>Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1" (25 mm)</b>			Nilai HSPK		<b>69.300,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.080	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0690	OH	92.000,00	6.348,00
	Tukang	0,1150	OH	102.000,00	11.730,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>19.554,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Galvanis 1"	1,2000	m'	25.000,00	30.000,00
	Perlengkapan	35,0000	%	30.000,00	13.500,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>43.500,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>63.054,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>6.305,40</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>69.359,40</b>
<b>Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1-½" (40 mm)</b>			Nilai HSPK		<b>107.200,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.081	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1040	OH	92.000,00	9.568,00
	Tukang	0,1740	OH	102.000,00	17.748,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>29.636,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Galvanis 1-½"	1,2000	m'	39.000,00	46.800,00
	Perlengkapan	35,0000	%	46.800,00	21.060,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>67.860,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>97.496,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>9.749,60</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>107.245,60</b>

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.081		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>67.860,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>97.496,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>9.749,60</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>107.245,60</b>
	<b>Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3" (80 mm)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>271.800,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.082	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2380	OH	92.000,00	21.896,00
	Tukang	0,3970	OH	102.000,00	40.494,00
	Kepala Tukang	0,0400	OH	105.000,00	4.200,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>67.874,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Galvanis 3"	1,2000	m'	103.000,00	123.600,00
	Perlengkapan	35,0000	%	123.600,00	55.620,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>179.220,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>247.094,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>24.709,40</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>271.803,40</b>	
<b>Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 4" (100 mm)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>338.800,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.083	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,3170	OH	92.000,00	29.164,00
	Tukang	0,5290	OH	102.000,00	53.958,00
	Kepala Tukang	0,0540	OH	105.000,00	5.670,00
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>90.504,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Galvanis 4"	1,2000	m'	125.000,00	150.000,00
	Perlengkapan	35,0000	%	150.000,00	67.500,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>217.500,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>308.004,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>30.800,40</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>338.804,40</b>	
<b>Pemasangan 1 m' pipa pvc tipe AW Diameter ¾ " (20 mm)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>26.600,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.084	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0240	OH	92.000,00	2.208,00
	Tukang	0,0400	OH	102.000,00	4.080,00
	Kepala Tukang	0,0040	OH	105.000,00	420,00
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>6.815,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa PVC AW 3/4" X 4 M	1,2000	m'	10.025,00	12.030,00
	Perlengkapan	35,0000	%	12.030,00	5.413,50
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>17.443,50</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>24.258,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>2.425,85</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>26.684,35</b>	
<b>Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 1-1/4" (42 mm)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>31.900,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.085	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00
	Tukang	0,0670	OH	102.000,00	6.834,00
	Kepala Tukang	0,0070	OH	105.000,00	735,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>11.463,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Pvc Klas D 1 1/4" X 4 M	1,2000	m'	10.125,00	12.150,00
	Perlengkapan	35,0000	%	12.150,00	5.467,50
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>17.617,50</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>29.080,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>2.908,05</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>31.988,55</b>	
<b>Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 1 ½ " (40 mm)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>39.000,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.086	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0480	OH	92.000,00	4.416,00
	Tukang	0,0800	OH	102.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,0080	OH	105.000,00	840,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>13.630,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Pvc Klas D 1 1/2" X 4 M	1,2000	m'	12.575,00	15.090,00
	Perlengkapan	35,0000	%	15.090,00	6.790,50
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>21.880,50</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>35.510,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>3.551,05</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>39.061,55</b>	
<b>Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 2" (50 mm)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>49.300,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.086	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0630	OH	92.000,00	5.796,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.087	Tukang	0,1040	OH	102.000,00	10.608,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>17.775,00</b>
	Pipa Pvc Klas D 2" X 4 M	1,2000	m'	15.550,00	18.660,00
	Perlengkapan	35,0000	%	18.660,00	8.397,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>27.057,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.483,20</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>49.315,20</b>
<b>Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 2½" (65 mm)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>66.100,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.088	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0770	OH	92.000,00	7.084,00
	Tukang	0,1290	OH	102.000,00	13.158,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>22.035,00</b>
	Pipa Pvc Klas D 2 1/2" X 4 M	1,2000	m'	21.900,00	26.280,00
	Perlengkapan	35,0000	%	26.280,00	11.826,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>38.106,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>6.014,10</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>66.155,10</b>	
<b>Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 3" (80 mm)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>94.100,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.089	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0940	OH	92.000,00	8.648,00
	Tukang	0,1570	OH	102.000,00	16.014,00
	Kepala Tukang	0,0160	OH	105.000,00	1.680,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>26.877,00</b>
	Pipa Pvc Klas D 3" X 4 M	1,2000	m'	33.750,00	40.500,00
	Perlengkapan	35,0000	%	40.500,00	18.225,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>58.725,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>8.560,20</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>94.162,20</b>	
<b>Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 4" (100 mm)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>127.500,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.090	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1230	OH	92.000,00	11.316,00
	Tukang	0,2050	OH	102.000,00	20.910,00
	Kepala Tukang	0,0210	OH	105.000,00	2.205,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>35.073,00</b>
	Pipa Pvc Klas D 4" X 4 M	1,2000	m'	46.500,00	55.800,00
	Perlengkapan	35,0000	%	55.800,00	25.110,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>80.910,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.598,30</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>127.581,30</b>	
<b>Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 6" (150 mm)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>242.100,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.091	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1830	OH	92.000,00	16.836,00
	Tukang	0,3060	OH	102.000,00	31.212,00
	Kepala Tukang	0,0310	OH	105.000,00	3.255,00
	Mandor	0,0090	OH	107.000,00	963,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>52.266,00</b>
	Pipa Pvc Klas D 6" X 4 M	1,2000	m'	96.500,00	115.800,00
	Perlengkapan	35,0000	%	115.800,00	52.110,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>167.910,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>22.017,60</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>242.193,60</b>	
<b>Pemasangan 1 m' pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>377.700,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.091	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
	Tukang	0,0300	OH	102.000,00	3.060,00
	Kepala Tukang	0,0030	OH	105.000,00	315,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>9.216,00</b>
	Pipa Pvc Aw 6" X 4 M	1,6000	m'	204.500,00	327.200,00
	Semen 40 Kg	0,0240	Sak	62.700,00	1.504,80
	Pasir Pasang	0,0130	m³	261.000,00	3.393,00
	Pasir Urug	0,0110	m³	188.000,00	2.068,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.092		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>334.165,80</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>343.381,80</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>34.338,18</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>377.719,98</b>
	<b>1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 20 Cm</b>			Nilai HSPK	<b>55.900,00</b>
10.1.2.18.04.04.019.093	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
	Kepala Tukang Batu	0,0700	OH	105.000,00	7.350,00
	Tukang Batu	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>23.688,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Buis Beton Belahan (u) Diameter 20 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	27.200,00	27.200,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>27.200,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>50.888,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>5.088,80</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>55.976,80</b>	
<b>1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 30 Cm</b>			Nilai HSPK	<b>70.400,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.094	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
	Kepala Tukang Batu	0,0700	OH	105.000,00	7.350,00
	Tukang Batu	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>23.688,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Buis Beton Belahan (u) Diameter 30 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	40.400,00	40.400,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>40.400,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>64.088,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>6.408,80</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>70.496,80</b>	
<b>1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 40 Cm</b>			Nilai HSPK	<b>82.700,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.095	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
	Kepala Tukang Batu	0,0700	OH	105.000,00	7.350,00
	Tukang Batu	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>23.688,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Buis Beton Belahan (u) Diameter 40 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	51.500,00	51.500,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>51.500,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>75.188,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>7.518,80</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>82.706,80</b>	
<b>1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 20 Cm</b>			Nilai HSPK	<b>87.400,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.096	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
	Tukang Batu	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>16.338,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Buis Beton Bulat Diameter 20 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	63.200,00	63.200,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>63.200,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>79.538,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>7.953,80</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>87.491,80</b>	
<b>1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 30 Cm</b>			Nilai HSPK	<b>92.700,00</b>	
10.1.2.18.04.04.019.097	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0476	OH	92.000,00	4.379,20
	Tukang	0,0238	OH	102.000,00	2.427,60
	Mandor	0,0024	OH	107.000,00	256,80
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>7.063,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Buis Beton Bulat Diameter 30 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	77.300,00	77.300,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>77.300,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>84.363,60</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>8.436,36</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>92.799,96</b>	
<b>1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 40 Cm</b>			Nilai HSPK	<b>113.100,00</b>	
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0423	OH	92.000,00	3.891,60
	Tukang	0,0423	OH	102.000,00	4.314,60
	Mandor	0,0021	OH	107.000,00	224,70
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>8.430,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.098	Buis Beton Bulat Diameter 40 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	94.400,00	94.400,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>94.400,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>10.283,09</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>113.113,99</b>
	<b>1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 50 Cm</b>				<b>Nilai HSPK</b>
10.1.2.18.04.04.019.099	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0501	OH	92.000,00	4.609,20
	Tukang	0,0501	OH	102.000,00	5.110,20
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>9.986,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Buis Beton Bulat Diameter 50 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	117.000,00	117.000,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>117.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>126.986,90</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>12.698,69</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>139.685,59</b>	
<b>1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 60 Cm</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>195.000,00</b>
10.1.2.18.04.01.14	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0620	OH	92.000,00	5.704,00
	Tukang	0,0620	OH	102.000,00	6.324,00
	Mandor	0,0031	OH	107.000,00	331,70
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>12.359,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Buis Beton Bulat Diameter 60 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	165.000,00	165.000,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>165.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>177.359,70</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>17.735,97</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>195.095,67</b>	
<b>Harga Satuan Pekerjaan Besi Dan Alumunium</b>					
<b>1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil WF</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>34.200,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.001	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Tukang Besi	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>7.083,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Besi Profil WF	1,1500	Kg	17.800,00	20.470,00
	Cat Meni (flincote)	0,0800	Kg	44.800,00	3.584,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>24.054,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>31.137,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.113,70</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>34.250,70</b>	
<b>1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil Siku</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>34.200,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.002	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Tukang Besi	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>7.083,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Besi Profil Siku (Kg)	1,1500	Kg	17.800,00	20.470,00
	Cat Meni (flincote)	0,0800	Kg	44.800,00	3.584,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>24.054,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>31.137,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.113,70</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>34.250,70</b>	
<b>1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil C/ Kanal</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>31.400,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.003	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Tukang Besi	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>7.083,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Besi Profil C	1,1500	Kg	15.600,00	17.940,00
	Cat Meni (flincote)	0,0800	Kg	44.800,00	3.584,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>21.524,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>28.607,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.860,70</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>31.467,70</b>	
<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.095.700,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.004	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0500	OH	92.000,00	96.600,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.14.005	Tukang Las	1,0500	OH	102.000,00	107.100,00
	Kepala Tukang Las	0,1050	OH	105.000,00	11.025,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>218.470,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Besi Profil Siku (Kg)	15,0000	Kg	17.800,00	267.000,00
	Besi Plat Strip	32,0000	Kg	15.900,00	508.800,00
	Kawat Las	0,0500	Kg	36.900,00	1.845,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>777.645,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>996.115,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>99.611,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.095.726,50</b>	
<b>Pengelasan 1 m' dengan las listrik</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>23.000,00</b>	
10.1.2.18.04.01.14.006	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00
	Tukang Besi	0,0200	OH	102.000,00	2.040,00
	Kepala Tukang	0,0020	OH	105.000,00	210,00
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	74,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>6.004,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kawat Las	0,4000	Kg	36.900,00	14.760,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>14.760,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Alat Bantu Ringan	0,1700	Jam	1.200,00	204,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>204,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>20.968,90</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.096,89</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>23.065,79</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pemasangan Kawat Harmonika</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>94.500,00</b>	
10.1.2.18.04.01.14.007	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0005	OH	107.000,00	53,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.503,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kawat Harmonika	1,1000	m <sup>2</sup>	43.300,00	47.630,00
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	20.900,00	418,00
	Kamper Kaso 5/7	0,0018	m <sup>3</sup>	9.650.000,00	17.370,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>65.418,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>85.921,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>8.592,15</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>94.513,65</b>	
<b>Pemasangan 1 buah teralis besi plat strip 2 X 3 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>601.900,00</b>	
10.1.2.18.04.01.14.008	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,6700	OH	92.000,00	153.640,00
	Tukang Las	1,6700	OH	102.000,00	170.340,00
	Kepala Tukang	0,1670	OH	105.000,00	17.535,00
	Mandor	0,0557	OH	107.000,00	5.959,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>347.474,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Besi Plat Strip	6,1770	Kg	15.900,00	98.214,30
	Pengelasan	27,0800	Cm	3.750,00	101.550,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>199.764,30</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>547.239,20</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>54.723,92</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>601.963,12</b>	
<b>Pemasangan 1 buah kawat nyamuk</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>128.000,00</b>	
10.1.2.18.04.01.14.009	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.803,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kawat Nyamuk	1,1000	m <sup>2</sup>	24.200,00	26.620,00
	Pengelasan	11,1100	cm	3.750,00	41.662,50
	Besi Plat Strip	1,7160	Kg	15.900,00	27.284,40
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>95.566,90</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>116.370,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.637,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>128.007,00</b>	
<b>Pembuatan 1 m<sup>2</sup> pagar BRC galvanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>125.400,00</b>	
10.1.2.18.04.01.14.009	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0420	OH	92.000,00	3.864,00
	Tukang Kayu	0,0400	OH	102.000,00	4.080,00
	Kepala Tukang	0,0040	OH	105.000,00	420,00
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>8.471,00</b>
<b>B. Bahan</b>					
Pagar Baja, ( Brc ) Diameter 5.5 mm, Tinggi 1.5 m	0,3330	Lembar	317.000,00	105.561,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>105.561,00</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.14.010	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>114.032,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.403,20</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>125.435,20</b>
	<b>Pemasangan 1 m' talang datar/jurai seng BJLS 28 lebar 90 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>169.500,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.011	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>41.616,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Seng Pelat	1,0500	m	45.700,00	47.985,00
	Paku Biasa 2-5	0,0150	Kg	20.900,00	313,50
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0190	m <sup>3</sup>	3.380.000,00	64.220,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>112.518,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>154.135,40</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>15.413,54</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>169.548,94</b>	
	<b>Pemasangan 1 m' talang 1/2 lingkaran D-15 cm, seng pelat BJLS 40</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>115.200,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.012	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>48.620,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Seng Pelat	1,0500	m	45.700,00	47.985,00
	Paku Biasa 2-5	0,0100	Kg	20.900,00	209,00
	Besi Plat Strip	0,5000	Kg	15.900,00	7.950,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>56.144,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>104.764,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>10.476,40</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>115.240,40</b>	
	<b>Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>377.200,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.013	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0100	OH	92.000,00	920,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0170	OH	107.000,00	1.819,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>58.989,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	1,0000	Buah	284.000,00	284.000,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>284.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>342.989,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>34.298,90</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>377.287,90</b>	
	<b>Pemasangan 1 buah kunci tanam silinder</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>510.900,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.014	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0050	OH	92.000,00	460,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0170	OH	107.000,00	1.819,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>58.529,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kunci Silinder	1,0000	Buah	406.000,00	406.000,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>406.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>464.529,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>46.452,90</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>510.981,90</b>	
	<b>Pemasangan 1 buah engsel pintu</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>60.500,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.015	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>18.790,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Engsel Pintu Paloma	1,0000	Pasang	36.300,00	36.300,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>36.300,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>55.090,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.509,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>60.599,00</b>	
	<b>Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>47.700,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.015	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0100	OH	92.000,00	920,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.14.016	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>12.523,10</b>
	Engsel Jendela Paloma	1,0000	Pasang	30.900,00	30.900,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>30.900,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>43.423,10</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>47.765,41</b>
	Pemasangan 1 buah spring knip untuk jendela			Nilai HSPK	<b>42.900,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.017	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>18.790,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
Spring Knip Merk Holy	1,0000	Buah	20.300,00	20.300,00	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>20.300,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>39.090,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>3.909,00</b>	
	Pemasangan 1 buah kait angin			Nilai HSPK	<b>42.999,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.018	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>18.790,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
Kait Angin Paloma	1,0000	Pasang	39.200,00	39.200,00	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>39.200,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>57.990,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>3.909,00</b>	
	Pemasangan 1 buah door closer			Nilai HSPK	<b>63.789,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.019	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0170	OH	107.000,00	1.819,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>62.669,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
Door Closer Merk Eleya	1,0000	Buah	177.000,00	177.000,00	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>177.000,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>239.669,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>23.966,90</b>	
	Pemasangan 1 buah kunci slot (grendel) untuk jendela			Nilai HSPK	<b>263.635,90</b>
10.1.2.18.04.01.14.020	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>25.056,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
Grendel Jendela	1,0000	Buah	12.300,00	12.300,00	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>12.300,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>37.356,90</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>3.735,69</b>	
	Pemasangan 1 buah rel pintu dorong			Nilai HSPK	<b>41.092,59</b>
10.1.2.18.04.01.14.021	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
	Tukang	0,6000	OH	102.000,00	61.200,00
	Kepala Tukang	0,0600	OH	105.000,00	6.300,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>75.160,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
Rel Pintu Geser Dekson	1,0000	Set	238.000,00	238.000,00	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>238.000,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>313.160,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>31.316,00</b>	
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> kaca polos tebal 3 mm			Nilai HSPK	<b>344.476,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.021	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>18.790,00</b>	
<b>B. Bahan</b>					

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.14.022	Kaca Polos Bening, 3 Mm	1,1000	m <sup>2</sup>	129.000,00	141.900,00
	Sealant	0,0500	Tube	34.300,00	1.715,00
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>143.615,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>16.240,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>178.645,50</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> kaca polos tebal 5 mm</b>				<b>Nilai HSPK</b>
10.1.2.18.04.01.14.023	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>18.790,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kaca Polos Bening, 5 Mm	1,1000	m <sup>2</sup>	171.000,00	188.100,00
	Sealant	0,0500	Tube	34.300,00	1.715,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>189.815,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>208.605,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>20.860,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>229.465,50</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Kaca Rayban Tebal 3 Mm</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>173.300,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.024	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0008	OH	107.000,00	85,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>18.340,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kaca Rayben 3 Mm	1,1000	m <sup>2</sup>	125.000,00	137.500,00
	Sealant	0,0500	kg	34.300,00	1.715,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>139.215,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>157.555,60</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>15.755,56</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>173.311,16</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Kaca Rayban Tebal 5 Mm</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>219.200,00</b>
10.1.2.18.04.01.14.025	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0008	OH	107.000,00	85,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>18.340,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kaca Rayben 5 mm	1,1000	m <sup>2</sup>	163.000,00	179.300,00
	Sealant	0,0500	kg	34.300,00	1.715,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>181.015,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>199.355,60</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>19.935,56</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>219.291,16</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> kaca tempered tebal 12 mm</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.526.600,00</b>
10.1.2.18.04.01.15	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kaca Tempered 12 Mm	1,1000	m <sup>2</sup>	1.230.000,00	1.353.000,00
	Sealant	0,1430	Tube	34.300,00	4.904,90
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.357.904,90</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.387.908,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>138.790,80</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.526.698,80</b>	
<b>Harga Satuan Pekerjaan Pengecatan 1 m<sup>2</sup> Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>68.200,00</b>
10.1.2.18.04.01.15.001					
10.1.2.18.04.01.15.001	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0025	OH	92.000,00	230,00
	Tukang Cat	0,0075	OH	102.000,00	765,00
	Kepala Tukang	0,0750	OH	105.000,00	7.875,00
	Mandor	0,0700	OH	107.000,00	7.490,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>16.360,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Meni Besi	0,2000	Kg	49.500,00	9.900,00
	Plamir	0,1500	Kg	33.400,00	5.010,00
	Cat Dasar Minyak	0,1700	Kg	50.500,00	8.585,00
	Cat Kayu Emco	0,2600	Kg	78.300,00	20.358,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	21.700,00	217,00
	Thinner B	0,0300	Kg	25.000,00	750,00
	Amplas	0,2000	Lembar	4.300,00	860,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.002		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>45.680,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>62.040,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>6.204,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>68.244,00</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Lama</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>43.400,00</b>
10.1.2.18.04.01.15.003	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0700	OH	107.000,00	7.490,00
	Kepala Tukang Cat	0,0010	OH	105.000,00	105,00
	Tukang Cat	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Pekerja	0,0030	OH	92.000,00	276,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>8.483,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Kayu Emco	0,3000	Kg	78.300,00	23.490,00
	Thinner B	0,3000	Kg	25.000,00	7.500,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>30.990,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>39.473,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>3.947,30</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>43.420,30</b>	
<b>Pengikisan/pengerokan 1 m<sup>2</sup> permukaan cat lama</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>17.500,00</b>	
10.1.2.18.04.01.15.004	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Mandor	0,0075	OH	107.000,00	802,50
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>14.602,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Soda api	0,0500	Kg	27.600,00	1.380,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>1.380,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>15.982,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>1.598,25</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>17.580,75</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>78.400,00</b>
10.1.2.18.04.01.15.005	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0700	OH	92.000,00	6.440,00
	Tukang Cat	0,1050	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala Tukang	0,0105	OH	105.000,00	1.102,50
	Mandor	0,0035	OH	107.000,00	374,50
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>18.627,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Meni Besi	0,2000	Kg	49.500,00	9.900,00
	Plamir	0,1500	kg	33.400,00	5.010,00
	Cat Dasar Minyak	0,1700	Kg	50.500,00	8.585,00
	Cat Kayu Emco	0,3500	Kg	78.300,00	27.405,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	21.700,00	217,00
	Thinner B	0,0300	Kg	25.000,00	750,00
	Amplas	0,2000	Lembar	4.300,00	860,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>52.727,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>71.354,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>7.135,40</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>78.489,40</b>	
<b>Pelaburan 1 m<sup>2</sup> bidang kayu dengan pelitur</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>80.500,00</b>	
10.1.2.18.04.01.15.006	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00
	Tukang Cat	0,0600	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>10.644,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pelitur	0,1500	Liter	112.000,00	16.800,00
	Pelitur jadi	0,3720	Liter	100.000,00	37.200,00
	Amplas	2,0000	Lembar	4.300,00	8.600,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>62.600,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>73.244,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>7.324,40</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>80.568,40</b>	
<b>Pelaburan 1 m<sup>2</sup> bidang kayu dengan cat residu atau ter</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>13.500,00</b>	
10.1.2.18.04.01.15.008	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>9.735,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Residu	0,3500	Liter	7.500,00	2.625,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>2.625,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>12.360,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>1.236,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>13.596,00</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan mendempul dan menggosok kayu</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>14.500,00</b>
<b>A. Tenaga</b>					
Pekerja	0,0025	OH	92.000,00	230,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.009	Tukang Cat	0,0040	OH	102.000,00	408,00
	Kepala Tukang	0,0400	OH	105.000,00	4.200,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>9.118,00</b>
	Plamir	0,0800	Kg	33.400,00	2.672,00
	Cat Dasar Minyak	0,0200	Kg	50.500,00	1.010,00
	Amplas	0,1000	Lembar	4.300,00	430,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>4.112,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>13.230,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>1.323,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>14.553,00</b>	
<b>Pengecatan 1 m<sup>2</sup> permukaan baja dengan meni besi</b>			Nilai HSPK	<b>14.400,00</b>	
10.1.2.18.04.01.15.010	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0280	OH	92.000,00	2.576,00
	Tukang Cat	0,0420	OH	102.000,00	4.284,00
	Kepala Tukang	0,0042	OH	105.000,00	441,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>7.622,00</b>
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	49.500,00	4.950,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	21.700,00	217,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.000,00	250,00
	Amplas	0,0200	Lembar	4.300,00	86,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>5.503,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>13.125,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>1.312,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>14.437,50</b>	
<b>Pengecatan 1 m<sup>2</sup> permukaan baja dengan meni besi dengan perancah</b>			Nilai HSPK	<b>66.700,00</b>	
10.1.2.18.04.01.15.011	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Cat	0,2250	OH	102.000,00	22.950,00
	Kepala Tukang	0,0225	OH	105.000,00	2.362,50
	Mandor	0,0075	OH	107.000,00	802,50
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>49.115,00</b>
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	49.500,00	4.950,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	21.700,00	217,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.000,00	250,00
	Kayu Perancah	0,0020	m <sup>3</sup>	3.060.000,00	6.120,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>11.537,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>60.652,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>6.065,20</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>66.717,20</b>	
<b>Pengecatan 1 m<sup>2</sup> permukaan baja galvanis secara manual sistem 4 lapis</b>			Nilai HSPK	<b>77.000,00</b>	
10.1.2.18.04.01.15.012	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Cat	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>52.516,00</b>
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	49.500,00	4.950,00
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	49.500,00	4.950,00
	Cat Besi	0,0800	Kg	89.000,00	7.120,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	21.700,00	217,00
Thinner B	0,0100	Liter	25.000,00	250,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>17.487,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>70.003,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>7.000,30</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>77.003,30</b>	
<b>Pengecatan 1 m<sup>2</sup> permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat penutup</b>			Nilai HSPK	<b>44.400,00</b>	
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
	Tukang Cat	0,0600	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,0120	OH	105.000,00	1.260,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>13.221,00</b>
	Cat Besi	0,3000	Kg	89.000,00	26.700,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	21.700,00	217,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.000,00	250,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>27.167,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>40.388,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>4.038,80</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>44.426,80</b>	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.013	<b>Pengecatan 1 m<sup>2</sup> permukaan baja galvanis secara manual sistem 4 lapis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>76.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Cat	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,0083	OH	107.000,00	888,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>52.013,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Dasar Minyak	0,1000	Kg	50.500,00	5.050,00
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	49.500,00	4.950,00
	Cat Besi	0,0800	Kg	89.000,00	7.120,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	21.700,00	217,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.000,00	250,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>17.587,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>69.600,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>6.960,01</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>76.560,11</b>
10.1.2.18.04.01.15.014	<b>Pengecatan 1 m<sup>2</sup> permukaan baja galvanis 3 lapis cat terakhir secara semprot</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>97.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Cat	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>41.616,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Besi Galvanis	0,3000	Kg	154.900,00	46.470,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.000,00	250,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>46.720,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>88.336,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>8.833,69</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>97.170,59</b>
10.1.2.18.04.01.15.015	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pengecatan Permukaan Baja Dengan Cat Besi</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>37.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	Kepala Tukang Cat	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Tukang Cat	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>25.056,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Besi	0,1000	Kg	89.000,00	8.900,00
	Kuas	0,0100	Buah	5.300,00	53,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.000,00	250,00
	Amplas	0,0200	Lembar	4.300,00	86,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>9.289,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>34.345,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.434,59</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>37.780,49</b>
10.1.2.18.04.01.15.016	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pengecatan Pipa Leneang Jembatan</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>71.600,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	Kepala Tukang Cat	0,0320	OH	105.000,00	3.360,00
	Tukang Cat	0,2600	OH	102.000,00	26.520,00
	Pekerja	0,0260	OH	92.000,00	2.392,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>33.984,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Besi	0,3000	Kg	89.000,00	26.700,00
	Cat Meni (flincote)	0,1000	Liter	44.800,00	4.480,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>31.180,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>65.164,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>6.516,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>71.680,40</b>
10.1.2.18.04.01.15.017	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pengecatan Genteng Baru</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>21.600,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
	Kepala Tukang Cat	0,0042	OH	105.000,00	441,00
	Tukang Cat	0,0420	OH	102.000,00	4.284,00
	Pekerja	0,0280	OH	92.000,00	2.576,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>7.568,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Genteng Standar 5 Kg	0,0600	kaleng	202.000,00	12.120,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>12.120,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>19.688,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.968,85</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>21.657,35</b>
10.1.2.18.04.01.15.018	<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Pelapisan Coating Batu Alam</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>47.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.019	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Kepala Tukang Cat	0,0630	OH	105.000,00	6.615,00
	Tukang Cat	0,0063	OH	102.000,00	642,60
	Pekerja	0,0030	OH	92.000,00	276,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>9.673,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Coating Batu Alam	0,2500	kg	102.000,00	25.500,00
	Thinner B	0,3300	liter	25.000,00	8.250,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>33.750,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>43.423,60</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%		<b>4.342,36</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>47.765,96</b>	
<b>Pengecatan 1 m<sup>2</sup> Tembok Baru 1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup Interior</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>31.500,00</b>
10.1.2.18.04.01.15.020	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0667	OH	92.000,00	6.136,40
	Tukang Cat	0,0667	OH	102.000,00	6.803,40
	Kepala Tukang	0,0067	OH	105.000,00	703,50
	Mandor	0,0022	OH	107.000,00	235,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>13.878,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Plamir	0,1000	Kg	33.400,00	3.340,00
	Cat Tembok (Catylac) Cat Dasar	0,1000	Kg	31.800,00	3.180,00
	Cat Tembok (Catylac) Cat Penutup	0,2600	Kg	31.800,00	8.268,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>14.788,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>28.666,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%		<b>2.866,67</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>31.533,37</b>	
<b>Pengecatan 1 m<sup>2</sup> Tembok Lama 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup Interior</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>21.900,00</b>
10.1.2.18.04.01.15.021	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Tukang Cat	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.406,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Tembok (Catylac) Cat Dasar	0,1200	Kg	31.800,00	3.816,00
	Cat Tembok (Catylac) Cat Penutup	0,1800	Kg	31.800,00	5.724,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>9.540,00</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>19.946,90</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%		<b>1.994,69</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>21.941,59</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pengecatan Tembok Exterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>49.200,00</b>
10.1.2.18.04.01.15.022	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00
	Tukang Cat	0,0630	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,0063	OH	105.000,00	661,50
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>9.195,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Tembok (Dulux) Cat Dasar Eksterior	0,1429	Liter	70.080,00	10.014,43
	Cat Tembok (Dulux) Cat Penutup Eksterior	0,1667	Liter	150.800,00	25.138,36
	Amplas	0,1000	Lembar	4.300,00	430,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>35.582,79</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>44.777,79</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%		<b>4.477,78</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>49.255,57</b>	
<b>Pemasangan 1 titik instalasi lampu</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>237.600,00</b>
10.1.2.18.04.01.15.023	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1670	OH	92.000,00	15.364,00
	Tukang Listrik	0,2100	OH	102.000,00	21.420,00
	Mandor	0,0900	OH	107.000,00	9.630,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>46.414,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kabel Supreme NYM 2 x 2,5 mm	7,0000	m'	17.100,00	119.700,00
	Pipa Konduit	7,0000	m'	4.300,00	30.100,00
	Socket Pipa	1,0000	Buah	1.100,00	1.100,00
	Tee Doos	2,0000	Buah	2.850,00	5.700,00
Klaim Pipa	3,0000	Buah	1.400,00	4.200,00	
Fisher S8	6,0000	Buah	150,00	900,00	
Las Doop	2,0000	Buah	2.150,00	4.300,00	
Isolasi Ban	0,2500	m'	14.400,00	3.600,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>169.600,00</b>	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>216.014,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%		<b>21.601,40</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>237.615,40</b>	
<b>Pemasangan 1 titik stop kontak</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>267.700,00</b>
10.1.2.18.04.01.15.023	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2050	OH	92.000,00	18.860,00
	Tukang Listrik	0,3420	OH	102.000,00	34.884,00

1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,0110	OH	107.000,00	1.177,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>54.921,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kabel Supreme NYM 3 x 2,5 mm	7,0000	m'	19.800,00	138.600,00
	Pipa Konduit	7,0000	m'	4.300,00	30.100,00
	Socket Pipa	1,0000	Buah	1.100,00	1.100,00
	Tee Doos	2,0000	Buah	2.850,00	5.700,00
	Klaim Pipa	3,0000	Buah	1.400,00	4.200,00
	Fisher S8	6,0000	Buah	150,00	900,00
	Las Doop	2,0000	Buah	2.150,00	4.300,00
	Isolasi Ban	0,2500	m'	14.400,00	3.600,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>188.500,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>243.421,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>24.342,10</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>267.763,10</b>
<b>10.1.2.18.04.01.15.024</b>	<b>Pemasangan 1 titik kabel power AC</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>338.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1670	OH	92.000,00	15.364,00
	Tukang Listrik	0,2100	OH	102.000,00	21.420,00
	Mandor	0,0900	OH	107.000,00	9.630,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>46.414,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kabel Supreme NYM 3 x 4 mm	7,0000	m'	30.200,00	211.400,00
	Pipa Konduit	7,0000	m'	4.300,00	30.100,00
	Socket Pipa	1,0000	Buah	1.100,00	1.100,00
	Tee Doos	2,0000	Buah	2.850,00	5.700,00
	Klaim Pipa	3,0000	Buah	1.400,00	4.200,00
	Fisher S8	6,0000	Buah	150,00	900,00
	Las Doop	2,0000	Buah	2.150,00	4.300,00
	Isolasi Ban	0,2500	Buah	14.400,00	3.600,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>261.300,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>307.714,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>30.771,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>338.485,40</b>
<b>10.1.2.18.04.01.15.025</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> atap UPVC</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>55.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Penutup Atap UPVC	0,1002	M <sup>2</sup>	182.000,00	18.236,40
	Paku Sekrup	8,0000	Buah	262,00	2.096,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>20.332,40</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>50.335,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.033,55</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>55.369,05</b>
<b>10.1.2.18.04.01.15.026</b>	<b>Pemasangan 1 unit sprinkler head pendant</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0520	OH	92.000,00	4.784,00
	Tukang	0,0870	OH	102.000,00	8.874,00
	Kepala Tukang	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>14.924,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Sprinkler Head Pendant	1,1000	Unit	65.000,00	71.500,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>71.500,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>86.424,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>8.642,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>95.066,40</b>
<b>10.1.2.18.04.01.15.027</b>	<b>Pemasangan 1 unit sprinkler head upright</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>91.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0520	OH	92.000,00	4.784,00
	Tukang	0,0870	OH	102.000,00	8.874,00
	Kepala Tukang	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>14.924,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Sprinkler Head Upright	1,1000	Unit	62.000,00	68.200,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>68.200,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>83.124,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>8.312,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>91.436,40</b>
<b>10.1.2.18.04.01.15.028</b>	<b>Pemasangan 1 unit hydrant pillar</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>4.387.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,2690	OH	92.000,00	116.748,00
	Tukang	2,1190	OH	102.000,00	216.138,00
	Kepala Tukang	0,2120	OH	105.000,00	22.260,00
	Mandor	0,0710	OH	107.000,00	7.597,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>362.743,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.029	Hydrant Pillar	1,1000	Unit	3.296.000,00	3.625.600,00
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>3.625.600,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>398.834,30</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>4.387.177,30</b>
	<b>Pemasangan 1 unit Indoor Hydrant Box (IHB)</b>			Nilai HSPK	<b>3.453.000,00</b>
	10.1.2.18.04.01.15.030	<b>A. Tenaga</b>			
Pekerja		1,2690	OH	92.000,00	116.748,00
Tukang		2,1190	OH	102.000,00	216.138,00
Kepala Tukang		0,2120	OH	105.000,00	22.260,00
Mandor		0,0710	OH	107.000,00	7.597,00
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					<b>362.743,00</b>
<b>B. Bahan</b>					
IHB (Indoor Hydrant Box)		1,1000	Unit	2.524.000,00	2.776.400,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>					<b>2.776.400,00</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>					<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>3.139.143,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>313.914,30</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>3.453.057,30</b>	
<b>Pemasangan 1 unit Outdoor Hydrant Box (OHB)</b>			Nilai HSPK	<b>3.412.000,00</b>	
10.1.2.18.04.01.15.031	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,7740	OH	92.000,00	163.208,00
	Tukang	2,9620	OH	102.000,00	302.124,00
	Kepala Tukang	0,2960	OH	105.000,00	31.080,00
	Mandor	0,0990	OH	107.000,00	10.593,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>507.005,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	OHB (Outdoor Hydrant Box)	1,1000	Unit	2.359.000,00	2.594.900,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>2.594.900,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>3.101.905,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>310.190,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>3.412.095,50</b>	
<b>Pemasangan 1 unit fire extinguisher 3 Kg</b>			Nilai HSPK	<b>2.930.100,00</b>	
10.1.2.18.04.01.15.032	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1020	OH	92.000,00	9.384,00
	Tukang	0,1710	OH	102.000,00	17.442,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>29.253,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Fire Extinguisher 3 Kg	1,1000	Unit	2.395.000,00	2.634.500,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>2.634.500,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>2.663.753,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>266.375,30</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>2.930.128,30</b>	
<b>Pemasangan 1 unit fire extinguisher 5 Kg</b>			Nilai HSPK	<b>4.518.800,00</b>	
10.1.2.18.04.01.15.033	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1020	OH	92.000,00	9.384,00
	Tukang	0,1710	OH	102.000,00	17.442,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>29.253,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Fire Extinguisher 5 Kg	1,1000	Unit	3.708.000,00	4.078.800,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>4.078.800,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>4.108.053,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>410.805,30</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>4.518.858,30</b>	
<b>Pemasangan 1 unit fire extinguisher 25 Kg</b>			Nilai HSPK	<b>19.017.000,00</b>	
10.1.2.18.04.01.15.034	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1020	OH	92.000,00	9.384,00
	Tukang	0,1710	OH	102.000,00	17.442,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>29.253,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Fire Extinguisher 25 Kg	1,1000	Unit	15.690.000,00	17.259.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>17.259.000,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>17.288.253,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.728.825,30</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>19.017.078,30</b>	



II. BIDANG BINA MARGA

KODE	HARGA SATUAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.01.012	<b>1 m<sup>3</sup> Galian tanah mekanis termasuk pembuangan</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>53.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0271	Jam	13.142,86	356,17
	Mandor	0,0136	Jam	15.285,71	207,89
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>564,06</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,0136	Jam	324.000,00	4.406,40
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1170	Jam	372.000,00	43.524,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>47.930,40</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>48.494,46</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.849,45</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>53.343,90</b>
9.1.2.18.03.02.01.013	<b>1 m<sup>3</sup> Galian batu termasuk pembuangan</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>121.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0190	Jam	13.142,86	249,71
	Mandor	0,0095	Jam	15.285,71	145,21
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>394,93</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,0095	Jam	324.000,00	3.078,00
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,2112	Jam	372.000,00	78.566,40
	Sewa Rock Drill Breaker (Mobile) - 120 HP	0,0631	Jam	449.000,00	28.331,90
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>109.976,30</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>110.371,23</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.037,12</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>121.408,35</b>
9.1.2.18.03.02.01.014	<b>1 m<sup>3</sup> Galian perkerasan aspal dengan Cold Milling machine</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>281.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,3175	Jam	13.142,86	4.172,86
	Mandor	0,1587	Jam	15.285,71	2.425,84
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>6.598,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Cold Milling	0,0370	Jam	2.432.000,00	90.074,07
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,4144	Jam	372.000,00	154.150,09
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>249.116,87</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>255.715,57</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>25.571,56</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>281.287,12</b>
9.1.2.18.03.02.01.015	<b>1 m<sup>3</sup> Galian perkerasan aspal tanpa Cold Milling machine</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>351.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	2,6667	Jam	13.142,86	35.048,06
	Mandor	0,3333	Jam	15.285,71	5.094,73
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>40.142,79</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,6024	Jam	51.200,00	30.842,88
	Sewa Compressor	0,6024	Jam	233.000,00	140.359,20
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,2908	Jam	372.000,00	108.177,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>279.379,68</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>319.522,47</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>31.952,25</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>351.474,71</b>
9.1.2.18.03.02.01.016	<b>1 m<sup>2</sup> Penyiapan badan jalan</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0034	Jam	13.142,86	44,69
	Mandor	0,0017	Jam	15.285,71	25,99
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>70,67</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Motor Grader	0,0017	Jam	1.116.000,00	1.897,20
	Sewa Tandem Roller	0,0014	Jam	630.000,00	882,00
	Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan	1,0000	Ls	1.200,00	1.200,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>3.979,20</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>4.049,87</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>404,99</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>4.454,86</b>
<b>9.1.2.18.03.02.01.017</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Pembersihan dan pengupasan lahan</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>9.900,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0319	Jam	13.142,86	419,26
	Mandor	0,0032	Jam	15.285,71	48,91
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>468,17</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Bulldozer	0,0048	Jam	780.000,00	3.744,00
	Sewa Track Loader	0,0032	Jam	503.000,00	1.609,60
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0055	Jam	372.000,00	2.046,00
	Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan	1,0000	Ls	1.200,00	1.200,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>8.599,60</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>9.067,77</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>906,78</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>9.974,55</b>
<b>9.1.2.18.03.02.01.019</b>	<b>1 Buah Pemotongan pohon pilihan diameter &gt; 30 - 50 cm termasuk pembuangan</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>186.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,2199	Jam	13.142,86	16.032,97
	Mandor	0,1355	Jam	15.285,71	2.071,21
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>18.104,19</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Excavator 125 HP	0,0226	Jam	324.000,00	7.322,40
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0250	Jam	372.000,00	9.300,00
	Sewa Chainsaw	2,1084	Jam	63.900,00	134.726,76
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>151.349,16</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>169.453,35</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>16.945,33</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>186.398,68</b>
<b>9.1.2.18.03.02.01.021</b>	<b>1 Buah Pemotongan pohon pilihan diameter &gt; 75 cm termasuk pembuangan</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>372.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,4352	Jam	13.142,86	18.862,63
	Mandor	0,1435	Jam	15.285,71	2.193,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>21.056,13</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Excavator 125 HP	0,1435	Jam	324.000,00	46.494,00
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,6867	Jam	372.000,00	255.452,40
	Sewa Chainsaw	0,2500	Jam	63.900,00	15.975,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>317.921,40</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>338.977,53</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>33.897,75</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>372.875,28</b>
<b>9.1.2.18.03.02.02</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan (Divisi 4)</b>				
<b>9.1.2.18.03.02.02.001</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Lapis Pondasi Agregat Kelas A Div. 4</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>557.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0494	Jam	13.142,86	649,26
	Mandor	0,0071	Jam	15.285,71	108,53
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>757,79</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Agregat Kelas A	1,2613	M <sup>3</sup>	327.000,00	412.445,10
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>412.445,10</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0071	Jam	589.000,00	4.181,90
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1893	Jam	372.000,00	70.419,60
	Sewa Motor Grader	0,0106	Jam	1.116.000,00	11.829,60
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0138	Jam	150.000,00	2.070,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>93.393,80</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>506.596,69</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>50.659,67</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>557.256,35</b>
<b>9.1.2.18.03.02.02.002</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Lapis Pondasi Agregat Kelas B Div. 4</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>541.500,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0489	Jam	13.142,86	642,69
	Mandor	0,0070	Jam	15.285,71	107,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>749,69</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.003	<b>B. Bahan</b> Agregat Kelas B	1,2784	M³	318.000,00	406.531,20
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>406.531,20</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Wheel Loader	0,0070	Jam	589.000,00	4.123,00
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1896	Jam	372.000,00	70.531,20
	Sewa Motor Grader	0,0079	Jam	1.116.000,00	8.816,40
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0104	Jam	150.000,00	1.560,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>85.030,60</b>
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>492.311,49</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%				<b>49.231,15</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>541.542,63</b>
<b>9.1.2.18.03.02.02.003</b>	<b>1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas A Div. 5</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>583.700,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.004	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,0696	Jam	13.142,86	914,74
	Mandor	0,0087	Jam	15.285,71	132,99
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.047,73</b>
	<b>B. Bahan</b> Agregat Kelas A	1,2890	M³	327.000,00	421.503,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>421.503,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	589.000,00	5.124,30
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,2650	Jam	372.000,00	98.580,00
	Sewa Motor Grader	0,0027	Jam	1.116.000,00	3.013,20
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0097	Jam	150.000,00	1.455,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>108.172,50</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>530.723,23</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%				<b>53.072,32</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>583.795,55</b>
<b>9.1.2.18.03.02.02.004</b>	<b>1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas B Div. 5</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>564.800,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.005	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,0696	Jam	13.142,86	914,74
	Mandor	0,0087	Jam	15.285,71	132,99
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.047,73</b>
	<b>B. Bahan</b> Agregat Kelas B	1,2714	M³	318.000,00	404.305,20
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>404.305,20</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	589.000,00	5.124,30
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,2650	Jam	372.000,00	98.580,00
	Sewa Motor Grader	0,0027	Jam	1.116.000,00	3.013,20
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0097	Jam	150.000,00	1.455,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>108.172,50</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>513.525,43</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%				<b>51.352,54</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>564.877,97</b>
<b>9.1.2.18.03.02.02.005</b>	<b>1 m³ Lapis pondasi atas bersemen (Cement Treated Base) (CTB)</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>702.900,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.006	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,0112	Jam	13.142,86	147,20
	Tukang	0,0430	Jam	14.571,43	626,57
	Mandor	0,0011	Jam	15.285,71	16,81
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>790,59</b>
	<b>B. Bahan</b> Semen 40 Kg	2,2695	Sak	62.700,00	142.297,65
	Agregat Kelas A	1,0500	M³	327.000,00	343.350,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>485.647,65</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	589.000,00	5.124,30
	Sewa Concrete Mixer	0,0011	Jam	95.700,00	105,27
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,3803	Jam	372.000,00	141.471,60
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0065	Jam	150.000,00	975,00
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>152.568,87</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>639.007,11</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%				<b>63.900,71</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>702.907,82</b>
<b>9.1.2.18.03.02.02.006</b>	<b>1 m³ Lapis pondasi bawah (Cement Treated Sub Base) (CTSBS)</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>557.900,00</b>
	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,0112	Jam	13.142,86	147,20
	Tukang	0,0430	Jam	14.571,43	626,57
	Mandor	0,0011	Jam	15.285,71	16,81
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>790,59</b>
	<b>B. Bahan</b> Semen 40 Kg	2,5600	Sak	62.700,00	160.511,69
	Agregat Kelas B	1,0500	M³	318.000,00	333.900,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>494.411,69</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.011	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0086	Jam	589.000,00	5.065,40
	Sewa Concrete Mixer	0,0011	Jam	95.700,00	105,27
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,2612	Jam	372.000,00	975,00
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0065	Jam	150.000,00	975,00
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>12.013,37</b>
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>507.215,64</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>50.721,56</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>557.937,21</b>
<b>1 m<sup>2</sup> Perkerasan Jalan Beton</b>				<b>Nilai HSPK:</b>	<b>2.141.000,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.012	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2892	Jam	13.142,86	3.800,91
	Mandor	0,0482	Jam	15.285,71	736,77
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>4.537,69</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	14,0019	Sak	62.700,00	877.917,56
	Pasir Urug	0,5504	M <sup>3</sup>	188.000,00	103.475,20
	Besi Beton Polos	15,8750	Kg	14.000,00	222.250,00
	Joint Sealent	0,9900	Kg	48.100,00	47.619,00
	Cat Anti Karat	0,0200	Kg	57.700,00	1.154,00
	Expansion Cap	0,1700	Buah	10.000,00	1.700,00
	Polytene 125 mikron	0,4375	Kg	178.000,00	77.875,00
	Curing Compound	0,8700	Ltr	60.700,00	52.809,00
	Agregat Pecah Kasar	0,7644	M <sup>3</sup>	240.000,00	183.456,00
	Air	210,0281	Liter	3,00	630,08
	Additive	1,6802	Kg	66.700,00	112.069,34
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.680.955,19</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0085	Jam	589.000,00	5.006,50
	Batching Plant	0,0482	Jam	966.000,00	46.561,20
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,2749	Jam	752.000,00	206.724,80
Sewa Slip Form Paver	0,0038	Jam	696.000,00	2.644,80	
Alat Bantu	1,0000	Ls		0,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>260.937,30</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.946.430,17</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>194.643,02</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>2.141.073,19</b>
<b>1 Liter Lapis resap pengikat - aspal cair/emulsi</b>				<b>Nilai HSPK:</b>	<b>21.900,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.013	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0071	Jam	13.142,86	93,31
	Mandor	0,0018	Jam	15.285,71	27,51
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>120,83</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Aspal Emulsi	1,7895	Ltr	10.500,00	18.789,75
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>18.789,75</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Asphalt Distributor	0,0018	Jam	59.100,00	104,61
	Sewa Compressor	0,0040	Jam	233.000,00	938,99
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>1.043,60</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>19.954,18</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>1.995,42</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>21.949,59</b>
<b>1 Liter Lapis perekat - aspal cair/emulsi</b>				<b>Nilai HSPK:</b>	<b>19.900,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.014	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0021	Jam	13.142,86	27,60
	Mandor	0,0010	Jam	15.285,71	15,29
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>42,89</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Aspal Emulsi	1,7000	Liter	10.500,00	17.850,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>17.850,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Asphalt Distributor	0,0002	Jam	59.100,00	12,31
	Sewa Compressor	0,0010	Jam	233.000,00	233,00
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>245,31</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>18.138,20</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10,00%</b>			<b>1.813,82</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>19.952,02</b>
<b>1 m<sup>2</sup> Agregat penutup burtu</b>				<b>Nilai HSPK:</b>	<b>20.000,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.015	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7080	Jam	13.142,86	9.305,14
	Mandor	0,0708	Jam	15.285,71	1.082,23
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.387,37</b>
	<b>B. Bahan</b>				
Chipping	23,0000	Kg	310,00	7.130,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>7.130,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Wheel Loader	0,0001	Jam	589.000,00	47,12	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.015	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0009	Jam	372.000,00	345,96
	Sewa Tire Roller	0,0005	Jam	612.000,00	306,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>699,08</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>18.216,45</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.821,65</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>20.038,10</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Agregat penutup burda</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>12.500,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.016	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0264	Jam	13.142,86	346,97
	Mandor	0,0026	Jam	15.285,71	39,74
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>386,71</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Chipping	35,0000	Kg	310,00	10.850,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>10.850,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0001	Jam	589.000,00	58,90
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0002	Jam	372.000,00	74,40
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0002	Jam	372.000,00	74,40
	Sewa Tire Roller	0,0013	Jam	612.000,00	795,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>207,70</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>11.444,41</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.144,44</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>12.588,86</b>	
	<b>1 m<sup>2</sup> Latasir Kelas A (SS-A)</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>2.411.300,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.017	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>2.946,33</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pasir Beton	0,0900	M <sup>3</sup>	396.000,00	35.640,00
	Pasir Halus	0,5543	M <sup>3</sup>	340.000,00	188.462,00
	Semen 40 Kg	0,2363	Sak	62.700,00	14.812,88
	Aspal	98,8800	Kg	17.600,00	1.740.288,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.979.202,88</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0109	Jam	589.000,00	6.420,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0654	Jam	372.000,00	24.328,80
	Sewa Asphalt Finisher	0,0001	Jam	639.000,00	63,90
	Sewa Tandem Roller	0,0001	Jam	630.000,00	63,00
	Sewa Tire Roller	0,0001	Jam	612.000,00	61,20
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>209.953,06</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>2.192.102,27</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>219.210,23</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>2.411.312,49</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Latasir Kelas B (SS-B)</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>2.850.300,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.018	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>2.946,33</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pasir Beton	0,0634	M <sup>3</sup>	396.000,00	25.106,40
	Pasir Halus	0,5601	M <sup>3</sup>	340.000,00	190.434,00
	Semen 40 Kg	0,4646	Sak	62.700,00	29.131,99
	Aspal	119,4800	Kg	17.600,00	2.102.848,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>2.347.520,39</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	589.000,00	5.124,30
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0490	Jam	372.000,00	18.228,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0289	Jam	639.000,00	18.467,10
	Sewa Tandem Roller	0,0237	Jam	630.000,00	14.931,00
	Sewa Tire Roller	0,0081	Jam	612.000,00	4.957,20
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>240.723,66</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>2.591.190,38</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>259.119,04</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>2.850.309,42</b>
	<b>1 Ton Lataston lapis aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.990.000,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.018	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>2.946,33</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,2683	M <sup>3</sup>	366.000,00	98.197,80
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,1856	M <sup>3</sup>	313.000,00	58.092,80
Pasir Halus	0,2851	M <sup>3</sup>	340.000,00	96.934,00	
Semen 40 Kg	0,4692	Sak	62.700,00	29.418,84	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.019	Aspal	72,1000	Kg	17.600,00	1.268.960,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.551.603,44</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	589.000,00	7.598,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.332,50
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0166	Jam	639.000,00	10.607,40
	Sewa Tandem Roller	0,0169	Jam	630.000,00	10.647,00
	Sewa Tire Roller	0,0186	Jam	612.000,00	11.383,20
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>254.569,59</b>
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.809.119,36</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>180.911,94</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>1.990.031,29</b>
<b>1 Ton Laston Lapis Aus Perata (Hrs-Wc(L)) (Gradasi Senjang/Semi Senjang)</b>			<b>Nilai HSPK:</b>		<b>1.878.900,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.020	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>2.946,33</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,2683	M³	366.000,00	98.197,80
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,1856	M³	313.000,00	58.092,80
	Pasir Halus	0,2851	M³	340.000,00	96.934,00
	Semen 40 Kg	0,4692	Sak	62.700,00	29.418,84
	Aspal	66,9500	Kg	17.600,00	1.178.320,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.460.963,44</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	589.000,00	7.598,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.332,50
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0166	Jam	639.000,00	10.607,40
Sewa Tandem Roller	0,0186	Jam	630.000,00	11.718,00	
Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>244.257,39</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.708.167,16</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>170.816,72</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>1.878.983,87</b>
<b>1 Ton Laston Lapis Aus (AC-WC)</b>			<b>Nilai HSPK:</b>		<b>1.767.200,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.021	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2401	Jam	13.142,86	3.155,60
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>3.462,84</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,3332	M³	366.000,00	121.951,20
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,4225	M³	313.000,00	132.242,50
	Semen 40 Kg	0,2397	Sak	62.700,00	15.029,19
	Aspal	61,8000	Kg	17.600,00	1.087.680,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.356.902,89</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0128	Jam	589.000,00	7.539,20
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0125	Jam	639.000,00	7.987,50
	Sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	630.000,00	8.001,00
Sewa Tire Roller	0,0140	Jam	612.000,00	8.568,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>246.265,76</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.606.631,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>160.663,15</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>1.767.294,65</b>
<b>1 Ton Laston Lapis Aus Perata (Ac-Wc(L))</b>			<b>Nilai HSPK:</b>		<b>1.726.500,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.021	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2008	Jam	92.000,00	18.473,60
	Mandor	0,0201	Jam	107.000,00	2.150,70
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.624,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,3332	M³	366.000,00	121.951,20
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,4225	M³	313.000,00	132.242,50
	Semen 40 Kg	0,2397	Sak	62.700,00	15.029,19
	Aspal	58,7100	Kg	17.600,00	1.033.296,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.302.518,89</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0128	Jam	589.000,00	7.539,20
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.332,50
Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39	
Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00	
Sewa Asphalt Finisher	0,0125	Jam	639.000,00	7.987,50	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.022	Sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	630.000,00	8.001,00
	Sewa Tire Roller	0,0140	Jam	612.000,00	8.568,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>246.429,59</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.569.572,78</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>156.957,28</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.726.530,06</b>
	<b>1 Ton Laston Lapis Antara (Ac-Bc)</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.602.000,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.023	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>2.946,33</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,3890	M³	366.000,00	142.374,00
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,3742	M³	313.000,00	117.124,60
	Semen 40 Kg	0,2397	Sak	62.700,00	15.029,19
	Aspal	53,5600	Kg	17.600,00	942.656,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.217.183,79</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	589.000,00	7.598,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.332,50
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.859,00
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0083	Jam	639.000,00	5.303,70
	Sewa Tandem Roller	0,0067	Jam	630.000,00	4.221,00
	Sewa Tire Roller	0,0079	Jam	612.000,00	4.834,80
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>236.303,10</b>
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.456.433,22</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>145.643,32</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.602.076,54</b>
	<b>1 Ton Laston Lapis Antara Perata (Ac-Bc(L))</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.666.000,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.024	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2008	Jam	92.000,00	18.473,60
	Mandor	0,0201	Jam	107.000,00	2.150,70
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.624,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,3327	M³	366.000,00	121.768,20
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,4218	M³	313.000,00	132.023,40
	Semen 40 Kg	0,2397	Sak	62.700,00	15.029,19
	Aspal	55,6200	Kg	17.600,00	978.912,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.247.732,79</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0128	Jam	589.000,00	7.539,20
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0125	Jam	639.000,00	7.987,50
	Sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	630.000,00	8.001,00
	Sewa Tire Roller	0,0140	Jam	612.000,00	8.568,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>246.265,76</b>
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.514.622,85</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>151.462,29</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.666.085,14</b>
	<b>1 Ton Laston Lapis Pondasi (Ac-Base)</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.509.100,00</b>
9.1.2.18.03.02.02.025	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>2.946,33</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,1472	M³	366.000,00	53.875,20
	Agregat pecah mesin (5 - 9.5)	0,3335	M³	366.000,00	122.061,00
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,2898	M³	313.000,00	90.707,40
	Semen 40 Kg	0,2423	Sak	62.700,00	15.189,08
	Aspal	48,4100	Kg	17.600,00	852.016,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.133.848,68</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	589.000,00	7.598,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0083	Jam	639.000,00	5.303,70
	Sewa Tandem Roller	0,0057	Jam	630.000,00	3.591,00
	Sewa Tire Roller	0,0074	Jam	612.000,00	4.528,80
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>235.191,66</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.371.986,67</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>137.198,67</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.509.185,33</b>
	<b>1 Ton Laston Lapis Pondasi Perata (Ac-Base(L))</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.538.600,00</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.026	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>2.946,33</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,1470	M <sup>3</sup>	366.000,00	53.802,00
	Agregat pecah mesin (5 - 9.5)	0,3330	M <sup>3</sup>	366.000,00	121.878,00
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,2893	M <sup>3</sup>	313.000,00	90.550,90
	Semen 40 Kg	0,2423	Sak	62.700,00	15.189,08
	Aspal	49,9800	Kg	17.600,00	879.648,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>1.161.067,98</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	589.000,00	7.598,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0065	Jam	639.000,00	4.153,50
Sewa Tandem Roller	0,0069	Jam	630.000,00	4.347,00	
Sewa Tire Roller	0,0074	Jam	612.000,00	4.528,80	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>234.797,46</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.398.811,77</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>139.881,18</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.538.692,94</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Lapis permukaan penetrasi macadam</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>2.430.600,00</b>	
9.1.2.18.03.02.02.027	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,4489	Jam	13.142,86	19.042,69
	Mandor	0,0935	Jam	15.285,71	1.429,21
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>20.471,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Agregat pecah kasar	1,3333	M <sup>3</sup>	240.000,00	319.992,00
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,4167	M <sup>3</sup>	313.000,00	130.427,10
	Agregat pecah mesin (5 - 9.5)	0,2333	Kg	366.000,00	85.387,80
	Aspal	83,4300	Kg	17.600,00	1.468.368,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>2.004.174,90</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0071	Jam	589.000,00	4.174,34
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1336	Jam	372.000,00	49.699,20
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1346	Jam	372.000,00	50.071,20
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1364	Jam	372.000,00	50.740,80
	Sewa Tandem Roller	0,0467	Jam	630.000,00	29.421,00
	Sewa Asphalt Distributor	0,0161	Jam	59.100,00	951,51
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>185.058,05</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>2.209.704,85</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>220.970,49</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>2.430.675,34</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Campuran Aspal Dingin untuk Pelapisan</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>3.801.300,00</b>	
9.1.2.18.03.02.07	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1429	Jam	13.142,86	1.877,55
	Mandor	0,0119	Jam	15.285,71	181,97
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>2.059,52</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	1,3488	M <sup>3</sup>	313.000,00	422.176,89
	Aspal	153,3000	Kg	17.600,00	2.698.080,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>3.120.256,89</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer	0,0833	Jam	95.700,00	7.975,00
	Sewa Tandem Roller	0,0241	Jam	630.000,00	15.180,72
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,8342	Jam	372.000,00	310.310,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>333.465,72</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>3.455.782,13</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>345.578,21</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>3.801.360,35</b>
	<b>9.1.2.18.03.02.07</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan Struktur (Divisi 7)</b>			
<b>9.1.2.18.03.02.07.001</b>	<b>1 Buah Papan Nama Jembatan</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>493.000,00</b>
9.1.2.18.03.02.07.002	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	4,6700	Jam	13.142,86	61.377,14
	Mandor	2,3300	Jam	15.285,71	35.615,71
	Tukang	2,3300	Jam	14.571,43	33.951,43
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>130.944,29</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Marmmer	0,7500	m <sup>2</sup>	423.000,00	317.250,00
	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	0,0015	Kg	3.000,00	4,50
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>317.254,50</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>448.198,79</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>44.819,88</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>493.018,66</b>	
<b>9.1.2.18.03.02.07.002</b>	<b>1 m' Pengadaan, penyediaan, dan pemancangan cerucuk</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>52.700,00</b>



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.07.003	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,3571	OH	92.000,00	32.853,20
	Tukang	0,0714	OH	102.000,00	7.282,80
	Mandor	0,0357	OH	107.000,00	3.819,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>43.955,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,0000	m'	4.000,00	4.000,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>4.000,00</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>47.955,90</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			<b>4.795,59</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>52.751,49</b>
<b>Beton struktur fc'=35 Mpa</b>				<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.584.500,00</b>
9.1.2.18.03.02.07.004	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,6024	Jam	13.142,86	7.917,26
	Tukang	1,5060	Jam	14.571,43	21.944,57
	Mandor	0,0502	Jam	15.285,71	767,34
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.629,17</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	9,7358	Sak	62.700,00	610.435,76
	Pasir Beton	0,5468	M <sup>3</sup>	396.000,00	216.532,80
	Agregat Pecah Kasar	0,8061	M <sup>3</sup>	240.000,00	193.464,00
	Kayu Perancah	0,0400	M <sup>3</sup>	3.060.000,00	122.400,00
	Paku Biasa 2-5	4,8000	Kg	20.900,00	100.320,00
	Air	190,5500	Ltr	3,00	571,65
	Additive	1,1683	Ltr	66.700,00	77.925,61
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.321.649,82</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer	0,0502	Jam	95.700,00	4.804,14
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,0824	Jam	752.000,00	61.964,80
Sewa Concrete Vibrator	0,3012	Jam	54.900,00	16.535,88	
Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>88.197,52</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.440.476,51</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			<b>144.047,65</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>1.584.524,16</b>
<b>Beton Mutu Sedang Fc'=30 Mpa Lantai Jembatan</b>				<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.495.800,00</b>
9.1.2.18.03.02.07.005	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4016	Jam	13.142,86	5.278,17
	Tukang	0,6024	Jam	14.571,43	8.777,83
	Mandor	0,0502	Jam	15.285,71	767,34
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>14.823,34</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	8,6723	Sak	62.700,00	543.755,87
	Pasir Beton	0,5718	M <sup>3</sup>	396.000,00	226.432,80
	Agregat Pecah Kasar	0,8080	M <sup>3</sup>	240.000,00	193.920,00
	Kayu Perancah	0,0400	M <sup>3</sup>	3.060.000,00	122.400,00
	Paku Biasa 2-5	4,8000	Kg	20.900,00	100.320,00
	Air	190,5500	Ltr	3,00	571,65
	Additive	1,0407	Ltr	66.700,00	69.414,69
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.256.815,01</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer	0,0502	Jam	95.700,00	4.804,14
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,0824	Jam	752.000,00	61.964,80
Sewa Concrete Vibrator	0,3012	Jam	54.900,00	16.535,88	
Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>88.197,52</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.359.835,88</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			<b>135.983,59</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>1.495.819,47</b>
<b>Beton struktur fc'= 25 Mpa</b>				<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.414.200,00</b>
9.1.2.18.03.02.07.005	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,6024	Jam	13.142,86	7.917,26
	Tukang	1,5060	Jam	14.571,43	21.944,57
	Mandor	0,1004	Jam	15.285,71	1.534,69
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>31.396,51</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	9,7665	Sak	62.700,00	612.359,55
	Pasir Beton	0,6104	M <sup>3</sup>	396.000,00	241.718,40
	Agregat Pecah Kasar	0,7662	M <sup>3</sup>	240.000,00	183.888,00
	Kayu Perancah	0,0000	M <sup>3</sup>	3.060.000,00	0,00
	Paku Biasa 2-5	0,0000	Kg	20.900,00	0,00
	Air	198,8459	Ltr	3,00	596,54
	Additive	1,0407	Ltr	66.700,00	69.414,69
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.107.977,18</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Wheel Loader	0,0502	Jam	589.000,00	29.567,80
	Batching Plant	0,0502	Jam	966.000,00	48.493,20
Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,0623	Jam	752.000,00	46.849,60	
Sewa Concrete Pump	0,0000	Jam	336.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.07.006	Sewa Concrete Vibrator	0,3012	Jam	54.900,00	16.535,88
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>146.339,18</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.285.712,87</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>128.571,29</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.414.284,16</b>
	<b>Beton mutu sedang fc'= 20 Mpa</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.239.400,00</b>
9.1.2.18.03.02.07.007	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	8,7000	Sak	62.700,00	545.490,00
	Pasir Beton	0,5643	M³	396.000,00	223.457,14
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,6959	M³	305.000,00	212.237,93
	Air	202,0000	Ltr	3,00	606,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>981.791,07</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer	0,1475	Jam	95.700,00	14.115,75
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>14.115,75</b>
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.126.731,82</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>112.673,18</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.239.405,01</b>	
	<b>Beton Mutu Rendah Fc'= 15 Mpa</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.180.000,00</b>
9.1.2.18.03.02.07.008	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	7,6500	Sak	62.700,00	479.655,00
	Pasir beton	0,5943	M³	396.000,00	235.337,14
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,6959	M³	305.000,00	212.237,93
	Air	202,0000	Ltr	3,00	606,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>927.836,07</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer	0,1475	Jam	95.700,00	14.115,75
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>14.115,75</b>
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.072.776,82</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>107.277,68</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.180.054,51</b>	
	<b>Beton siklop fc'=15 Mpa</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>982.800,00</b>
9.1.2.18.03.02.07.009	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	2,4096	Jam	13.142,86	31.669,03
	Tukang	0,8032	Jam	14.571,43	11.703,77
	Mandor	0,4016	Jam	15.285,71	6.138,74
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>49.511,54</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	4,9566	Sak	62.700,00	310.777,72
	Pasir beton	0,4580	M³	396.000,00	181.368,00
	Agregat Pecah Kasar	0,5197	M³	240.000,00	124.728,00
	Batu Belah	0,7704	M³	238.000,00	183.355,20
	Air	132,0430	Ltr	3,00	396,13
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>800.625,05</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer	0,4016	Jam	95.700,00	38.433,12
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70
Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>43.325,82</b>	
<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>893.462,41</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>89.346,24</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>982.808,66</b>	
	<b>Beton mutu rendah fc'= 10 Mpa</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>2.293.400,00</b>
9.1.2.18.03.02.07.009	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,9639	Jam	13.142,86	12.668,40
	Tukang	0,5301	Jam	14.571,43	736,77
	Mandor	0,0482	Jam	15.285,71	736,77
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>14.141,94</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	7,0796	Sak	62.700,00	443.892,49
	Pasir Beton	0,6892	M³	396.000,00	272.923,20
	Agregat Pecah Kasar	0,7515	M³	240.000,00	180.360,00
	Kayu Perancah	0,2000	M³	3.060.000,00	612.000,00
	Paku Biasa 2-5	2,4000	Kg	20.900,00	50.160,00
	Air	198,2295	Ltr	3,00	594,69
	Additive	4,2478	Ltr	66.700,00	283.328,26

1	2	3	4	5	6
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>1.843.258,64</b>
	Sewa Wheel Loader	0,0085	Jam	589.000,00	5.006,50
	Sewa Concrete Mixer	0,0482	Jam	95.700,00	4.612,74
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,2622	Jam	752.000,00	197.174,40
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70
	Sewa Concrete Vibrator	0,2892	Jam	54.900,00	15.877,08
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>227.563,42</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>2.084.964,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>208.496,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>2.293.460,40</b>
<b>9.1.2.18.03.02.07.010</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Marka jalan termoplastik</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>251.900,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,8400	Jam	13.142,86	11.040,00
	Mandor	0,0840	Jam	15.285,71	1.284,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>12.324,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Marka Jalan Cat Thermoplastic	3,2895	Kg	44.900,00	147.698,55
	Cat Marka Jalan Glassbed Pottes	0,4590	Kg	34.800,00	15.973,20
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>163.671,75</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Compressor	0,0840	Jam	233.000,00	19.572,00
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0840	Jam	372.000,00	31.248,00
	Sewa Thermoplastic Road Marking Machine	0,0840	Jam	26.800,00	2.251,20
	Alat Bantu Biasa	1,0000	Ls	0,00	0,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>53.071,20</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>229.066,95</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>22.906,70</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>251.973,65</b>
<b>9.1.2.18.03.02.07.011</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Marka jalan bukan termoplastik</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>92.200,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,6000	Jam	13.142,86	7.885,71
	Tukang	0,2250	Jam	14.571,43	3.278,57
	Mandor	0,0750	Jam	15.285,71	1.146,43
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>12.310,71</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Cat Marka Jalan Cat Non Thermoplastic	0,2609	Kg	32.100,00	8.374,89
	Thinner B	0,0870	Liter	25.000,00	2.175,00
	Cat Marka Jalan Glassbed Pottes	0,4500	Kg	34.800,00	15.660,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>26.209,89</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Compressor	0,0750	Jam	233.000,00	17.475,00
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0750	Jam	372.000,00	27.900,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>45.375,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>83.895,60</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>8.389,56</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>92.285,16</b>
<b>9.1.2.18.03.02.09</b>	<b>Harga Satuan Pemakaian Alat Berat</b>				
<b>9.1.2.18.03.02.09.001</b>	<b>1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Mixing Plant</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>9.157.500,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Asphalt Mixing Plant	1,0000	Jam	8.325.000,00	8.325.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>8.325.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>8.325.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>832.500,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>9.157.500,00</b>
<b>9.1.2.18.03.02.09.002</b>	<b>1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Finisher</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>702.900,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Asphalt Finisher	1,0000	Jam	639.000,00	639.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>639.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>639.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>63.900,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>702.900,00</b>
<b>9.1.2.18.03.02.09.003</b>	<b>1 Jam Pemakaian Asphalt Sprayer</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>103.200,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Asphalt Sprayer	1,0000	Jam	93.900,00	93.900,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>93.900,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>93.900,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>9.390,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>103.290,00</b>
<b>9.1.2.18.03.02.09.004</b>	<b>1 Jam Pemakaian Sewa Bulldozer 100-150 Hp</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>858.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Bulldozer	1,0000	Jam	780.000,00	780.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>780.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>780.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>78.000,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>858.000,00</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.005	1 Jam Pemakaian Sewa Compressor 4000-6500 L\M			Nilai HSPK:	256.300,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Compressor	1,0000	Jam	233.000,00	233.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>233.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>233.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>23.300,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>256.300,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.006	1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Mixer 0.3-0.6 m³			Nilai HSPK:	105.200,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Concrete Mixer	1,0000	Jam	95.700,00	95.700,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>95.700,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>95.700,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>9.570,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>105.270,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.007	1 Jam Pemakaian Sewa Crane 10-15 Ton			Nilai HSPK:	69.100,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Crane	1,0000	Jam	62.857,14	62.857,14
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>62.857,14</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>62.857,14</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>6.285,71</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>69.142,86</b>
9.1.2.18.03.02.09.008	1 Jam Pemakaian Sewa Dump Truck 3.5 Ton			Nilai HSPK:	112.200,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Dump Truck 3.5 Ton	1,0000	Jam	102.000,00	102.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>102.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>102.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>10.200,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>112.200,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.009	1 Jam Pemakaian Sewa Dump Truck 10 Ton			Nilai HSPK:	409.200,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Dump Truck 10 Ton	1,0000	Jam	372.000,00	372.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>372.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>372.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>37.200,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>409.200,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.010	1 Jam Pemakaian Excavator 125 HP 80-140 Hp			Nilai HSPK:	356.400,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Excavator 125 HP	1,0000	Jam	324.000,00	324.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>324.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>324.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>32.400,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>356.400,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.011	1 Jam Pemakaian Flat Bed Truck 3-4 m³			Nilai HSPK:	666.600,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Flat Bed Truck	1,0000	Jam	606.000,00	606.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>606.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>606.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>60.600,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>666.600,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.012	1 Jam Pemakaian Sewa Generator Set			Nilai HSPK:	649.000,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Generator Set	1,0000	Jam	590.000,00	590.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>590.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>590.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>59.000,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>649.000,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.013	1 Jam Pemakaian Sewa Motor Grader >100 Hp			Nilai HSPK:	1.227.600,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Motor Grader	1,0000	Jam	1.116.000,00	1.116.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>1.116.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.116.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>111.600,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.227.600,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.014	1 Jam Pemakaian Sewa Track Loader 75-100 Hp			Nilai HSPK:	553.300,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Track Loader	1,0000	Jam	503.000,00	503.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>503.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>503.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>50.300,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>553.300,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.015	1 Jam Pemakaian Sewa Wheel Loader 1.0-1.6 m³			Nilai HSPK:	647.900,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Wheel Loader	1,0000	Jam	589.000,00	589.000,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.016	D. Jumlah (A+B+C)	Jumlah Harga Alat			589.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			58.900,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				647.900,00
	1 Jam Pemakaian Three Wheel Roller 6-8 T			Nilai HSPK:	281.600,00
9.1.2.18.03.02.09.017	C. Peralatan				
	Sewa Three Wheel Roller	1,0000	Jam	256.000,00	256.000,00
		Jumlah Harga Alat			256.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				256.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				281.600,00
1 Jam Pemakaian Sewa Tandem Roller 6-8 T.			Nilai HSPK:	693.000,00	
9.1.2.18.03.02.09.018	C. Peralatan				
	Sewa Tandem Roller	1,0000	Jam	630.000,00	630.000,00
		Jumlah Harga Alat			630.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				630.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			63.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				693.000,00
1 Jam Pemakaian Tire Roller 8-10 T.			Nilai HSPK:	673.200,00	
9.1.2.18.03.02.09.019	C. Peralatan				
	Sewa Tire Roller	1,0000	Jam	612.000,00	612.000,00
		Jumlah Harga Alat			612.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				612.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			61.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				673.200,00
1 Jam Pemakaian Sewa Roller Vibrator - PED 5-8 T.			Nilai HSPK:	165.000,00	
9.1.2.18.03.02.09.020	C. Peralatan				
	Sewa Roller Vibrator - PED	1,0000	Jam	150.000,00	150.000,00
		Jumlah Harga Alat			150.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				150.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				165.000,00
1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Vibrator			Nilai HSPK:	60.300,00	
9.1.2.18.03.02.09.021	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Vibrator	1,0000	Jam	54.900,00	54.900,00
		Jumlah Harga Alat			54.900,00
	D. Jumlah (A+B+C)				54.900,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.490,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				60.390,00
1 Jam Pemakaian Stone Crusher			Nilai HSPK:	1.238.600,00	
9.1.2.18.03.02.09.022	C. Peralatan				
	Sewa Stone Crusher	1,0000	Jam	1.126.000,00	1.126.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.126.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.126.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			112.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.238.600,00
1 Jam Pemakaian Water Pump 70-100 Mm			Nilai HSPK:	55.500,00	
9.1.2.18.03.02.09.023	C. Peralatan				
	Sewa Water Pump	1,0000	Jam	50.500,00	50.500,00
		Jumlah Harga Alat			50.500,00
	D. Jumlah (A+B+C)				50.500,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.050,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				55.550,00
1 Jam Pemakaian Sewa Water Tanker 3000-4500 L.			Nilai HSPK:	381.700,00	
9.1.2.18.03.02.09.024	C. Peralatan				
	Sewa Water Tanker	1,0000	Jam	347.000,00	347.000,00
		Jumlah Harga Alat			347.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				347.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			34.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				381.700,00
1 Jam Pemakaian Pedestrian Roller			Nilai HSPK:	132.000,00	
9.1.2.18.03.02.09.025	C. Peralatan				
	Sewa Pedestrian Roller	1,0000	Jam	120.000,00	120.000,00
		Jumlah Harga Alat			120.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				120.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				132.000,00
1 Jam Pemakaian Tamper			Nilai HSPK:	65.200,00	
9.1.2.18.03.02.09.026	C. Peralatan				
	Sewa Tamper	1,0000	Jam	59.300,00	59.300,00
		Jumlah Harga Alat			59.300,00
	D. Jumlah (A+B+C)				59.300,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.930,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				65.230,00
1 Jam Pemakaian Sewa Jack Hammer			Nilai HSPK:	56.300,00	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.027	<b>C. Peralatan</b> Sewa Jack Hammer	1,0000	Jam	51.200,00	51.200,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>51.200,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>51.200,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.120,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>56.320,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Sewa Fulvi Mixer</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>2.085.600,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.028	<b>C. Peralatan</b> Sewa Fulvi Mixer	1,0000	Jam	1.896.000,00	1.896.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>1.896.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.896.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>189.600,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>2.085.600,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Pump</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>369.600,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.029	<b>C. Peralatan</b> Sewa Concrete Pump	1,0000	Jam	336.000,00	336.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>336.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>336.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>33.600,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>369.600,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Trailer 20 Ton</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>667.700,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.030	<b>C. Peralatan</b> Sewa Trailer	1,0000	Jam	607.000,00	607.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>607.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>607.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>60.700,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>667.700,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Piler Driver+ Hammer</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>210.100,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.031	<b>C. Peralatan</b> Sewa Piler Driver+ Hammer	1,0000	Jam	191.000,00	191.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>191.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>191.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>19.100,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>210.100,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Crane On Truck 35 Ton</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>706.200,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.032	<b>C. Peralatan</b> Sewa Crane On Truck	1,0000	Jam	642.000,00	642.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>642.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>642.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>64.200,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>706.200,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Welding Set</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>160.600,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.033	<b>C. Peralatan</b> Sewa Welding Set	1,0000	Jam	146.000,00	146.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>146.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>146.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>14.600,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>160.600,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 150 HP</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.293.600,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.034	<b>C. Peralatan</b> Sewa Bore Pile Machine	1,0000	Jam	1.176.000,00	1.176.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>1.176.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.176.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>117.600,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.293.600,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Asphalt Liquid Mixer</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>53.200,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.035	<b>C. Peralatan</b> Sewa Asphalt Liquid Mixer	1,0000	Jam	48.400,00	48.400,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>48.400,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>48.400,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.840,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>53.240,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Tronton</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>765.600,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.036	<b>C. Peralatan</b> Sewa Tronton	1,0000	Jam	696.000,00	696.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>696.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>696.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>69.600,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>765.600,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Sewa Cold Milling</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>2.675.200,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.037	<b>C. Peralatan</b> Sewa Cold Milling	1,0000	Jam	2.432.000,00	2.432.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>2.432.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>2.432.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>243.200,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>2.675.200,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Sewa Rock Drill Breaker (Mobile) - 120 HP</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>493.900,00</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.038	<b>C. Peralatan</b> Sewa Rock Drill Breaker (Mobile) - 120 HP	1,0000	Jam	449.000,00	449.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>449.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>449.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>44.900,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>493.900,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Cold Recycler</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>10.102.400,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.039	<b>C. Peralatan</b> Sewa Cold Recycler	1,0000	Jam	9.184.000,00	9.184.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>9.184.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>9.184.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>918.400,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>10.102.400,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Hot Recycler</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>12.276.000,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.040	<b>C. Peralatan</b> Sewa Hot Recycler	1,0000	Jam	11.160.000,00	11.160.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>11.160.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>11.160.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>1.116.000,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>12.276.000,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Agregat (Chip) Spreader</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>773.300,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.041	<b>C. Peralatan</b> Sewa Agregat (Chip) Spreader	1,0000	Jam	703.000,00	703.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>703.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>703.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>70.300,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>773.300,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Distributor</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>65.000,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.042	<b>C. Peralatan</b> Sewa Asphalt Distributor	1,0000	Jam	59.100,00	59.100,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>59.100,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>59.100,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.910,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>65.010,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Sewa Slip Form Paver</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>765.600,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.043	<b>C. Peralatan</b> Sewa Slip Form Paver	1,0000	Jam	696.000,00	696.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>696.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>696.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>69.600,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>765.600,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Concrete Pan Mixer</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.020.800,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.044	<b>C. Peralatan</b> Sewa Concrete Pan Mixer	1,0000	Jam	928.000,00	928.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>928.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>928.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>92.800,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.020.800,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Concrete Breaker</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>1.093.400,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.045	<b>C. Peralatan</b> Sewa Concrete Breaker	1,0000	Jam	994.000,00	994.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>994.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>994.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>99.400,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.093.400,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Asphalt Tanker</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>697.400,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.046	<b>C. Peralatan</b> Sewa Asphalt Tanker	1,0000	Jam	634.000,00	634.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>634.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>634.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>63.400,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>697.400,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Cement Tanker</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>644.600,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.047	<b>C. Peralatan</b> Sewa Cement Tanker	1,0000	Jam	586.000,00	586.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>586.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>586.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>58.600,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>644.600,00</b>
	<b>1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Mixer (350)</b>			<b>Nilai HSPK:</b>	<b>105.200,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Concrete Mixer	1,0000	Jam	95.700,00	95.700,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>95.700,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>95.700,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>9.570,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>105.270,00</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.048	1 Jam Pemakaian Sewa Vibrating Rammer			Nilai HSPK:	66.000,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Vibrating Rammer	1,0000	Jam	60.000,00	60.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>60.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>60.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>6.000,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>66.000,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.049	1 Jam Pemakaian Sewa Truk Mixer (Agitator)			Nilai HSPK:	827.200,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Truk Mixer (Agitator)	1,0000	Jam	752.000,00	752.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>752.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>752.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>75.200,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>827.200,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.050	1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 125 HP			Nilai HSPK:	1.293.600,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Bore Pile Machine	1,0000	Jam	1.176.000,00	1.176.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>1.176.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>1.176.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>117.600,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>1.293.600,00</b>
9.1.2.18.03.02.09.052	1 Jam Pemakaian Sewa Blending Equipment			Nilai HSPK:	348.700,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Blending Equipment	1,0000	Jam	317.000,00	317.000,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>317.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>317.000,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>31.700,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>348.700,00</b>



III. BIDANG SUMBER DAYA AIR

KODE	HARGA SATUAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03	<b>PENGAIARAN</b>				
9.1.2.18.03.01	<b>Pekerjaan Tanah Secara Manual dan Semi Mekanis (normatif)</b>				
9.1.2.18.03.01.01	<b>Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah</b>				
9.1.2.18.03.01.01.001	<b>1 m<sup>2</sup> Pembersihan dan Striping/kosrekan</b>			Nilai HSPK	5.600,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.135,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>5.135,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>513,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>5.648,50</b>
9.1.2.18.03.03.01.002	<b>Tebas tebang 1 m<sup>2</sup> tanaman/tumbuhan Ø &gt; 5 s.d 15 Cm</b>			Nilai HSPK	5.600,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.135,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>5.135,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>513,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>5.648,50</b>
9.1.2.18.03.03.01.003	<b>Cabut 1 Tunggul Pohon Tanaman Keras Ø &gt; 15 Cm Dan Membuang Sisa Tunggul Kayu Dan Akar-akar Nya</b>			Nilai HSPK	143.700,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0542	OH	92.000,00	96.986,40
	Mandor	0,1054	OH	107.000,00	11.277,80
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>108.264,20</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Chainsaw	0,3514	Sewa-hari	63.900,00	22.454,46
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>22.454,46</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>130.718,66</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>13.071,87</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>143.790,53</b>
9.1.2.18.03.02	<b>Stake Out Trase Saluran/Infrastruktur dan Profil Melintang</b>				
9.1.2.18.03.02.01.001	<b>1 m<sup>2</sup> Stake out posisi trase saluran/infrastruktur (baru) di lapangan</b>			Nilai HSPK	2.000,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0096	OH	92.000,00	883,20
	Pembantu Juru Ukur	0,0048	OH	92.000,00	441,60
	Juru Ukur	0,0005	OH	119.000,00	57,12
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.381,92</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Waterpass	0,0048	hari	95.700,00	459,36
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>459,36</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.841,28</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>184,13</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>2.025,41</b>
9.1.2.18.03.02.01.002	<b>1 m' Pasangan profil melintang untuk galian tanah saluran baru atau sudetan/pelurusan</b>			Nilai HSPK	46.300,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0072	OH	92.000,00	662,40
	Tukang	0,0036	OH	102.000,00	367,20
	Kepala Tukang	0,0004	OH	105.000,00	37,80
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	77,04
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.144,44</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, balok 5/7	0,0025	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	8.450,00
	Kayu Meranti	0,0042	M <sup>3</sup>	6.660.000,00	27.972,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	Kg	20.900,00	4.180,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>40.602,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Waterpass	0,0036	hari	95.700,00	344,52
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>344,52</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>42.090,96</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.209,10</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>46.300,06</b>
9.1.2.18.03.02.01.003	<b>Pasangan 1 m' Bouwplank</b>			Nilai HSPK	77.500,00
	<b>A. Tenaga</b>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03 9.1.2.18.03.01.001	Pekerja	0,0120	OH	92.000,00	1.104,00
	Tukang	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Kepala Tukang	0,0006	OH	105.000,00	63,00
	Mandor	0,0012	OH	107.000,00	128,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.907,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0130	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	43.940,00
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	20.900,00	418,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0070	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	23.660,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>68.018,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Waterpass	0,0060	Hari	95.700,00	574,20	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>574,20</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>70.499,60</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>7.049,96</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>77.549,56</b>	
<b>Pasangan Patok</b>					
<b>Patok Kayu (ukuran 5/7) panjang 0,5 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>12.700,00</b>	
9.1.2.18.03.04 9.1.2.18.03.04.01 9.1.2.18.03.04.01.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0080	OH	92.000,00	736,00
	Tukang	0,0040	OH	102.000,00	408,00
	Kepala Tukang	0,0004	OH	105.000,00	42,00
	Mandor	0,0008	OH	107.000,00	85,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.271,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Borneo	0,0018	M <sup>3</sup>	5.310.000,00	9.558,00
	Paku Payung	0,0120	Dus	29.300,00	351,60
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>9.909,60</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Waterpass	0,0040	Hari	95.700,00	382,80	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>382,80</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>11.564,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>			<b>1.156,40</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>12.720,40</b>	
<b>Galian Tanah Biasa</b>					
<b>a. Cara Manual</b>					
<b>Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam 0 s.d 1 M cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>63.600,00</b>	
9.1.2.18.03.04.01.002	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,5630	OH	92.000,00	51.796,00
	Mandor	0,0563	OH	107.000,00	6.024,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>57.820,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>57.820,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.782,01</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>63.602,11</b>
<b>Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam &gt; 1 M s.d 2 M cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>76.200,00</b>	
9.1.2.18.03.04.01.003	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,6750	OH	92.000,00	62.100,00
	Mandor	0,0675	OH	107.000,00	7.222,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>69.322,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>69.322,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>6.932,25</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>76.254,75</b>
<b>Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam &gt; 2 M s.d 3 M cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>85.800,00</b>	
9.1.2.18.03.04.01.004	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,7600	OH	92.000,00	69.920,00
	Mandor	0,0760	OH	107.000,00	8.132,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>78.052,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>78.052,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>7.805,20</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>85.857,20</b>
<b>Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam &gt; 3 M, setiap tambah kedalaman 1 m cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>8.400,00</b>	
9.1.2.18.03.04.01.004	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0750	OH	92.000,00	6.900,00
	Mandor	0,0075	OH	107.000,00	802,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>7.702,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>7.702,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>770,25</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.05.01	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Cara Semi Mekanis</b>				<b>8.472,75</b>
9.1.2.18.03.05.01.001	<b>Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam &gt; 0 s.d 1 m dengan cara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>32.900,00</b>
9.1.2.18.03.05.01.002	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1350	OH	92.000,00	12.420,00
	Mandor	0,0135	OH	107.000,00	1.444,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>13.864,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0450	Hari	358.400,00	16.128,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>16.128,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>29.992,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>2.999,25</b>
9.1.2.18.03.05.01.002	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam &gt; 1 m s.d 2 m dengan cara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>32.991,75</b>
9.1.2.18.03.05.01.003	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1880	OH	92.000,00	17.296,00
	Mandor	0,0188	OH	107.000,00	2.011,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>19.307,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0470	Hari	358.400,00	16.844,80
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>16.844,80</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>36.152,40</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>3.615,24</b>
9.1.2.18.03.05.01.003	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam &gt; 2 m s.d 3 m dengan cara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>39.767,64</b>
9.1.2.18.03.05.01.004	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>25.675,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0500	Hari	358.400,00	17.920,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>17.920,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>43.595,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>4.359,50</b>
9.1.2.18.03.05.01.004	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam &gt; 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis</b>			Nilai HSPK	<b>47.954,50</b>
9.1.2.18.03.05.01.005	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0750	OH	92.000,00	6.900,00
	Mandor	0,0075	OH	107.000,00	802,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>7.702,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0030	Hari	358.400,00	1.075,20
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>1.075,20</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>8.777,70</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>				<b>877,77</b>
9.1.2.18.03.05.01.005	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1 m<sup>3</sup> Galian Tanah Biasa Sedalam &gt; 2 M S.d. 4 M dan dimuat ke DT dengan langsiran</b>			Nilai HSPK	<b>9.655,47</b>
9.1.2.18.03.05.01.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0193	OH	92.000,00	1.775,60
	Mandor	0,0019	OH	107.000,00	203,30
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.978,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Excavator 125 HP	0,0193	Jam	324.000,00	6.253,20
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>6.253,20</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>8.232,10</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>				<b>823,21</b>
9.1.2.18.03.05.01.006	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1 m<sup>3</sup> Galian Tanah Biasa Sedalam &gt; 4 M dimuat ke DT, Excavator Long Arm</b>			Nilai HSPK	<b>9.055,31</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0193	OH	92.000,00	1.775,60
	Mandor	0,0019	OH	107.000,00	203,30
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.978,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Excavator (Long Arm)	0,0193	Jam	567.000,00	10.965,78	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>10.965,78</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.05.01.007	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>12.944,68</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.294,47</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>14.239,15</b>
	<b>1 m<sup>3</sup> Galian Tanah Biasa Sedalam &gt; 4 M dimuat ke DT, Excavator Super Long Arm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>25.500,00</b>
9.1.2.18.03.06 9.1.2.18.03.06.01 9.1.2.18.03.06.01.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0318	OH	92.000,00	2.925,60
	Mandor	0,0032	OH	107.000,00	342,40
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>3.268,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 168 HP	0,0318	Jam	629.000,00	20.002,20
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>20.002,20</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>23.270,20</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.327,02</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>25.597,22</b>	
<b>Galian Tanah Berbatu</b>					
<b>a. Cara Manual</b>					
<b>Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah berbatu sedalam &gt; 0 s.d 1 M dengan cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>152.600,00</b>	
9.1.2.18.03.06.01.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3510	OH	92.000,00	124.292,00
	Mandor	0,1351	OH	107.000,00	14.455,70
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>138.747,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>138.747,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>13.874,77</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>152.622,47</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Galian Tanah Berbatu Sedalam &gt; 1 M S.d. 2 M dengan cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>169.400,00</b>	
9.1.2.18.03.06.01.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>154.050,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>154.050,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>15.405,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>169.455,00</b>	
<b>Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah berbatu sedalam &gt; 2 s.d 3 M dengan cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>186.400,00</b>	
9.1.2.18.03.06.01.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>169.455,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>169.455,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>16.945,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>186.400,50</b>	
<b>Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah berbatu sedalam &gt; 3 M, setiap tambah dalam 1m dengan cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>15.800,00</b>	
9.1.2.18.03.06.02 9.1.2.18.03.06.02.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1400	OH	92.000,00	12.880,00
	Mandor	0,0140	OH	107.000,00	1.498,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>14.378,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>14.378,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>1.437,80</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>15.815,80</b>	
<b>b. Cara Semi Mekanis</b>					
<b>Penggalian 1 m<sup>3</sup> Tanah berbatu sedalam &gt; 0 s.d 1 M dengan cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>63.900,00</b>	
9.1.2.18.03.06.02.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3024	OH	92.000,00	27.820,80
	Mandor	0,0302	OH	107.000,00	3.231,40
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>31.052,20</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0756	Sewa-hari	358.400,00	27.095,04
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>27.095,04</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>58.147,24</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>5.814,72</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>63.961,96</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Galian Tanah Berbatu Sedalam &gt; 1 M S.d. 2 M dengan cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>75.700,00</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.06.02.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3950	OH	92.000,00	36.340,00
	Mandor	0,0395	OH	107.000,00	4.226,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>40.566,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0790	Sewa-hari	358.400,00	28.313,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>28.313,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>68.880,10</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>6.888,01</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>75.768,11</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Galian Tanah Berbatu Sedalam &gt; 2 M S.d. 3 M dengan cara semi mekanis</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>90.000,00</b>
9.1.2.18.03.07 9.1.2.18.03.07.01 9.1.2.18.03.07.01.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,5040	OH	92.000,00	46.368,00
	Mandor	0,0504	OH	107.000,00	5.392,80
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>51.760,80</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0840	Sewa-hari	358.400,00	30.105,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>30.105,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>81.866,40</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>8.186,64</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>90.053,04</b>	
<b>Galian Batu</b>					
<b>a. Cara Manual</b>					
<b>1 m<sup>3</sup> Galian batu sedalam &gt; 0 s.d 1 M dengan cara manual</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>381.600,00</b>
9.1.2.18.03.07.01.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	3,3780	OH	92.000,00	310.776,00
	Mandor	0,3378	OH	107.000,00	36.144,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>346.920,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>346.920,60</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>34.692,06</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>381.612,66</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Galian batu sedalam &gt; 1 M S.d. 2 M dengan cara manual</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>423.600,00</b>
9.1.2.18.03.07.01.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	3,7500	OH	92.000,00	345.000,00
	Mandor	0,3750	OH	107.000,00	40.125,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>385.125,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>385.125,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>38.512,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>423.637,50</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Galian batu sedalam &gt; 2 M S.d.3 M dengan cara manual</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>466.000,00</b>
9.1.2.18.03.07.01.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	4,1250	OH	92.000,00	379.500,00
	Mandor	0,4130	OH	107.000,00	44.191,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>423.691,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>423.691,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>42.369,10</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>466.060,10</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Galian batu &gt; 3 M untuk setiap penambahan kedalaman 1 M dengan cara manual</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>42.300,00</b>
9.1.2.18.03.07.02 9.1.2.18.03.07.02.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3750	OH	92.000,00	34.500,00
	Mandor	0,0375	OH	107.000,00	4.012,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>38.512,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>38.512,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.851,25</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>42.363,75</b>	
<b>b Cara Semi Mekanis</b>					
<b>1 m<sup>3</sup> Galian batu sedalam &gt; 0 s.d 1 M dengan cara semi mekanis</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>101.800,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,5310	OH	92.000,00	48.852,00
	Mandor	0,0531	OH	107.000,00	5.681,70
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>54.533,70</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.07.02.002	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Jack Hammer	0,1062	Sewa-hari	358.400,00	38.062,08
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>38.062,08</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>92.595,78</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>9.259,58</b>
9.1.2.18.03.07.02.002	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Galian batu sedalam > 1 M s.d. 2 M dengan cara semi mekanis			<b>Nilai HSPK</b>	<b>101.855,36</b> <b>118.800,00</b>
9.1.2.18.03.07.02.003	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,6654	OH	92.000,00	61.216,80
	Mandor	0,0665	OH	107.000,00	7.115,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>68.332,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Jack Hammer	0,1109	Sewa-hari	358.400,00	39.746,56
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>39.746,56</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>108.078,86</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>10.807,89</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Galian batu sedalam > 2 M s.d.3 M dengan cara semi mekanis			<b>Nilai HSPK</b>	<b>118.886,75</b> <b>227.300,00</b>
9.1.2.18.03.07.02.004	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,8260	OH	92.000,00	75.992,00
	Mandor	0,8260	OH	107.000,00	88.382,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>164.374,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Jack Hammer	0,1180	Sewa-hari	358.400,00	42.291,20
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>42.291,20</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>206.665,20</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>20.666,52</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Galian batu > 3 M untuk setiap penambahan kedalaman 1 M dengan cara semi mekanis			<b>Nilai HSPK</b>	<b>227.331,72</b> <b>45.100,00</b>
9.1.2.18.03.08 9.1.2.18.03.08.01 9.1.2.18.03.08.01.001	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,3750	OH	92.000,00	34.500,00
	Mandor	0,0375	OH	107.000,00	4.012,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>38.512,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Jack Hammer	0,0070	Sewa-hari	358.400,00	2.508,80
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>2.508,80</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>41.021,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.102,13</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> Cadas atau Tanah Keras a. Cara Manual 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara manual			<b>Nilai HSPK</b>	<b>45.123,43</b> <b>141.200,00</b>
9.1.2.18.03.08.01.002	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	1,2500	OH	92.000,00	115.000,00
	Mandor	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>128.375,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> <b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>128.375,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>12.837,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 1 s.d 2 M dengan cara manual			<b>Nilai HSPK</b>	<b>141.212,50</b> <b>157.200,00</b>	
9.1.2.18.03.08.01.003	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	1,3920	OH	92.000,00	128.064,00
	Mandor	0,1392	OH	107.000,00	14.894,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>142.958,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> <b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>142.958,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>14.295,84</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 2 s.d 3 M untuk volume s.d 200 m <sup>3</sup> cara manual			<b>Nilai HSPK</b>	<b>157.254,24</b> <b>169.400,00</b>
		<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	1,5000	OH	92.000,00
Mandor		0,1500	OH	107.000,00	16.050,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.08.01.004	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>154.050,00</b>
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>154.050,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>15.405,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>169.455,00</b>
	<b>1 m<sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam &gt; 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>11.200,00</b>
9.1.2.18.03.08.02	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>10.270,00</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>10.270,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.027,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>11.297,00</b>	
9.1.2.18.03.08.02.001	<b>b. Cara Semi Mekanis</b>				
<b>1 m<sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam &gt; 0 s.d 1 m cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>50.400,00</b>	
9.1.2.18.03.08.02.002	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2268	OH	92.000,00	20.865,60
	Mandor	0,0227	OH	107.000,00	2.428,90
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>23.294,50</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	0,0630	Hari	358.400,00	22.579,20
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>45.873,70</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>4.587,37</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>50.461,07</b>	
9.1.2.18.03.08.02.002	<b>1 m<sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam &gt; 1 s.d 2 m cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>60.100,00</b>
9.1.2.18.03.08.02.003	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,3027	OH	92.000,00	27.848,40
	Mandor	0,0303	OH	107.000,00	3.242,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>31.090,50</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	0,0658	Hari	358.400,00	23.582,72
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>54.673,22</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>5.467,32</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>60.140,54</b>	
9.1.2.18.03.08.02.003	<b>1 m<sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam &gt; 2 s.d 3 m cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>71.800,00</b>
9.1.2.18.03.08.02.004	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,3920	OH	92.000,00	36.064,00
	Mandor	0,0392	OH	107.000,00	4.194,40
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>40.258,40</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	0,0700	Hari	358.400,00	25.088,00
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>65.346,40</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>6.534,64</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>71.881,04</b>	
9.1.2.18.03.08.02.004	<b>1 m<sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam &gt; 3 m tiap tambah dalam 1 m dengan cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>12.800,00</b>
9.1.2.18.03.08.02.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>10.270,00</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	0,0040	Hari	358.400,00	1.433,60
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>11.703,60</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>1.170,36</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>12.873,96</b>	
9.1.2.18.03.08.02.005	<b>1m<sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam 0 - &lt; 1 m, Sewa Jack Hammer+Genset 2 KW</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>34.800,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.09 9.1.2.18.03.09.01 9.1.2.18.03.09.01.001	Pekerja	0,0884	OH	92.000,00	8.132,80
	Mandor	0,0088	OH	107.000,00	941,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>9.074,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer + Genset 2 KW	0,0630	Hari	358.400,00	22.579,20
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>22.579,20</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>31.653,60</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.165,36</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>34.818,96</b>
<b>9.1.2.18.03.09.01.001</b>	<b>Galian Lumpur a. Cara Manual 1 m³ Galian Lumpur Sedalam &gt; 0 s.d 1 M dengan cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>93.700,00</b>
9.1.2.18.03.09.01.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,8300	OH	92.000,00	76.360,00
	Mandor	0,0830	OH	107.000,00	8.881,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>85.241,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>85.241,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>8.524,10</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>93.765,10</b>
	<b>9.1.2.18.03.09.01.002</b>	<b>1 m³ Galian Lumpur Sedalam &gt; 1 s.d 2 M dengan cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>
9.1.2.18.03.09.01.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>102.700,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>102.700,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>10.270,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>112.970,00</b>
	<b>9.1.2.18.03.09.01.003</b>	<b>1 m³ Galian Lumpur Sedalam &gt; 2 s.d 3 M dengan cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>
9.1.2.18.03.09.01.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,1500	OH	92.000,00	105.800,00
	Mandor	0,1150	OH	107.000,00	12.305,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>118.105,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>118.105,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>11.810,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>129.915,50</b>
	<b>9.1.2.18.03.09.01.004</b>	<b>1 m³ Galian Lumpur Sedalam &gt; 3 M setiap tambah dalam 1 m cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>
9.1.2.18.03.09.02 9.1.2.18.03.09.02.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>15.405,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>15.405,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.540,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>16.945,50</b>
	<b>9.1.2.18.03.09.02.001</b>	<b>b. Cara Semi Mekanis 1 m³ Galian lumpur Sedalam &gt; 0 s.d 1 m dengan cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>
9.1.2.18.03.09.02.002	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2400	OH	92.000,00	22.080,00
	Mandor	0,0240	OH	107.000,00	2.568,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>24.648,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0250	Hari	103.000,00	2.575,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>2.575,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>27.223,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>2.722,30</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>29.945,30</b>	
<b>9.1.2.18.03.09.02.002</b>	<b>1 m³ Galian lumpur Sedalam &gt; 1 s.d 2 m dengan cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>41.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2700	OH	92.000,00	24.840,00
	Mandor	0,0270	OH	107.000,00	2.889,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>27.729,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.09.02.003	<b>C. Peralatan</b> Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,1000	Hari	103.000,00	10.300,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>10.300,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>38.029,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.802,90</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Galian lumpur Sedalam > 2 s.d 3 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	<b>38.400,00</b>
9.1.2.18.03.09.02.004	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,2950	OH	92.000,00	27.140,00
	Mandor	0,0295	OH	107.000,00	3.156,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.296,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0450	Hari	103.000,00	4.635,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.635,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>34.931,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.493,15</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Galian lumpur Sedalam > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m cara semi mekanis			Nilai HSPK	<b>38.424,65</b>
					<b>3.300,00</b>
9.1.2.18.03.09.02.005	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>2.054,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0100	Hari	103.000,00	1.030,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>1.030,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>3.084,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>308,40</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Galian lumpur dengan alat berat			Nilai HSPK	<b>3.392,40</b>	
				<b>76.200,00</b>	
9.1.2.18.03.010 9.1.2.18.03.010.01 9.1.2.18.03.010.01.001	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,2260	OH	92.000,00	20.792,00
	Mandor	0,0070	OH	107.000,00	749,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>21.541,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Dump Truck 10 Ton Sewa Excavator 125 Hp	0,0700 0,0670	Hari Hari	372.000,00 324.000,00	26.040,00 21.708,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>47.748,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>69.289,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>6.928,90</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> Galian Pasir a. Cara Manual 1 m <sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam > 0 s.d 1 m cara manual			Nilai HSPK	<b>76.217,90</b>
					<b>74.500,00</b>
9.1.2.18.03.010.01.002	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Mandor	0,0660	OH	107.000,00	7.062,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>67.782,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> <b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>			<b>6.778,20</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam > 1 s.d 2 m cara manual			Nilai HSPK	<b>74.560,20</b>
					<b>90.300,00</b>
9.1.2.18.03.010.01.003	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Mandor	0,0800	OH	107.000,00	8.560,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>82.160,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> <b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>			<b>8.216,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam > 2 s.d 3 m cara manual			Nilai HSPK	<b>90.376,00</b>
					<b>103.900,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,9200	OH	92.000,00	84.640,00
	Mandor	0,0920	OH	107.000,00	9.844,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>94.484,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> <b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.010.01.004	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>94.484,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>9.448,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>103.932,40</b>
	<b>1 m<sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam &gt; 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>11.200,00</b>
9.1.2.18.03.010.02	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.270,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>10.270,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>1.027,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>11.297,00</b>
9.1.2.18.03.010.02.001	<b>b. Cara Semi Mekanis</b>				
	<b>1 m<sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam &gt; 0 s.d 1 m cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>32.700,00</b>
9.1.2.18.03.010.02.002	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>25.675,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0400	Hari	103.000,00	4.120,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.120,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>29.795,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%				<b>2.979,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>32.774,50</b>
9.1.2.18.03.010.02.002	<b>1 m<sup>2</sup> Galian Pasir Sedalam &gt; 1 s.d 2 m cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>36.100,00</b>
9.1.2.18.03.010.02.003	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2650	OH	92.000,00	24.380,00
	Mandor	0,0265	OH	107.000,00	2.835,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>27.215,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0550	Hari	103.000,00	5.665,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>5.665,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>32.880,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%				<b>3.288,05</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>36.168,55</b>
9.1.2.18.03.010.02.003	<b>1 m<sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam &gt; 2 s.d 3 m cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>39.700,00</b>
9.1.2.18.03.010.02.004	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2800	OH	92.000,00	25.760,00
	Mandor	0,0280	OH	107.000,00	2.996,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>28.756,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0720	Hari	103.000,00	7.416,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>7.416,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>36.172,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%				<b>3.617,20</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>39.789,20</b>
9.1.2.18.03.010.02.004	<b>1 m<sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam &gt; 3 m untuk setiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>4.100,00</b>
9.1.2.18.03.010.02.005	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Mandor	0,0015	OH	107.000,00	160,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.540,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0220	Hari	103.000,00	2.266,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>2.266,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>3.806,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%				<b>380,65</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>4.187,15</b>
9.1.2.18.03.010.02.005	<b>1 m<sup>2</sup> Pasangan 2-lapis gedeg bambu, JAT &lt; 1,2 M</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>29.800,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0300	OH	92.000,00	2.760,00
	Tukang	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>12.261,00</b>
<b>B. Bahan</b>					
Bambu Anyam	0,0840	m <sup>2</sup>	43.700,00	3.670,80	
Paku Biasa 2-5	0,1134	Kg	20.900,00	2.370,06	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>6.040,86</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.010.02.006	<b>C. Peralatan</b> Sewa Crane	0,0200	Hari	440.000,00	8.800,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>8.800,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>27.101,86</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.710,19</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>29.812,05</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Pasangan Papan 3/20, JAT &lt; 1,5 M'</b>				<b>Nilai HSPK</b>
9.1.2.18.03.010.02.007	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,0250	OH	92.000,00	2.300,00
	Tukang	0,0750	OH	102.000,00	7.650,00
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.217,50</b>
	<b>B. Bahan</b> Kayu Meranti	0,0096	M <sup>3</sup>	6.660.000,00	64.135,80
	Paku Biasa 2-5	0,1500	Kg	20.900,00	3.135,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>67.270,80</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Crane	0,0200	Hari	440.000,00	8.800,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>8.800,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>86.288,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>8.628,83</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>94.917,13</b>
<b>1 m<sup>2</sup> Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 12 Cm, JAT &lt; 4,0 M'</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>103.300,00</b>
9.1.2.18.03.010.02.008	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,0420	OH	92.000,00	3.864,00
	Tukang	0,1260	OH	102.000,00	12.852,00
	Mandor	0,0042	OH	107.000,00	449,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>17.165,40</b>
	<b>B. Bahan</b> Kayu Bengkirai	0,0116	M <sup>3</sup>	5.630.000,00	65.308,00
	Paku Biasa 2-5	0,1134	Kg	20.900,00	2.370,06
	Baut	0,6250	Kg	490,00	306,25
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>67.984,31</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Crane	0,0200	Hari	440.000,00	8.800,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>8.800,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>93.949,71</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>9.394,97</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>103.344,68</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 8 Cm, JAT &lt; 5,5 M'</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>153.600,00</b>
9.1.2.18.03.011.01	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,0620	OH	92.000,00	5.704,00
	Tukang	0,1860	OH	102.000,00	18.972,00
	Mandor	0,0062	OH	107.000,00	663,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>25.339,40</b>
	<b>B. Bahan</b> Kayu Bengkirai	0,0174	M <sup>3</sup>	5.630.000,00	97.962,00
	Paku Biasa 2-5	0,1750	Kg	20.900,00	3.657,50
	Baut	0,6250	Kg	490,00	306,25
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>101.925,75</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Crane	0,0283	Hari	440.000,00	12.452,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>12.452,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>139.717,15</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>13.971,72</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>153.688,87</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Timbunan Tanah Atau Urugan Tanah Kembali</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>225.900,00</b>
9.1.2.18.03.011.01.001	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,7500	OH	92.000,00	69.000,00
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>77.025,00</b>
	<b>B. Bahan</b> Tanah Urug	1,2000	M <sup>3</sup>	107.000,00	128.400,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>128.400,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>205.425,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>20.542,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>225.967,50</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pematatan Tanah</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>10.500,00</b>
9.1.2.18.03.011.01.002	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,0446	OH	92.000,00	4.103,20
	Mandor	0,0045	OH	107.000,00	481,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>4.584,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Stamper	0,0223	Sewa-hari	224.000,00	4.995,20
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.995,20</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>9.579,90</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.011.01.003	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>957,99</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>10.537,89</b>
	<b>1 m<sup>3</sup> Timbunan Pasir Sebagai Bahan Pengisi Termasuk Pematatan</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>305.600,00</b>
9.1.2.18.03.011.01.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>41.080,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pasir Urug	1,2000	M <sup>3</sup>	188.000,00	225.600,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>225.600,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Stamper	0,0500	Sewa-hari	224.000,00	11.200,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>11.200,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>277.880,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>27.788,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>305.668,00</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Pematatan Pasir Sebagai Bahan Pengisi</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>35.900,00</b>	
9.1.2.18.03.011.01.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.270,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Stamper	0,1000	Sewa-hari	224.000,00	22.400,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>22.400,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>32.670,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.267,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>35.937,00</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pasangan Geotekstil (Land Base)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>130.900,00</b>	
9.1.2.18.03.011.01.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0750	OH	92.000,00	6.900,00
	Tukang	0,0250	OH	102.000,00	2.550,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>9.878,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Geotekstil NW-800 g/m <sup>2</sup>	1,0100	m <sup>2</sup>	103.000,00	104.030,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>104.030,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Mobil Pickup	0,0250	Sewa-hari	206.000,00	5.150,00
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>5.150,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>119.058,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>11.905,80</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>130.963,80</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pembuatan Pola dan/atau 1 m<sup>2</sup> Pemotongan Karung Geotekstil</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>7.700,00</b>	
9.1.2.18.03.011.01.007	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.594,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Slean Pemootong Kain Geotekstil	0,0150	Sewa-hari	360.500,00	5.407,50
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>5.407,50</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>7.001,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>700,15</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>7.701,65</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pembuatan Karung Geotekstil NW untuk Scour Apron Ø 50 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>80.400,00</b>	
9.1.2.18.03.011.01.008	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>12.324,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Geotekstil Non-Woven	1,8000	m <sup>2</sup>	21.200,00	38.160,00
	Geotekstil benang besar	0,0420	Rol	25.400,00	1.066,80
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>39.226,80</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Mesin jahit geotekstil	0,0600	Sewa-hari	360.500,00	21.630,00
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>21.630,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>73.180,80</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>7.318,08</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>80.498,88</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Karung Geotekstil, berdasarkan luas bahan Geotekstil</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>113.400,00</b>	
9.1.2.18.03.011.01.008	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3920	OH	92.000,00	36.064,00
	Mandor	0,0392	OH	107.000,00	4.194,40
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>40.258,40</b>	
<b>B. Bahan</b>					

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.012	Geotekstil Non-Woven	1,0500	m <sup>2</sup>	21.200,00	22.260,00
	Geotekstil benang besar	0,2100	Rol	25.400,00	5.334,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>27.594,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Mesin jahit geotekstil	0,0980	Sewa-hari	360.500,00	35.329,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>35.329,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>103.181,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>10.318,14</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>113.499,54</b>
9.1.2.18.03.012.01	<b>Angkutan Material dan/atau Hasil Galian Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d Kemiringan 1v:30h)</b>				
9.1.2.18.03.012.01.001	<b>Mengangkut 1 m<sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>22.500,00</b>
9.1.2.18.03.012.01.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2104	OH	92.000,00	19.356,80
	Mandor	0,0105	OH	107.000,00	1.123,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.480,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>20.480,30</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.048,03</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>22.528,33</b>
9.1.2.18.03.012.01.002	<b>Mengangkut 1 m<sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut &gt; 10 s.d 20 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>24.100,00</b>
9.1.2.18.03.012.01.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2254	OH	92.000,00	20.736,80
	Mandor	0,0112	OH	107.000,00	1.198,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>21.935,20</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>21.935,20</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.193,52</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>24.128,72</b>
9.1.2.18.03.012.01.003	<b>Mengangkut 1 m<sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut &gt; 20 s.d 30 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>25.300,00</b>
9.1.2.18.03.012.01.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2363	OH	92.000,00	21.739,60
	Mandor	0,0118	OH	107.000,00	1.262,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>23.002,20</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>23.002,20</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.300,22</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>25.302,42</b>
9.1.2.18.03.012.01.004	<b>Mengangkut 1 m<sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut &gt; 30 s.d 40 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>26.800,00</b>
9.1.2.18.03.012.01.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2505	OH	92.000,00	23.046,00
	Mandor	0,0125	OH	107.000,00	1.337,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>24.383,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>24.383,50</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.438,35</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>26.821,85</b>
9.1.2.18.03.012.01.005	<b>Mengangkut 1 m<sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut &gt; 40 s.d 50 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>29.100,00</b>
9.1.2.18.03.012.01.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2722	OH	92.000,00	25.042,40
	Mandor	0,0136	OH	107.000,00	1.455,20
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>26.497,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>26.497,60</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.649,76</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>29.147,36</b>
9.1.2.18.03.012.01.006	<b>Mengangkut 1 m<sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut &gt; 50 s.d 100 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>36.800,00</b>
9.1.2.18.03.012.01.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3440	OH	92.000,00	31.648,00
	Mandor	0,0172	OH	107.000,00	1.840,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>33.488,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>33.488,40</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.348,84</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>36.837,24</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.012.01.007	Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 100 s.d 200 m			Nilai HSPK	51.800,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,4843	OH	92.000,00	44.555,60
	Mandor	0,0242	OH	107.000,00	2.589,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>47.145,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>47.145,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.714,50</b>
9.1.2.18.03.012.01.008	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 200 s.d 300 m			Nilai HSPK	51.859,50 69.700,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,6513	OH	92.000,00	59.919,60
	Mandor	0,0325	OH	107.000,00	3.477,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>63.397,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>63.397,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>6.339,71</b>
9.1.2.18.03.012.01.009	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m			Nilai HSPK	69.736,81 90.700,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,8475	OH	92.000,00	77.970,00
	Mandor	0,0423	OH	107.000,00	4.526,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>82.496,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>82.496,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>8.249,61</b>
9.1.2.18.03.012.01.0010	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m			Nilai HSPK	90.745,71 117.100,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0938	OH	92.000,00	100.629,60
	Mandor	0,0546	OH	107.000,00	5.842,20
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>106.471,80</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>106.471,80</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>10.647,18</b>
9.1.2.18.03.012.01.0011	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m			Nilai HSPK	117.118,98 147.500,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3777	OH	92.000,00	126.748,40
	Mandor	0,0688	OH	107.000,00	7.361,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>134.110,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>134.110,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>13.411,00</b>
9.1.2.18.03.012.01.0012	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m			Nilai HSPK	147.521,00 29.400,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2750	OH	92.000,00	25.300,00
	Mandor	0,0137	OH	107.000,00	1.465,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>26.765,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>26.765,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.676,59</b>
9.1.2.18.03.012.01.0013	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> Material Atau Hasil Galian Keluar Proyek (Mekanis)			Nilai HSPK	29.442,49 53.300,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>23.000,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,2500	Jam	102.000,00	25.500,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>25.500,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>48.500,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.850,00</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>53.350,00</b>
9.1.2.18.03.013	<b>Angkutan Material Dan/atau Hasil Galian Untuk Jarak Vertikal Menurun</b>				
9.1.2.18.03.013.01	<b>Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun</b>				
9.1.2.18.03.013.01.001	<b>Menurunkan 1 m<sup>3</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>4.200,00</b>
9.1.2.18.03.013.01.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>3.894,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>3.894,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>389,40</b>
9.1.2.18.03.013.01.002	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>4.283,40</b>
	<b>Menurunkan 1 m<sup>3</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 1 s.d 2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>6.200,00</b>
9.1.2.18.03.013.01.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0580	OH	92.000,00	5.336,00
	Mandor	0,0029	OH	107.000,00	310,30
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.646,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>5.646,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>564,63</b>
9.1.2.18.03.013.01.003	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>6.210,93</b>
	<b>Menurunkan 1 m<sup>3</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 2 s.d 3 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>8.200,00</b>
9.1.2.18.03.013.01.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0770	OH	92.000,00	7.084,00
	Mandor	0,0038	OH	107.000,00	406,60
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>7.490,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>7.490,60</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>749,06</b>
9.1.2.18.03.013.01.004	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>8.239,66</b>
	<b>Menurunkan 1 m<sup>3</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 3 s.d 4 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>10.400,00</b>
9.1.2.18.03.013.01.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0980	OH	92.000,00	9.016,00
	Mandor	0,0049	OH	107.000,00	524,30
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>9.540,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>9.540,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>954,03</b>
9.1.2.18.03.013.01.005	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>10.494,33</b>
	<b>Menurunkan 1 m<sup>3</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 4 s.d 5 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>12.800,00</b>
9.1.2.18.03.013.01.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>11.682,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>11.682,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.168,20</b>
9.1.2.18.03.013.01.006	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>12.850,20</b>
	<b>Menurunkan 1 m<sup>3</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 5 s.d 6 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>15.200,00</b>
9.1.2.18.03.013.01.007	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1420	OH	92.000,00	13.064,00
	Mandor	0,0071	OH	107.000,00	759,70
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>13.823,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>13.823,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.382,37</b>
9.1.2.18.03.013.01.007	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>15.206,07</b>
	<b>Menurunkan 1 m<sup>3</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 6 s.d 7 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>17.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1660	OH	92.000,00	15.272,00
	Mandor	0,0083	OH	107.000,00	888,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>16.160,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.013.01.008	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>16.160,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.616,01</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>17.776,11</b>
	<b>Menurunkan 1 m<sup>2</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 7 s.d 8 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>20.300,00</b>
9.1.2.18.03.013.01.009	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1900	OH	92.000,00	17.480,00
	Mandor	0,0095	OH	107.000,00	1.016,50
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>18.496,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>18.496,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.849,65</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>20.346,15</b>
	<b>Menurunkan 1 m<sup>2</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 8 s.d 9 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>23.100,00</b>
9.1.2.18.03.013.01.0010	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2160	OH	92.000,00	19.872,00
	Mandor	0,0108	OH	107.000,00	1.155,60
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>21.027,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>21.027,60</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.102,76</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>23.130,36</b>
	<b>Menurunkan 1 m<sup>2</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 9 s.d 10 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>25.800,00</b>
9.1.2.18.03.013.01.0011	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2410	OH	92.000,00	22.172,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>23.456,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>23.456,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.345,60</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>25.801,60</b>
	<b>Menurunkan 1 m<sup>2</sup> material, beda tinggi &gt; 10 m untuk setiap tambahan 1 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>24.400,00</b>
9.1.2.18.03.014	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2400	OH	92.000,00	22.080,00
	Mandor	0,0012	OH	107.000,00	128,40
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>22.208,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>22.208,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.220,84</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>24.429,24</b>
	9.1.2.18.03.014.01	<b>Angkutan Material / Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik Hanya Berlaku Untuk Pelandaian Naik Lebih Besar Atau Terjal Dari 1v:10h.</b>			
9.1.2.18.03.014.01.001	<b>Menaikkan 1 m<sup>2</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m</b>				
			<b>Nilai HSPK</b>	<b>21.400,00</b>	
9.1.2.18.03.014.01.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>19.470,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>19.470,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.947,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>21.417,00</b>
	<b>Menaikkan 1 m<sup>2</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 1 s.d 2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>31.200,00</b>
9.1.2.18.03.014.01.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2920	OH	92.000,00	26.864,00
	Mandor	0,0146	OH	107.000,00	1.562,20
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>28.426,20</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>28.426,20</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.842,62</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>31.268,82</b>
	<b>Menaikkan 1 m<sup>2</sup> material, sampai beda tinggi &gt; 2 s.d 3 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>41.500,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3880	OH	92.000,00	35.696,00
	Mandor	0,0194	OH	107.000,00	2.075,80



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.014.01.004	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>37.771,80</b>
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>37.771,80</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.777,18</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 3 s.d 4 m			Nilai HSPK	<b>41.548,98</b> <b>52.600,00</b>
9.1.2.18.03.014.01.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,4920	OH	92.000,00	45.264,00
	Mandor	0,0246	OH	107.000,00	2.632,20
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>47.896,20</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>47.896,20</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.789,62</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 4 s.d 5 m			Nilai HSPK	<b>52.685,82</b> <b>64.000,00</b>	
9.1.2.18.03.014.01.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,5980	OH	92.000,00	55.016,00
	Mandor	0,0299	OH	107.000,00	3.199,30
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>58.215,30</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>58.215,30</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>5.821,53</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 5 s.d 6 m			Nilai HSPK	<b>64.036,83</b> <b>76.000,00</b>	
9.1.2.18.03.014.01.007	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,7100	OH	92.000,00	65.320,00
	Mandor	0,0355	OH	107.000,00	3.798,50
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>69.118,50</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>69.118,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>6.911,85</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 6 s.d 7 m			Nilai HSPK	<b>76.030,35</b> <b>88.600,00</b>	
9.1.2.18.03.014.01.008	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,8280	OH	92.000,00	76.176,00
	Mandor	0,0414	OH	107.000,00	4.429,80
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>80.605,80</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>80.605,80</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>8.060,58</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 7 s.d 8 m			Nilai HSPK	<b>88.666,38</b> <b>101.700,00</b>	
9.1.2.18.03.014.01.009	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,9500	OH	92.000,00	87.400,00
	Mandor	0,0475	OH	107.000,00	5.082,50
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>92.482,50</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>92.482,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>9.248,25</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 8 s.d 9 m			Nilai HSPK	<b>101.730,75</b> <b>115.400,00</b>	
9.1.2.18.03.014.01.0010	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0780	OH	92.000,00	99.176,00
	Mandor	0,0539	OH	107.000,00	5.767,30
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>104.943,30</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>104.943,30</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>10.494,33</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 9 s.d 10 m			Nilai HSPK	<b>115.437,63</b> <b>129.300,00</b>	
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,2080	OH	92.000,00	111.136,00
	Mandor	0,0604	OH	107.000,00	6.462,80
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>117.598,80</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.014.01.0011	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>117.598,80</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>11.759,88</b>
9.1.2.18.03.014.01.0012	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan tinggi 1 m			<b>Nilai HSPK</b>	<b>129.358,68</b>
					<b>13.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1220	OH	92.000,00	11.224,00
	Mandor	0,0061	OH	107.000,00	652,70
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>11.876,70</b>
9.1.2.18.03.014.01.0012	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>11.876,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.187,67</b>
9.1.2.18.03.03.026.003	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Galian timbunan tanah yang berbentuk pulau di situ/waduk/danau			<b>Nilai HSPK</b>	<b>13.064,37</b>
					<b>96.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3464	OH	92.000,00	31.868,80
	Mandor	0,0346	OH	107.000,00	3.702,20
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>35.571,00</b>
9.1.2.18.03.03.026.003	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,0212	jam	324.000,00	6.868,80
	Sewa Ponton	0,0848	jam	361.000,00	30.612,80
	Sewa Excavator (Long Arm)	0,0204	jam	567.000,00	11.566,80
Sewa Bulldozer	0,0035	jam	780.000,00	2.730,00	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>51.778,40</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>87.349,40</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>8.734,94</b>	
9.1.2.18.03.03.026.003	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> Menggali 1 m <sup>3</sup> Dengan Excavator Dan Material Atau Hasil Galian Dimuat Ke DT			<b>Nilai HSPK</b>	<b>96.084,34</b>
					<b>31.600,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1630	jam	92.000,00	14.996,00
	Mandor	0,0163	jam	107.000,00	1.744,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>16.740,10</b>
9.1.2.18.03.03.026.004	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0372	jam	324.000,00	12.059,28
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>12.059,28</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>28.799,38</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.879,94</b>	
9.1.2.18.03.03.026.004	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> DT Angkut 1 m <sup>3</sup> Material Atau Hasil Galian Sejahau 3 Km			<b>Nilai HSPK</b>	<b>31.679,32</b>
					<b>16.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>0,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
9.1.2.18.03.03.026.005	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,1489	jam	102.000,00	15.186,78
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>15.186,78</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>15.186,78</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.518,68</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Tanah Dihampar, Diratakan Dan Dirapihkan			<b>Nilai HSPK</b>	<b>16.705,46</b>
9.1.2.18.03.03.026.005					<b>31.600,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1439	jam	92.000,00	13.238,80
	Mandor	0,0144	jam	107.000,00	1.539,73
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>14.778,53</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>	
9.1.2.18.03.03.026.006	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Bulldozer	0,0180	jam	780.000,00	14.032,20
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>14.032,20</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>28.810,73</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.881,07</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> 1 m <sup>3</sup> Angkut dengan jarak 5 KM			<b>Nilai HSPK</b>	<b>31.691,80</b>
9.1.2.18.03.03.026.006					<b>23.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>0,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,2114	jam	102.000,00	21.562,80	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>21.562,80</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>21.562,80</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.026.007	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.156,28</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>23.719,08</b>
	<b>1 m³ Angkut dengan jarak 10 KM</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>41.200,00</b>
9.1.2.18.03.03.026.008	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>0,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,3676	jam	102.000,00	37.495,20
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>37.495,20</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>37.495,20</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.749,52</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>41.244,72</b>	
<b>1 m³ Angkut dengan jarak 20 KM</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>76.300,00</b>
9.1.2.18.03.03.026.009	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>0,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,6801	jam	102.000,00	69.374,28
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>69.374,28</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>69.374,28</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>6.937,43</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>76.311,71</b>	
<b>1 m³ Angkut dengan jarak 30 KM</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>111.300,00</b>
9.1.2.18.03.03.026.010	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>0,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,9926	jam	102.000,00	101.249,28
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>101.249,28</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>101.249,28</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>10.124,93</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>111.374,21</b>	
<b>1 m³ Material Atau Hasil Galian Dari BA Dimuat Ke Dt</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>26.700,00</b>
9.1.2.18.03.03.027.003	<b>1 m³ Galian Tanah Kedalaman 0 - 2 M</b>				
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1470	jam	92.000,00	13.524,00
	Mandor	0,0147	jam	107.000,00	1.572,90
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>15.096,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,0285	jam	324.000,00	9.234,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>9.234,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>24.330,90</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.433,09</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>26.763,99</b>	
<b>1 m³ Galian Tanah Kedalaman &gt; 4 M</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>27.100,00</b>
9.1.2.18.03.03.027.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1633	jam	13.142,86	2.146,23
	Mandor	0,0163	jam	15.285,71	249,16
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>2.395,39</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Excavator (Long Arm)	0,0393	jam	567.000,00	22.283,10
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>22.283,10</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>24.678,49</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.467,85</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>27.146,33</b>	
<b>1 m³ DT Angkut Material Dari Ba Ke Lokasi Pekerjaan Jarak 1 Km</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>32.000,00</b>
9.1.2.18.03.03.027.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>0,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0783	jam	372.000,00	29.127,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>29.127,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>29.127,60</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.912,76</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>32.040,36</b>	
<b>1 m³ Pemadatan Tanah Di Lokasi Pekerjaan</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>23.000,00</b>
9.1.2.18.03.03.027.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1422	jam	13.142,86	1.868,91
	Mandor	0,0142	jam	15.285,71	217,06
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>2.085,97</b>
<b>B. Bahan</b>					
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.028.	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Bulldozer	0,0200	jam	780.000,00	15.600,00
	Sewa Water Tanker	0,0078	jam	347.000,00	2.706,60
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0178	jam	150.000,00	2.670,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>20.976,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>23.062,57</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.306,26</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>25.368,83</b>
9.1.2.18.03.03.028.	<b>Pasangan Batu Dengan Mortar Jenis Pc-pp (1 m<sup>2</sup>)</b>				
9.1.2.18.03.03.028	<b>Mortar Tipe M (setara Campuran 1 Pc : 2 Pp) (1 m<sup>2</sup>)</b>				
9.1.2.18.03.03.028.001	<b>1 m<sup>2</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe M (setara Campuran 1 PC : 2 PP), manual, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			Nilai HSPK	<b>1.100.500,00</b>
9.1.2.18.03.03.028.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>205.050,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Pasir Pasang	0,4400	M <sup>3</sup>	261.000,00	114.840,00
	Semen 40 kg	6,3000	Sak	62.700,00	395.010,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>795.450,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.000.500,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>100.050,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.100.550,00</b>
9.1.2.18.03.03.028.002	<b>1 m<sup>2</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe M (setara Campuran 1 PC : 2 PP), semi mekanis, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			Nilai HSPK	<b>1.048.900,00</b>
9.1.2.18.03.03.029	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>153.700,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Pasir Pasang	0,4400	M <sup>3</sup>	261.000,00	114.840,00
	Semen 40 kg	6,3000	Sak	62.700,00	395.010,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>795.450,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>953.624,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>95.362,43</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.048.986,73</b>
9.1.2.18.03.03.029	<b>Mortar Tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP) (1 m<sup>2</sup>)</b>				
9.1.2.18.03.03.029.001	<b>1 m<sup>2</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP), manual, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			Nilai HSPK	<b>1.027.200,00</b>
9.1.2.18.03.03.029.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>205.050,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Pasir Pasang	0,4850	M <sup>3</sup>	261.000,00	126.585,00
	Semen 40 kg	5,0500	Sak	62.700,00	316.635,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>728.820,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>933.870,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>93.387,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.027.257,00</b>
9.1.2.18.03.03.029.002	<b>1 m<sup>2</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP), semi mekanis, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			Nilai HSPK	<b>975.600,00</b>
9.1.2.18.03.03.029.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>153.700,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Pasir Pasang	0,4850	M <sup>3</sup>	261.000,00	126.585,00
	Semen 40 kg	5,0500	Sak	62.700,00	316.635,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>728.820,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>886.994,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>88.699,43</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>975.693,73</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.030	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>88.699,43</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>975.693,73</b>
9.1.2.18.03.03.030.001	<b>Mortar Tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP) (1 m<sup>2</sup>)</b> <b>1 m<sup>3</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP), manual, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>970.000,00</b>
9.1.2.18.03.03.030.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>205.050,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Pasir Pasang	0,5200	M <sup>3</sup>	261.000,00	135.720,00
	Semen 40 kg	4,0750	Sak	62.700,00	255.502,50
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>676.822,50</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>881.872,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>88.187,25</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>970.059,75</b>
9.1.2.18.03.03.030.002	<b>1 m<sup>3</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP), semi mekanis, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>918.400,00</b>
9.1.2.18.03.03.031	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>153.700,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Pasir Pasang	0,5200	M <sup>3</sup>	261.000,00	135.720,00
	Semen 40 kg	4,0750	Sak	62.700,00	255.502,50
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>676.822,50</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.474,30</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>834.996,80</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>83.499,68</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>918.496,48</b>
9.1.2.18.03.03.031	<b>Mortar Tipe O (setara campuran 1 PC : 5 PP) (1 m<sup>2</sup>)</b> <b>1 m<sup>3</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe O (setara campuran 1 PC : 5 PP), manual, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>928.600,00</b>
9.1.2.18.03.03.031.001					
9.1.2.18.03.03.031.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>205.050,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Pasir Pasang	0,5440	M <sup>3</sup>	261.000,00	141.984,00
	Semen 40 kg	3,3750	Sak	62.700,00	211.612,50
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>639.196,50</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>844.246,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>84.424,65</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>928.671,15</b>
9.1.2.18.03.03.031.002	<b>1 m<sup>3</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe O (setara campuran 1 PC : 5 PP), semi mekanis, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>877.100,00</b>
9.1.2.18.03.03.032	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>153.700,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	238.000,00	285.600,00
	Pasir Pasang	0,5440	M <sup>3</sup>	261.000,00	141.984,00
	Semen 40 kg	3,3750	Sak	62.700,00	211.612,50
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>639.196,50</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.474,30</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>797.370,80</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>79.737,08</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>877.107,88</b>
9.1.2.18.03.03.032	<b>Bongkar dan Pemanfaatan Batu Bekas Pasangan</b> <b>Bongkar 1 m<sup>3</sup> Pasangan Batu dan Pembersihan Batu (Manual)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>162.700,00</b>
9.1.2.18.03.03.032.001					
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,4000	OH	92.000,00	128.800,00
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>143.780,00</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Palu	0,0080	buah	124.000,00	992,00
	Pahat Beton	0,0120	buah	93.200,00	1.118,40
	Linggis	0,0200	buah	105.000,00	2.100,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.210,40</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>147.990,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>14.799,04</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>162.789,44</b>
<b>9.1.2.18.03.03.032.002</b>	<b>Bongkar 1 m<sup>2</sup> Pasangan Batu (manual)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>140.100,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,2000	OH	92.000,00	110.400,00
	Mandor	0,1200	OH	107.000,00	12.840,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>123.240,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Palu	0,0080	buah	124.000,00	992,00
	Pahat Beton	0,0120	buah	93.200,00	1.118,40
	Linggis	0,0200	buah	105.000,00	2.100,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>4.210,40</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>127.450,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>12.745,04</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>140.195,44</b>
<b>9.1.2.18.03.03.032.003</b>	<b>Bongkar 1 m<sup>2</sup> Pasangan Batu Dengan Sewa Jack Hammer</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>87.400,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,6000	OH	92.000,00	55.200,00
	Mandor	0,0600	OH	107.000,00	6.420,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>61.620,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0500	Sewa-hari	358.400,00	17.920,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>17.920,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>79.540,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>7.954,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>87.494,00</b>
<b>9.1.2.18.03.03.033.</b>	<b>Pasangan Bata Merah</b>				
<b>9.1.2.18.03.03.033</b>	<b>Mortar Tipa M (setara Campuran 1 Pc : 2 Pp) (1 m<sup>2</sup>)</b>				
<b>9.1.2.18.03.03.033.001</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Bata merah dengan mortar tipe M (17,2 Mpa), manual, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.043.900,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>207.495,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	512,0000	buah	800,00	409.600,00
	Semen 40 kg	4,2000	Sak	62.700,00	263.340,00
	Pasir Pasang	0,2629	M <sup>3</sup>	261.000,00	68.616,90
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>741.556,90</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>949.051,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>94.905,19</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.043.957,09</b>
<b>9.1.2.18.03.03.033.002</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Bata merah dengan mortar tipe M (17,2 Mpa), semi mekanis, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>985.200,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,8500	OH	92.000,00	78.200,00
	Tukang	0,4250	OH	102.000,00	43.350,00
	Mandor	0,0850	OH	107.000,00	9.095,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.645,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	512,0000	buah	800,00	409.600,00
	Semen 40 kg	4,2000	Sak	62.700,00	263.340,00
	Pasir Pasang	0,3300	M <sup>3</sup>	261.000,00	86.130,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>759.070,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	Sewa-hari	101.000,00	5.959,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>5.959,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>895.674,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>89.567,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>985.241,40</b>
<b>9.1.2.18.03.03.034</b>	<b>Mortar Tipe S (setara Campuran 1 Pc : 3 Pp) (1 m<sup>2</sup>)</b>				
<b>9.1.2.18.03.03.034.001</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Bata merah dengan mortar tipe S (12,5 Mpa), manual, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>992.500,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.034.002	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>207.495,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	512,0000	buah	800,00	409.600,00
	Semen 40 kg	3,2750	Sak	62.700,00	205.342,50
	Pasir Pasang	0,3060	M <sup>3</sup>	261.000,00	79.866,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>694.808,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>902.303,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>90.230,35</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>992.533,85</b>
<b>1 m<sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe S (12,5 Mpa), semi mekanis, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>914.500,00</b>
9.1.2.18.03.03.035	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,8500	OH	92.000,00	78.200,00
	Tukang	0,4250	OH	102.000,00	43.350,00
	Mandor	0,0850	OH	107.000,00	9.095,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.645,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	512,0000	buah	800,00	409.600,00
	Semen 40 kg	3,2750	Sak	62.700,00	205.342,50
	Pasir Pasang	0,3060	M <sup>3</sup>	261.000,00	79.866,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>694.808,50</b>
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	Sewa-hari	101.000,00	5.959,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>5.959,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>831.412,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>83.141,25</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>914.553,75</b>
<b>Mortar Tipe N (setara Campuran 1 Pc : 4 Pp) (1 m<sup>3</sup>)</b>					
<b>1 m<sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe N (5,2 Mpa), manual, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>957.600,00</b>
9.1.2.18.03.03.035.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>207.495,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	512,0000	buah	800,00	409.600,00
	Semen 40 kg	2,6625	Sak	62.700,00	166.938,75
	Pasir Pasang	0,3318	M <sup>3</sup>	261.000,00	86.599,80
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>663.138,55</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>870.633,55</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>87.063,36</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>957.696,91</b>
<b>1 m<sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe N (5,2 Mpa), semi mekanis, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>879.700,00</b>
9.1.2.18.03.03.035.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,8500	OH	92.000,00	78.200,00
	Tukang	0,4250	OH	102.000,00	43.350,00
	Mandor	0,0850	OH	107.000,00	9.095,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.645,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	512,0000	buah	800,00	409.600,00
	Semen 40 kg	2,6625	Sak	62.700,00	166.938,75
	Pasir Pasang	0,3318	M <sup>3</sup>	261.000,00	86.599,80
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>663.138,55</b>
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	sewa-hari	101.000,00	5.959,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>5.959,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>799.742,55</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>79.974,26</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>879.716,81</b>
<b>Mortar Tipe O (setara Campuran 1 Pc : 5 Pp) (1 m<sup>3</sup>)</b>					
<b>1 m<sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe O (2,4 Mpa), manual, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>938.200,00</b>
9.1.2.18.03.03.036	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>207.495,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	512,0000	buah	800,00	409.600,00
	Semen 40 kg	2,2750	Sak	62.700,00	142.642,50
	Pasir Pasang	0,3570	M <sup>3</sup>	261.000,00	93.177,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>645.419,50</b>
<b>C. Peralatan</b>					
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>852.914,50</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.036.002	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>85.291,45</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>938.205,95</b>
	<b>1 m³ Bata merah dengan mortar tipe O (2,4 Mpa), semi mekanis, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>782.800,00</b>
9.1.2.18.03.03.038	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0850	OH	92.000,00	7.820,00
	Tukang	0,4250	OH	102.000,00	43.350,00
	Mandor	0,0850	OH	107.000,00	9.095,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.265,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	512,0000	buah	800,00	409.600,00
	Semen 40 kg	2,2750	Sak	62.700,00	142.642,50
	Pasir Pasang	0,3570	M³	261.000,00	93.177,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>645.419,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	Sewa-hari	101.000,00	5.959,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>5.959,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>711.643,50</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>71.164,35</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>782.807,85</b>	
9.1.2.18.03.03.038.001	<b>Bongkar 1 m³ Pasangan Bata Merah (1 m²) Bongkar 1 m³ pasangan bata merah secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>35.200,00</b>
9.1.2.18.03.03.038.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.810,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Palu	0,0020	buah	124.000,00	248,00
	Pahat Beton	0,0030	buah	93.200,00	279,60
	Linggis	0,0070	buah	105.000,00	735,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>1.262,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>32.072,60</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.207,26</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>35.279,86</b>	
9.1.2.18.03.03.038.002	<b>Bongkar 1 m³ pasangan bata merah dengan sewa Jack Hammer</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>17.700,00</b>
9.1.2.18.03.03.039.	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>15.405,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Jack Hammer	0,0150	Jam	51.200,00	768,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>768,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>16.173,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.617,30</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>17.790,30</b>
9.1.2.18.03.03.039.001	<b>Siaran Plesteran dan Acian Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m² dinding pasangan</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>52.800,00</b>
9.1.2.18.03.03.039.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>43.040,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pasir Pasang	0,0050	M³	261.000,00	1.305,00
	Semen 40 kg	0,0585	Sak	62.700,00	3.667,95
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>4.972,95</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>48.012,95</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.801,30</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>52.814,25</b>	
9.1.2.18.03.03.039.002	<b>Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m² dinding pasangan</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>52.000,00</b>
9.1.2.18.03.03.039.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>43.040,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pasir Pasang	0,0054	M³	261.000,00	1.409,40
	Semen 40 kg	0,0455	Sak	62.700,00	2.852,85



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.040	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>4.262,25</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.730,23</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>52.032,48</b>
	<b>Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1m<sup>2</sup>)</b>				
	9.1.2.18.03.03.040.001	1 m <sup>2</sup> Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar 25 MPa (setara campuran 1 PC : 1 PP)			Nilai HSPK
9.1.2.18.03.03.040.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>21.520,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pasir Pasang	0,0107	M <sup>3</sup>	261.000,00	2.792,70
	Semen 40 kg	0,2584	Sak	62.700,00	16.201,68
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>18.994,38</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>40.514,38</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.051,44</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>44.565,82</b>	
9.1.2.18.03.03.040.002	1 m <sup>2</sup> Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)			Nilai HSPK	37.000,00
9.1.2.18.03.03.040.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>21.520,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pasir Pasang	0,0154	M <sup>3</sup>	261.000,00	4.019,40
	Semen 40 kg	0,1296	Sak	62.700,00	8.125,92
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>12.145,32</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>33.665,32</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.366,53</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>37.031,85</b>	
9.1.2.18.03.03.040.003	1 m <sup>2</sup> Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)			Nilai HSPK	35.600,00
9.1.2.18.03.03.040.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>21.520,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pasir Pasang	0,0167	M <sup>3</sup>	261.000,00	4.358,70
	Semen 40 kg	0,1040	Sak	62.700,00	6.520,80
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>10.879,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>32.399,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.239,95</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>35.639,45</b>	
9.1.2.18.03.03.040.004	1 m <sup>2</sup> Plesteran trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)			Nilai HSPK	54.100,00
9.1.2.18.03.03.040.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1300	OH	92.000,00	11.960,00
	Tukang	0,1300	OH	102.000,00	13.260,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>27.976,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pasir Pasang	0,0200	M <sup>3</sup>	261.000,00	5.220,00
	Semen 40 kg	0,2556	Sak	62.700,00	16.026,12
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>21.246,12</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>49.222,12</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.922,21</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>54.144,33</b>	
9.1.2.18.03.03.040.005	1 m <sup>2</sup> Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)			Nilai HSPK	50.700,00
9.1.2.18.03.03.040.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1300	OH	92.000,00	11.960,00
	Tukang	0,1300	OH	102.000,00	13.260,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>27.976,00</b>
<b>B. Bahan</b>					
Pasir Pasang	0,0230	M <sup>3</sup>	261.000,00	6.003,00	
Semen 40 kg	0,1944	Sak	62.700,00	12.188,88	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>18.191,88</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.040.006	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>46.167,88</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.616,79</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>50.784,67</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>48.700,00</b>
9.1.2.18.03.03.040.007	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1300	OH	92.000,00	11.960,00
	Tukang	0,1300	OH	102.000,00	13.260,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>27.976,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pasir Pasang	0,0250	M <sup>3</sup>	261.000,00	6.525,00
	Semen 40 kg	0,1560	Sak	62.700,00	9.781,20
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>16.306,20</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>44.282,20</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.428,22</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>48.710,42</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pekerjaan Acian</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>29.200,00</b>	
9.1.2.18.03.03.040.008	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>21.520,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	0,0813	Sak	62.700,00	5.094,38
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>5.094,38</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>26.614,38</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.661,44</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>29.275,81</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pasangan batu kosong tidak teratur dan kurang padat-banyak rongga, beda tinggi &gt; 3 s.d 4 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>435.600,00</b>	
9.1.2.18.04.03	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,7417	OH	92.000,00	68.236,40
	Tukang	0,3709	OH	102.000,00	37.831,80
	Mandor	0,0742	OH	107.000,00	7.939,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>114.007,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Kali	1,2000	M <sup>3</sup>	235.000,00	282.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>282.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>396.007,60</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>39.600,76</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>435.608,36</b>	
9.1.2.18.04.03.01	<b>Bronjong Kawat Dibuat Sendiri</b>				
9.1.2.18.04.03.01.001	<b>Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan Lubang Hexagonal 80 x 100 mm</b>				
9.1.2.18.04.03.01.001	<b>1 m<sup>2</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m</b>				
			<b>Nilai HSPK</b>	<b>813.800,00</b>	
9.1.2.18.04.03.01.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	0,3300	OH	92.000,00	30.360,00
	Tukang	0,3957	OH	102.000,00	40.361,40
	Mandor	0,0616	OH	107.000,00	6.591,20
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>103.597,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	238.000,00	309.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	20.800,00	288.080,00
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	261.000,00	112.752,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>710.232,00</b>
<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>813.829,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>81.382,90</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>895.211,90</b>	
9.1.2.18.04.03.01.002	<b>*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya</b>				
9.1.2.18.04.03.01.002	<b>1 m<sup>2</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi &gt; 1 s.d 2 m</b>				
			<b>Nilai HSPK</b>	<b>928.200,00</b>	
9.1.2.18.04.03.01.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	0,5054	OH	92.000,00	46.496,80
	Tukang	0,4541	OH	102.000,00	46.318,20
	Mandor	0,1362	OH	107.000,00	14.573,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>133.672,80</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	238.000,00	309.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	20.800,00	288.080,00

1	2	3	4	5	6	
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	261.000,00	112.752,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>710.232,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>843.904,80</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>84.390,48</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>928.295,28</b>	
9.1.2.18.04.03.01.003	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya 1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 2 s.d 3 m				<b>Nilai HSPK</b>	<b>940.500,00</b>
9.1.2.18.04.03.01.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>					
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40	
	Pekerja Pengisi Batu	0,5866	OH	92.000,00	53.967,20	
	Tukang	0,4812	OH	102.000,00	49.082,40	
	Mandor	0,1443	OH	107.000,00	15.440,10	
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>144.774,10</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	238.000,00	309.400,00	
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	20.800,00	288.080,00	
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	261.000,00	112.752,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>710.232,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>855.006,10</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>85.500,61</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>940.506,71</b>		
9.1.2.18.04.03.01.004	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya 1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m				<b>Nilai HSPK</b>	<b>953.300,00</b>
9.1.2.18.04.03.01.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>					
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40	
	Pekerja Pengisi Batu	0,6717	OH	92.000,00	61.796,40	
	Tukang	0,5096	OH	102.000,00	51.979,20	
	Mandor	0,1528	OH	107.000,00	16.349,60	
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>156.409,60</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	238.000,00	309.400,00	
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	20.800,00	288.080,00	
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	261.000,00	112.752,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>710.232,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>866.641,60</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>86.664,16</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>953.305,76</b>		
9.1.2.18.04.03.01.005	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya 1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 4 s.d 5 m				<b>Nilai HSPK</b>	<b>966.700,00</b>
9.1.2.18.04.03.01.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>					
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40	
	Pekerja Pengisi Batu	0,7610	OH	92.000,00	70.012,00	
	Tukang	0,5393	OH	102.000,00	55.008,60	
	Mandor	0,1617	OH	107.000,00	17.301,90	
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>168.606,90</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	238.000,00	309.400,00	
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	20.800,00	288.080,00	
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	261.000,00	112.752,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>710.232,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>878.838,90</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>87.883,89</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>966.722,79</b>		
9.1.2.18.04.03.01.006	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya 1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 5 s.d 6 m				<b>Nilai HSPK</b>	<b>980.800,00</b>
9.1.2.18.04.03.01.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>					
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40	
	Pekerja Pengisi Batu	0,8546	OH	92.000,00	78.623,20	
	Tukang	0,5705	OH	102.000,00	58.191,00	
	Mandor	0,1711	OH	107.000,00	18.307,70	
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>181.406,30</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	238.000,00	309.400,00	
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	20.800,00	288.080,00	
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	261.000,00	112.752,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>710.232,00</b>	

1	2	3	4	5	6
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>891.638,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>89.163,83</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>980.802,13</b>
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.007	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 6 s.d 7 m			Nilai HSPK	995.500,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	0,9528	OH	92.000,00	87.657,60
	Tukang	0,6033	OH	102.000,00	61.536,60
	Mandor	0,1809	OH	107.000,00	19.356,30
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>194.834,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	238.000,00	309.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	20.800,00	288.080,00
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	261.000,00	112.752,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>710.232,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>905.066,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>90.506,69</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>995.573,59</b>
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.008	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 7 s.d 8 m			Nilai HSPK	1.011.000,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	1,0557	OH	92.000,00	97.124,40
	Tukang	0,6376	OH	102.000,00	65.035,20
	Mandor	0,1912	OH	107.000,00	20.458,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>208.902,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	238.000,00	309.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	20.800,00	288.080,00
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	261.000,00	112.752,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>710.232,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>919.134,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>91.913,44</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.011.047,84</b>
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.009	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 8 s.d 9 m			Nilai HSPK	1.027.200,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	1,1636	OH	92.000,00	107.051,20
	Tukang	0,6735	OH	102.000,00	68.697,00
	Mandor	0,2020	OH	107.000,00	21.614,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>223.646,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	238.000,00	309.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	20.800,00	288.080,00
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	261.000,00	112.752,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>710.232,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>933.878,60</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>93.387,86</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.027.266,46</b>
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.0010	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 9 s.d 10 m			Nilai HSPK	1.044.200,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	1,2764	OH	92.000,00	117.428,80
	Tukang	0,7111	OH	102.000,00	72.532,20
	Mandor	0,2133	OH	107.000,00	22.823,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>239.068,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	238.000,00	309.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	20.800,00	288.080,00
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	261.000,00	112.752,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>710.232,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>949.300,50</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>94.930,05</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.044.230,55</b>
<b>9.1.2.18.04.03.042</b>	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
<b>9.1.2.18.04.03.042.001</b>	<b>Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan Lubang Hexagonal 100 x 120 mm</b> <b>1 m<sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi 0 s.d 1 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>783.200,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,3300	OH	92.000,00	30.360,00
	Tukang	0,3005	OH	102.000,00	30.651,00
	Mandor	0,0520	OH	107.000,00	5.564,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>84.101,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	235.000,00	305.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	20.800,00	308.880,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	261.000,00	13.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>627.952,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>712.053,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>71.205,30</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>783.258,30</b>
<b>9.1.2.18.04.03.042.002</b>	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	<b>1 m<sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi &gt; 1 s.d 2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>809.600,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,5054	OH	92.000,00	46.496,80
	Tukang	0,3589	OH	102.000,00	36.607,80
	Mandor	0,0695	OH	107.000,00	7.436,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>108.067,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	235.000,00	305.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	20.800,00	308.880,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	261.000,00	13.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>627.952,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>736.019,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>73.601,91</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>809.621,01</b>
<b>9.1.2.18.04.03.042.003</b>	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	<b>1 m<sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi &gt; 2 s.d 3 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>821.800,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,5866	OH	92.000,00	53.967,20
	Tukang	0,3860	OH	102.000,00	39.372,00
	Mandor	0,0777	OH	107.000,00	8.313,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>119.179,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	235.000,00	305.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	20.800,00	308.880,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	261.000,00	13.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>627.952,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>747.131,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>74.713,11</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>821.844,21</b>
<b>9.1.2.18.04.03.042.004</b>	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	<b>1 m<sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi &gt; 3 s.d 4 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>834.600,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,6717	OH	92.000,00	61.796,40
	Tukang	0,4144	OH	102.000,00	42.268,80
	Mandor	0,0862	OH	107.000,00	9.223,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.814,60</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	235.000,00	305.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	20.800,00	308.880,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	261.000,00	13.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>627.952,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>758.766,60</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>75.876,66</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> *) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				<b>834.643,26</b>
9.1.2.18.04.03.042.005	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 4 s.d 5 m			Nilai HSPK	<b>848.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,7610	OH	92.000,00	70.012,00
	Tukang	0,4441	OH	102.000,00	45.298,20
	Mandor	0,0951	OH	107.000,00	10.175,70
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>143.011,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	235.000,00	305.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	20.800,00	308.880,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	261.000,00	13.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>627.952,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>770.963,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>77.096,39</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> *) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				<b>848.060,29</b>
9.1.2.18.04.03.042.006	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 5 s.d 6 m			Nilai HSPK	<b>862.100,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,8546	OH	92.000,00	78.623,20
	Tukang	0,4753	OH	102.000,00	48.480,60
	Mandor	0,1045	OH	107.000,00	11.181,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>155.811,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	235.000,00	305.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	20.800,00	308.880,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	261.000,00	13.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>627.952,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>783.763,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>78.376,33</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> *) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				<b>862.139,63</b>
9.1.2.18.04.03.042.007	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 6 s.d 7 m			Nilai HSPK	<b>876.900,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,9528	OH	92.000,00	87.657,60
	Tukang	0,5081	OH	102.000,00	51.826,20
	Mandor	0,1143	OH	107.000,00	12.230,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>169.239,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	235.000,00	305.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	20.800,00	308.880,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	261.000,00	13.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>627.952,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>797.191,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>79.719,19</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> *) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				<b>876.911,09</b>
9.1.2.18.04.03.042.008	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 7 s.d 8 m			Nilai HSPK	<b>892.300,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	1,0557	OH	92.000,00	97.124,40
	Tukang	0,5424	OH	102.000,00	55.324,80
	Mandor	0,1246	OH	107.000,00	13.332,20
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>183.307,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	235.000,00	305.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	20.800,00	308.880,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	261.000,00	13.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>627.952,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>811.259,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>81.125,94</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>892.385,34</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.042.009	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya 1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 8 s.d 9 m			Nilai HSPK	908.600,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Penganyam Pekerja Pengisi Batu Tukang Mandor	0,1905 1,1636 0,5783 0,1354	OH OH OH OH	92.000,00 92.000,00 102.000,00 107.000,00	17.526,00 107.051,20 58.986,60 14.487,80
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				198.051,60
	<b>B. Bahan</b> Batu Kali Kawat Bronjong Pasir Pasang	1,3000 14,8500 0,0520	M <sup>3</sup> Kg M <sup>3</sup>	235.000,00 20.800,00 261.000,00	305.500,00 308.880,00 13.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				627.952,00
	<b>C. Peralatan</b>				0,00
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				826.003,60
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			82.600,36
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> *) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				908.603,96
9.1.2.18.04.03.042.010	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 9 s.d 10 m			Nilai HSPK	925.500,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Penganyam Pekerja Pengisi Batu Tukang Mandor	0,1905 1,2764 0,6159 0,1466	OH OH OH OH	92.000,00 92.000,00 102.000,00 107.000,00	17.526,00 117.428,80 62.821,80 15.686,20
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				213.462,80
	<b>B. Bahan</b> Batu Kali Kawat Bronjong Pasir Pasang	1,3000 14,8500 0,0520	M <sup>3</sup> Kg M <sup>3</sup>	235.000,00 20.800,00 261.000,00	305.500,00 308.880,00 13.572,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				627.952,00
	<b>C. Peralatan</b>				0,00
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				841.414,80
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			84.141,48
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> *) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				925.556,28
9.1.2.18.04.03.047.1 9.1.2.18.04.03.047 9.1.2.18.04.03.047.001	Pekerjaan Dewatering Kistdam Pasir/Tanah 1 Buah Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor uk. 43x65 cm			Nilai HSPK	15.100,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Mandor	0,0400 0,0040	OH OH	92.000,00 107.000,00	3.680,00 428,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				4.108,00
	<b>B. Bahan</b> Karung terpal Tali/benang pengikat Pasir Pasang	1,0000 2,0000 0,0220	m <sup>2</sup> m M <sup>3</sup>	3.100,00 400,00 261.000,00	3.100,00 800,00 5.742,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				9.642,00
	<b>C. Peralatan</b>				0,00
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				13.750,00
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			1.375,00
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				15.125,00
9.1.2.18.04.03.047.002	1 Buah Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor uk. 45x120 cm			Nilai HSPK	32.100,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Mandor	0,0750 0,0250 0,0080	OH OH OH	92.000,00 102.000,00 107.000,00	6.900,00 2.550,00 856,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				10.306,00
	<b>B. Bahan</b> Karung terpal Tali/benang pengikat Pasir Pasang	1,3000 2,0000 0,0540	m <sup>2</sup> m M <sup>3</sup>	3.100,00 400,00 261.000,00	4.030,00 800,00 14.094,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				18.924,00
	<b>C. Peralatan</b>				0,00
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				29.230,00
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			2.923,00
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				32.153,00
9.1.2.18.04.03.047.003	Kerangka kayu untuk 1 m <sup>3</sup> kistdam pasir/tanah ukuran 43 cm X 65 cm			Nilai HSPK	176.900,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Mandor	0,1000 0,0500 0,0100	OH OH OH	92.000,00 102.000,00 107.000,00	9.200,00 5.100,00 1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				15.370,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.047.004	<b>B. Bahan</b> Kayu Jawa Paku Biasa 2-5	0,0364 0,3250	M <sup>3</sup> Kg	3.810.000,00 20.900,00	138.684,00 6.792,50
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>145.476,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>160.846,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>16.084,65</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>176.931,15</b>
	<b>9.1.2.18.04.03.047.004</b>	<b>Pembabatan rumput 1 m<sup>2</sup>, secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>
9.1.2.18.04.03.047.005	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Mandor	0,0125 0,0013	OH OH	92.000,00 107.000,00	1.150,00 133,75
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>1.283,75</b>
	<b>B. Bahan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.283,75</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>128,38</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.412,13</b>
<b>9.1.2.18.04.03.047.005</b>	<b>Pembabatan rumput 1 m<sup>2</sup>, secara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>900,00</b>
9.1.2.18.04.03.047.006	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Mandor	0,0030 0,0003	OH OH	92.000,00 107.000,00	276,00 32,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>308,10</b>
	<b>B. Bahan</b> Pertamina Dex	0,0078	Liter	18.300,00	142,74
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>142,74</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Mesin Pemetong Rumput	0,0030	Sewa-hari	150.000,00	450,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>450,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>900,84</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>90,08</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>990,92</b>	
<b>9.1.2.18.04.03.047.006</b>	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> lapisan ijuk tebal 10 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>56.500,00</b>
9.1.2.18.03.03.050.003	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Mandor	0,1500 0,0150	OH OH	92.000,00 107.000,00	13.800,00 1.605,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>15.405,00</b>
	<b>B. Bahan</b> Ijuk	6,0000	Kg	6.000,00	36.000,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>36.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>51.405,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>5.140,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>56.545,50</b>	
<b>9.1.2.18.03.03.050.003</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 7,4 Mpa, K-100, agregat maksimal 19 mm secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.160.900,00</b>
9.1.2.18.03.03.050.004	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	1,6500 0,2750 0,0280 0,0090	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	151.800,00 28.050,00 2.940,00 963,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>183.753,00</b>
	<b>B. Bahan</b> Semen 40 kg Pasir beton Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin) Air	6,2500 0,6343 0,7474 202,0000	Sak M <sup>3</sup> M <sup>3</sup> Liter	62.700,00 396.000,00 305.000,00 3,00	391.875,00 251.177,14 227.959,26 606,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>871.617,40</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.055.370,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>105.537,04</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.160.907,44</b>	
<b>9.1.2.18.03.03.050.004</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 7,4 Mpa, K-100, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.145.900,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor	1,3230 0,1890 0,0190 0,1320	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	121.716,00 19.278,00 1.995,00 14.124,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>157.113,00</b>
	<b>B. Bahan</b> Semen 40 kg Pasir Beton Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin) Air	6,1750 0,6210 0,7400 215,0000	Sak M <sup>3</sup> M <sup>3</sup> Liter	62.700,00 396.000,00 305.000,00 3,00	387.172,50 245.916,00 225.700,00 645,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>859.433,50</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>25.250,00</b>
					<b>157.113,00</b>



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.050.005	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.041.796,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>104.179,65</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.145.976,15</b>
	<b>1 m³ Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, K-125, agregat maksimal 19 mm secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.203.200,00</b>
9.1.2.18.03.03.050.006	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang Batu	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0275	OH	105.000,00	2.887,50
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>200.392,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	6,6750	Sak	62.700,00	418.522,50
	Pasir beton	0,6221	M³	396.000,00	246.368,57
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7474	M³	305.000,00	227.959,26
	Air	202,0000	Liter	3,00	606,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>893.456,33</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.093.848,83</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>109.384,88</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.203.233,71</b>	
<b>1 m³ Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, K-125, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.143.000,00</b>	
9.1.2.18.04.03.053	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	6,6750	Sak	62.700,00	418.522,50
	Pasir beton	0,6221	M³	396.000,00	246.368,57
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7474	M³	305.000,00	227.959,26
	Air	202,0000	Liter	3,00	606,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>893.456,33</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>14.897,50</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.039.178,83</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>103.917,88</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.143.096,71</b>	
<b>1 m³ Beton Mutu F'c = 12.2 Mpa, K-150, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.72 a Manual (1 m³)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.238.000,00</b>	
9.1.2.18.04.03.053.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>200.445,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	7,4750	Sak	62.700,00	468.682,50
	Pasir Beton	0,5707	M³	396.000,00	226.002,86
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7533	M³	305.000,00	229.766,67
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>925.097,02</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.125.542,02</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>112.554,20</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.238.096,23</b>	
<b>b. Menggunakan Molen (1 m³)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.218.200,00</b>	
9.1.2.18.04.03.054	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>157.113,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	7,4750	Sak	62.700,00	468.682,50
	Pasir Beton	0,5707	M³	396.000,00	226.002,86
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7533	M³	305.000,00	229.766,67
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>925.097,02</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>25.250,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.107.460,02</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>110.746,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.218.206,03</b>	
<b>1 m³ Beton Mutu F'c = 14.5 Mpa, K-175, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.66 a. Manual (1 m³)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.275.400,00</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.054.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>200.445,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	8,1500	Sak	62.700,00	511.005,00
	Pasir Beton	0,5429	M <sup>3</sup>	396.000,00	214.971,43
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7622	M <sup>3</sup>	305.000,00	232.477,78
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>959.099,21</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.159.544,21</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>115.954,42</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.275.498,63</b>	
<b>b. Menggunakan Molen (1 m<sup>3</sup>)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.255.600,00</b>
9.1.2.18.04.03.055	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>157.113,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	8,1500	Sak	62.700,00	511.005,00
	Pasir Beton	0,5429	M <sup>3</sup>	396.000,00	214.971,43
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7622	M <sup>3</sup>	305.000,00	232.477,78
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>959.099,21</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>25.250,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.141.462,21</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>114.146,22</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.255.608,43</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 16.9 Mpa, K-200, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.61</b>					
<b>a. Manual (1 m<sup>3</sup>)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.311.800,00</b>
9.1.2.18.04.03.055.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>200.445,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	8,8000	Sak	62.700,00	551.760,00
	Pasir Beton	0,5221	M <sup>3</sup>	396.000,00	206.768,57
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7637	M <sup>3</sup>	305.000,00	232.929,63
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>992.103,20</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.192.548,20</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>119.254,82</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.311.803,02</b>	
<b>b. Menggunakan Molen (1 m<sup>3</sup>)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.457.800,00</b>
9.1.2.18.04.03.055.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>157.113,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	8,8000	Sak	62.700,00	551.760,00
	Pasir Beton	0,5221	M <sup>3</sup>	396.000,00	206.768,57
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7637	M <sup>3</sup>	305.000,00	232.929,63
	Air	0,2150	Liter	3,00	0,65
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>991.458,85</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	707.000,00	176.750,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>176.750,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.325.321,85</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>132.532,18</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.457.854,03</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 19.3 Mpa, K-225, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.58</b>					
<b>a. Manual (1 m<sup>3</sup>)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.338.200,00</b>
9.1.2.18.04.03.056.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>200.445,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.04.03.056.002	Semen 40 kg	9,2750	Sak	62.700,00	581.542,50	
	Pasir Beton	0,4986	M <sup>3</sup>	396.000,00	197.434,29	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7756	M <sup>3</sup>	305.000,00	236.544,44	
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00	
	<b>C. Peralatan</b>					
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>1.016.166,23</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>121.661,12</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>1.338.272,35</b>	
<b>9.1.2.18.04.03.056.002</b>	<b>b. Menggunakan Molen (1 m<sup>2</sup>)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.485.000,00</b>
9.1.2.18.04.03.057 9.1.2.18.04.03.057.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>					
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00	
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00	
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00	
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>157.113,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Semen 40 kg	9,2750	Sak	62.700,00	581.542,50	
	Pasir Beton	0,4986	M <sup>3</sup>	396.000,00	197.434,29	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7756	M <sup>3</sup>	305.000,00	236.544,44	
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.016.166,23</b>	
	<b>C. Peralatan</b>					
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	707.000,00	176.750,00	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>176.750,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.350.029,23</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>135.002,92</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>1.485.032,15</b>	
<b>9.1.2.18.04.03.057</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Beton Mutu F'c = 21.7 Mpa, K-250, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.56</b>					
<b>9.1.2.18.04.03.057.001</b>	<b>a. Manual (1 m<sup>2</sup>)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.356.800,00</b>
9.1.2.18.04.03.057.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>					
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00	
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00	
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00	
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>200.445,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Semen 40 kg	9,6000	Sak	62.700,00	601.920,00	
	Pasir Beton	0,4943	M <sup>3</sup>	396.000,00	195.737,14	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7696	M <sup>3</sup>	305.000,00	234.737,04	
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.033.039,18</b>	
	<b>C. Peralatan</b>					
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.233.484,18</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>123.348,42</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>1.356.832,60</b>	
<b>9.1.2.18.04.03.057.002</b>	<b>b. Menggunakan Molen (1 m<sup>2</sup>)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.503.500,00</b>
9.1.2.18.04.03.058 9.1.2.18.04.03.058.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>					
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00	
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00	
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00	
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>157.113,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Semen 40 kg	9,6000	Sak	62.700,00	601.920,00	
	Pasir Beton	0,4943	M <sup>3</sup>	396.000,00	195.737,14	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7696	M <sup>3</sup>	305.000,00	234.737,04	
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.033.039,18</b>	
	<b>C. Peralatan</b>					
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	707.000,00	176.750,00	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>176.750,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.366.902,18</b>		
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>136.690,22</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>1.503.592,40</b>	
<b>9.1.2.18.04.03.058</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Beton Mutu F'c = 24 Mpa, K-250, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.53</b>					
<b>9.1.2.18.04.03.058.001</b>	<b>a. Manual (1 m<sup>2</sup>)</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.389.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>					
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00	
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00	
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00	
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>200.445,00</b>	
	<b>B. Bahan</b>					
	Semen 40 kg	10,1500	Sak	62.700,00	636.405,00	
	Pasir Beton	0,4886	M <sup>3</sup>	396.000,00	193.474,29	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7600	M <sup>3</sup>	305.000,00	231.800,00	
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.062.324,29</b>	
	<b>C. Peralatan</b>					
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.262.769,29</b>	

1	2	3	4	5	6
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>126.276,93</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.389.046,21</b>
<b>9.1.2.18.04.03.058.002</b>	<b>b. Menggunakan Molen (1 m<sup>3</sup>)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.535.800,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>157.113,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	10,1500	Sak	62.700,00	636.405,00
	Pasir Beton	0,4886	M <sup>3</sup>	396.000,00	193.474,29
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7600	M <sup>3</sup>	305.000,00	231.800,00
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.062.324,29</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	707.000,00	176.750,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>176.750,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.396.187,29</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>139.618,73</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.535.806,01</b>
<b>9.1.2.18.04.03.059</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 26.4 Mpa, K-300, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.52 (kedap Air)</b>				
<b>9.1.2.18.04.03.059.001</b>	<b>a. Manual (1 m<sup>3</sup>)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.398.900,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>200.445,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	10,3250	Sak	62.700,00	647.377,50
	Pasir Beton	0,4864	M <sup>3</sup>	396.000,00	192.625,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7563	M <sup>3</sup>	305.000,00	230.670,37
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.071.318,58</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.271.763,58</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>127.176,36</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.398.939,94</b>
<b>9.1.2.18.04.03.059.002</b>	<b>b. Menggunakan Molen (1 m<sup>3</sup>)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.379.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>157.113,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	10,3250	Sak	62.700,00	647.377,50
	Pasir Beton	0,4864	M <sup>3</sup>	396.000,00	192.625,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7563	M <sup>3</sup>	305.000,00	230.670,37
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.071.318,58</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>25.250,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.253.681,58</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>125.368,16</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.379.049,74</b>
<b>9.1.2.18.04.03.060</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 28.8 Mpa K-325, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.49 (kedap Air)</b>				
<b>9.1.2.18.04.03.060.001</b>	<b>a. Manual (1 m<sup>3</sup>)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.496.600,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	2,1000	OH	92.000,00	193.200,00
	Tukang	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,2100	OH	107.000,00	22.470,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>255.045,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	10,9750	Sak	62.700,00	688.132,50
	Pasir Beton	0,4786	M <sup>3</sup>	396.000,00	189.514,29
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7452	M <sup>3</sup>	305.000,00	227.281,48
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.105.573,27</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.360.618,27</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>136.061,83</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.496.680,09</b>
<b>9.1.2.18.04.03.060.002</b>	<b>b. Menggunakan Molen (1 m<sup>3</sup>)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.463.300,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,6800	OH	92.000,00	154.560,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.061	Tukang	0,2400	OH	102.000,00	24.480,00
	Kepala Tukang	0,0240	OH	105.000,00	2.520,00
	Mandor	0,1680	OH	107.000,00	17.976,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>199.536,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	10,9750	Sak	62.700,00	688.132,50
	Pasir Beton	0,4786	M <sup>3</sup>	396.000,00	189.514,29
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7452	M <sup>3</sup>	305.000,00	227.281,48
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.105.573,27</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>25.250,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.330.359,27</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>133.035,93</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.463.395,19</b>	
<b>1 m<sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 31.2 Mpa, K-350, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.48 (kedap Air)</b>					
<b>9.1.2.18.04.03.061.001</b>	<b>a. Manual (1 m<sup>2</sup>)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.509.700,00</b>
9.1.2.18.04.03.061.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	2,1000	OH	92.000,00	193.200,00
	Tukang	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,2100	OH	107.000,00	22.470,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>255.045,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	11,2000	Sak	62.700,00	702.240,00
	Pasir Beton	0,4764	M <sup>3</sup>	396.000,00	188.665,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7407	M <sup>3</sup>	305.000,00	225.925,93
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.117.476,64</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.372.521,64</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>137.252,16</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.509.773,80</b>	
<b>9.1.2.18.04.03.061.002</b>	<b>b. Menggunakan Molen (1 m<sup>2</sup>)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.476.400,00</b>
9.1.2.18.04.03.062	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,6800	OH	92.000,00	154.560,00
	Tukang	0,2400	OH	102.000,00	24.480,00
	Kepala Tukang	0,0240	OH	105.000,00	2.520,00
	Mandor	0,1680	OH	107.000,00	17.976,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>199.536,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	11,2000	Sak	62.700,00	702.240,00
	Pasir Beton	0,4764	M <sup>3</sup>	396.000,00	188.665,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7407	M <sup>3</sup>	305.000,00	225.925,93
	Air	215,0000	Liter	3,00	645,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.117.476,64</b>	
<b>C. Peralatan</b>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>25.250,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.342.262,64</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>134.226,26</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.476.488,90</b>	
<b>9.1.2.18.04.03.062</b>	<b>Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture</b>				
<b>9.1.2.18.04.03.062.001</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 125 secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.109.900,00</b>
9.1.2.18.04.03.062.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Beton Ready Mixed K-125	1,0200	M <sup>3</sup>	861.000,00	878.220,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>878.220,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.009.045,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>100.904,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.109.949,50</b>	
<b>9.1.2.18.04.03.062.002</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 150 secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.135.700,00</b>
9.1.2.18.04.03.062.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>130.825,00</b>
<b>B. Bahan</b>					
Beton Ready Mixed K-150	1,0200	M <sup>3</sup>	884.000,00	901.680,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>901.680,00</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.003	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.032.505,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>103.250,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> <b>1 m³ Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 175 secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.154.800,00</b>
9.1.2.18.04.03.062.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Beton Ready Mixed K-175	1,0200	M³	901.000,00	919.020,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>919.020,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.049.845,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>104.984,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> <b>1 m³ Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 225 secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.154.829,50</b>	
9.1.2.18.04.03.062.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Beton Ready Mixed K-225	1,0200	M³	947.000,00	965.940,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>965.940,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.096.765,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>109.676,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> <b>1 m³ Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 250 secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.206.441,50</b>	
9.1.2.18.04.03.062.007	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>130.825,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Beton Ready Mixed K-250	1,0200	M³	970.000,00	989.400,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>989.400,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.120.225,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>112.022,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> <b>Pekerjaan 1 M' DUB 400.150.120.35.35 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.232.247,50</b>	
9.1.2.18.04.03.062.008	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	DUB 400.150.120.35.35 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	19.730.000,00	16.441.666,67
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>16.441.666,67</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,1506	Jam	440.000,00	66.265,06
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>66.265,06</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>16.518.151,18</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.651.815,12</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b> <b>Pekerjaan 1 M' DUB 400.150.120.35.35 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>18.169.966,29</b>	
9.1.2.18.04.03.062.008	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	DUB 400.150.120.35.35 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	19.730.000,00	16.441.666,67
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>16.441.666,67</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,1506	Jam	440.000,00	66.265,06
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>66.265,06</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>16.518.151,18</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.651.815,12</b>	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.009	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>18.169.966,29</b>
	<b>Pekerjaan 1 M' DUB 500.150.120.45.40 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>22.148.200,00</b>
9.1.2.18.04.03.062.010	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	DUB 500.150.120.45.40 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	24.070.000,00	20.058.333,33
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>20.058.333,33</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,1506	Jam	440.000,00	66.265,06
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>66.265,06</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>20.134.817,84</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.013.481,78</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>22.148.299,63</b>	
9.1.2.18.04.03.062.010	<b>Pekerjaan 1 M' DUB 500.150.120.45.40 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>22.148.200,00</b>
9.1.2.18.04.03.062.011	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	DUB 500.150.120.45.40 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	24.070.000,00	20.058.333,33
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>20.058.333,33</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,1506	Jam	440.000,00	66.265,06
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>66.265,06</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>20.134.817,84</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.013.481,78</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>22.148.299,63</b>	
9.1.2.18.04.03.062.011	<b>Pekerjaan 1 M' DUB 600.150.120.50.45 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>31.663.200,00</b>
9.1.2.18.04.03.062.012	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	DUB 600.150.120.50.45 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	34.450.000,00	28.708.333,33
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>28.708.333,33</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,1506	Jam	440.000,00	66.265,06
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>66.265,06</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>28.784.817,84</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.878.481,78</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>31.663.299,63</b>	
9.1.2.18.04.03.062.012	<b>Pekerjaan 1 M' DUB 600.150.120.50.45 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>31.663.200,00</b>
9.1.2.18.04.03.062.013	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	DUB 600.150.120.50.45 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	34.450.000,00	28.708.333,33
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>28.708.333,33</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,1506	Jam	440.000,00	66.265,06
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>66.265,06</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>28.784.817,84</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.878.481,78</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>31.663.299,63</b>	
9.1.2.18.04.03.062.013	<b>Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 500.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>8.474.800,00</b>
9.1.2.18.04.03.062.014	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L Gutter 500.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan	0,8333	Buah	9.200.000,00	7.666.360,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>7.666.360,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>7.704.375,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>770.437,57</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>8.474.813,27</b>	
9.1.2.18.04.03.062.014	<b>Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 450.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>8.648.900,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.015	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b> L Gutter 450.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan	0,8333	Buah	9.390.000,00	7.824.687,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>7.824.687,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>7.862.702,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>786.270,27</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>8.648.972,97</b>	
<b>Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 400.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>7.631.500,00</b>	
9.1.2.18.04.03.062.016	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b> L Gutter 400.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan	0,8333	Buah	8.280.000,00	6.899.724,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>6.899.724,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>6.937.739,70</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>693.773,97</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>7.631.513,67</b>	
<b>Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 350.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>7.008.200,00</b>	
9.1.2.18.04.03.062.017	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b> L Gutter 350.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan	0,8333	Buah	7.600.000,00	6.333.080,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>6.333.080,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>6.371.095,70</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>637.109,57</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>7.008.205,27</b>	
<b>Pekerjaan 1 M' RCP 400.2500 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>636.900,00</b>	
9.1.2.18.04.03.062.018	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b> RCP- 400.2500 mm - Class HD 4 - PH	0,4000	Buah	1.300.000,00	520.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>520.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>48.795,18</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>579.014,63</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>57.901,46</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>636.916,09</b>	
<b>Pekerjaan 1 M' RCP 600.2500 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.134.100,00</b>	
9.1.2.18.04.03.062.019	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b> RCP- 600.2500 mm - Class HD 4 - PH	0,4000	Buah	2.430.000,00	972.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>972.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>48.795,18</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.031.014,63</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>103.101,46</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.134.116,09</b>	
<b>Pekerjaan 1 M' RCP 800.2500 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.635.700,00</b>	
9.1.2.18.04.03.062.019	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b> RCP- 800.2500 mm - Class HD 4 - PH	0,4000	Buah	3.570.000,00	1.428.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.428.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>48.795,18</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.487.014,63</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>148.701,46</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.635.716,09</b>	



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.020	<b>Pekerjaan 1 M' RCP 1000.2500 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>2.480.500,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	RCP- 1000.2500 mm - Class HD 4 - PH	0,4000	Buah	5.490.000,00	2.196.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>2.196.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>48.795,18</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>2.255.014,63</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>225.501,46</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>2.480.516,09</b>
9.1.2.18.04.03.062.021	<b>Pekerjaan 1 M' NRCP - 300.2500 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>315.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	NRCP - 300.2500 mm	0,4000	Buah	570.000,00	228.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>228.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>48.795,18</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>287.014,63</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>28.701,46</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>315.716,09</b>
9.1.2.18.04.03.062.022	<b>Pekerjaan 1 M' NRCP - 500.2500 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>456.500,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	NRCP - 500.2500 mm	0,4000	Buah	890.000,00	356.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>356.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>48.795,18</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>415.014,63</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>41.501,46</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>456.516,09</b>
9.1.2.18.04.03.062.023	<b>Pekerjaan 1 M' NRCP - 400.2500 mm-PH</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>355.300,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	NRCP - 400.2500 mm-PH	0,4000	Buah	660.000,00	264.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>264.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>48.795,18</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>323.014,63</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>32.301,46</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>355.316,09</b>
9.1.2.18.04.03.062.024	<b>Pekerjaan 1 M' NRCP - 600.2500 mm-PH</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>597.300,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	NRCP - 600.2500 mm-PH	0,4000	Buah	1.210.000,00	484.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>484.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>48.795,18</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>543.014,63</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>54.301,46</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>597.316,09</b>
9.1.2.18.04.03.062.025	<b>Pekerjaan 1 M' NRCP - 800.2500 mm-PH</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>962.500,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	NRCP - 800.2500 mm-PH	0,4000	Buah	2.040.000,00	816.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>816.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>48.795,18</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>875.014,63</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>87.501,46</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>962.516,09</b>
<b>9.1.2.18.04.03.062.026</b>	<b>Pekerjaan 1 M' NRCP - 1000.2500 mm-PH</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.516.900,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.219,45</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	NRCP - 1000.2500 mm-PH	0,4000	Buah	3.300.000,00	1.320.000,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.320.000,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>48.795,18</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.379.014,63</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>137.901,46</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.516.916,09</b>
<b>9.1.2.18.05.03.063</b>	<b>Penulangan Beton</b>				
<b>9.1.2.18.05.03.063.1</b>	<b>Pembesian 1 Kg Dengan Besi Polos Atau Ulir</b>				
<b>9.1.2.18.05.03.063.001</b>	<b>Pembesian 1 Kg dengan besi ulir</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Tukang	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	105.000,00	73,50
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	74,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.506,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Besi Beton Ulir	1,0200	Kg	14.300,00	14.586,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	20.800,00	312,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>14.898,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>16.404,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.640,44</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>18.044,84</b>
<b>9.1.2.18.05.03.064.001</b>	<b>Pembesian 1 Kg dengan besi polos</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>17.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Tukang	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	105.000,00	73,50
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	74,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>1.506,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Besi Beton Polos	1,0200	Kg	14.000,00	14.280,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	20.800,00	312,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>14.592,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>16.098,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.609,84</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>17.708,24</b>
<b>9.1.2.18.05.03.064.002</b>	<b>Pembesian 1 Kg Kolom, Balok, Ring Balk, dan Sloof dengan besi ulir</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0016	OH	92.000,00	147,20
	Tukang	0,0016	OH	102.000,00	163,20
	Kepala Tukang	0,0002	OH	105.000,00	16,80
	Mandor	0,0002	OH	107.000,00	17,12
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>344,32</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Besi Beton Ulir	1,0200	kg	14.300,00	14.586,00
	Kawat Bendrat	0,0280	kg	20.800,00	582,40
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>15.168,40</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>15.512,72</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.551,27</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>17.063,99</b>
<b>9.1.2.18.05.03.064.003</b>	<b>Pembesian 1 Kg Pelat dan Dinding</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>144.900,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0025	OH	92.000,00	230,00
	Tukang	0,0025	OH	102.000,00	255,00
	Kepala Tukang	0,0003	OH	105.000,00	26,25
	Mandor	0,0003	OH	107.000,00	26,75
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>538,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Besi Wire Mesh M10	1,0200	m <sup>2</sup>	128.600,00	131.172,00
	Kawat Bendrat	0,0050	kg	20.800,00	104,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>131.276,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>131.814,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>13.181,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>144.995,40</b>
<b>9.1.2.18.05.03.065</b>	<b>Bongkar Bekisting dan Perancah</b>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.065.001	<b>Bongkar 1 m<sup>2</sup> bekisting secara biasa (membersihkan dan membereskan puing-puing)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>4.108,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>4.108,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>410,80</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>4.518,80</b>
9.1.2.18.05.03.065.002	<b>Bongkar 1 m<sup>2</sup> bekisting secara hati-hati (membersihkan dan membereskan puing-puing)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>6.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>6.162,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>6.162,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>616,20</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>6.778,20</b>
9.1.2.18.05.03.066 9.1.2.18.05.03.066.001	<b>Bekisting untuk Lantai 1 m<sup>2</sup> Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,6 m)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>0,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>15.895,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Bengkirai	0,0030	M <sup>3</sup>	5.630.000,00	16.890,00
	Kayu Kruing, Balok	0,0068	M <sup>3</sup>	8.500.000,00	57.800,00
	Paku Biasa 2-5	0,2700	Kg	20.900,00	5.643,00
	Floordeck Galvalum t= 0,7 mm	1,0800	m <sup>2</sup>	185.900,00	200.772,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>281.105,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>297.000,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>29.700,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>326.700,00</b>
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	50,00%				<b>114.345,00</b>
9.1.2.18.05.03.066.002	<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,8 m)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>241.300,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0800	OH	92.000,00	7.360,00
	Tukang	0,0400	OH	102.000,00	4.080,00
	Kepala Tukang	0,0040	OH	105.000,00	420,00
	Mandor	0,0080	OH	107.000,00	856,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>12.716,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Bengkirai	0,0014	M <sup>3</sup>	5.630.000,00	7.882,00
	Kayu Kruing, Balok	0,0089	M <sup>3</sup>	8.500.000,00	75.650,00
	Paku Biasa 2-5	0,2300	Kg	20.900,00	4.807,00
	Floordeck Galvalum t= 1 mm	1,0800	m <sup>2</sup>	312.800,00	337.824,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>426.163,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>438.879,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>43.887,90</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>482.766,90</b>
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	50,00%				<b>241.383,45</b>
9.1.2.18.05.03.066.003	<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 1,2 m)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>269.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0540	OH	92.000,00	4.968,00
	Tukang	0,0270	OH	102.000,00	2.754,00
	Kepala Tukang	0,0027	OH	105.000,00	283,50
	Mandor	0,0054	OH	107.000,00	577,80
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>8.583,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Bengkirai	0,0014	M <sup>3</sup>	5.630.000,00	7.882,00
	Kayu Kruing, Balok	0,0078	M <sup>3</sup>	8.500.000,00	66.300,00
	Paku Biasa 2-5	0,2100	Kg	20.900,00	4.389,00
	Floordeck Galvalum t= 1,2 mm	1,0800	m <sup>2</sup>	373.500,00	403.380,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>481.951,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>490.534,30</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%				<b>49.053,43</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>539.587,73</b>
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	50,00%				<b>269.793,87</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.066.004	<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 2,0 m)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>267.300,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0420	OH	92.000,00	3.864,00
	Tukang	0,0210	OH	102.000,00	2.142,00
	Kepala Tukang	0,0021	OH	105.000,00	220,50
	Mandor	0,0042	OH	107.000,00	449,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>6.675,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Bengkirai	0,0010	M <sup>3</sup>	5.630.000,00	5.630,00
	Kayu Kruing, Balok	0,0078	M <sup>3</sup>	8.500.000,00	66.300,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	Kg	20.900,00	4.180,00
	Floordeck Galvalum t= 1,2 mm	1,0800	m <sup>2</sup>	373.500,00	403.380,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>479.490,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>486.165,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>48.616,59</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>534.782,49</b>
	<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	<b>50,00%</b>			<b>267.391,25</b>
9.1.2.18.05.03.064.004	<b>1 m<sup>2</sup> Perancah bekisting lantai beton dengan Kayu Bengkirai tinggi 4 m, JaT &lt; 0,60 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>212.600,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>47.685,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	67.600,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	20.900,00	5.225,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>72.825,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>72.825,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>193.335,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>19.333,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>212.668,50</b>
9.1.2.18.05.03.064.005	<b>1 m<sup>2</sup> Perancah bekisting lantai beton dengan dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, Jat &lt; 0,80 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>135.600,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3400	OH	92.000,00	31.280,00
	Tukang	0,1700	OH	102.000,00	17.340,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0340	OH	107.000,00	3.638,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>54.043,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Dolken/Bambu	1,4630	batang	19.400,00	28.382,20
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	20.900,00	6.270,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>34.652,20</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>34.652,20</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>123.347,40</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>12.334,74</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>135.682,14</b>
9.1.2.18.05.03.064.006	<b>1 m<sup>2</sup> Perancah bekisting lantai beton dengan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, Jat &lt; 0,80 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>97.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3200	OH	92.000,00	29.440,00
	Tukang	0,1600	OH	102.000,00	16.320,00
	Kepala Tukang	0,0160	OH	105.000,00	1.680,00
	Mandor	0,0320	OH	107.000,00	3.424,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>50.864,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,8000	batang	15.500,00	27.900,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	20.900,00	6.270,00
	Tali Ijuk	3,5000	m	1.100,00	3.850,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>38.020,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>88.884,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>8.888,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>97.772,40</b>
9.1.2.18.05.03.067	<b>Bekisting Dinding Beton</b>				
9.1.2.18.05.03.067.001	<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting expose dinding beton dengan multiplex 18 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>139.300,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,3600	OH	102.000,00	36.720,00
	Kepala Tukang	0,0360	OH	105.000,00	3.780,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>77.472,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Multipleks 18 mm	0,3530	Lembar	278.100,00	98.169,30
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	67.600,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	20.900,00	6.270,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.067.002	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>175.879,30</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>253.351,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>25.335,13</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>278.686,43</b>
	<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	50,00%			<b>139.343,22</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting biasa dinding beton dengan multiplex 12 mm</b>				<b>Nilai HSPK 120.100,00</b>
9.1.2.18.05.03.067.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,3600	OH	102.000,00	36.720,00
	Kepala Tukang	0,0360	OH	105.000,00	3.780,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>77.472,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Multipleks 12 mm	0,3530	Lembar	221.000,00	78.013,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0160	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	54.080,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	20.900,00	5.016,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>140.949,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>218.421,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>21.842,10</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>240.263,10</b>	
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	50,00%			<b>120.131,55</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting biasa dinding beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20</b>				<b>Nilai HSPK 128.400,00</b>	
9.1.2.18.05.03.067.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>47.685,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0360	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	121.680,00
	Kayu Bekisting	0,0160	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	54.080,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	20.900,00	6.270,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>185.870,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>233.555,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>23.355,50</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>256.910,50</b>	
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	50,00%			<b>128.455,25</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Perancah/penyokong bekisting Kayu Jawa, Papan 3/20 untuk dinding beton, tinggi 2.5 m</b>				<b>Nilai HSPK 148.300,00</b>	
9.1.2.18.05.03.067.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,1800	OH	102.000,00	18.360,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	105.000,00	1.890,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>57.222,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0100	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	33.800,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	20.900,00	5.016,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>38.816,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>38.816,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>134.854,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>13.485,40</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>148.339,40</b>
	<b>1 m<sup>2</sup> Perancah/penyokong bekisting balok 8/12 untuk dinding beton, tinggi 4.5 m</b>				<b>Nilai HSPK 149.800,00</b>
9.1.2.18.05.03.068	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>63.580,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0200	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	67.600,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	20.900,00	5.016,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>72.616,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>136.196,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>13.619,60</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>149.815,60</b>
	<b>Bekisting Kolom Beton</b>				
<b>9.1.2.18.05.03.068.001</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting expose kolom beton dengan multiflex 18 mm</b>				<b>Nilai HSPK 137.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3300	OH	92.000,00	30.360,00
	Tukang	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.068.002	Kepala Tukang	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>71.016,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Multipleks 18 mm	0,3530	Lembar	278.100,00	98.169,30
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0210	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	70.980,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	20.900,00	5.225,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>178.214,30</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>249.230,30</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>24.923,03</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>274.153,33</b>	
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	<b>50,00%</b>			<b>137.076,67</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting biasa kolom beton dengan multiflex 12 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>98.700,00</b>	
9.1.2.18.05.03.068.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2200	OH	92.000,00	20.240,00
	Tukang	0,1100	OH	102.000,00	11.220,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0220	OH	107.000,00	2.354,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>34.969,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Multipleks 12 mm	0,3530	Lembar	221.000,00	78.013,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0170	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	57.460,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	20.900,00	5.225,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>144.538,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>179.507,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>17.950,70</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>197.457,70</b>	
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	<b>50,00%</b>			<b>98.728,85</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting biasa kolom beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>133.800,00</b>	
9.1.2.18.05.03.068.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3400	OH	92.000,00	31.280,00
	Tukang	0,1700	OH	102.000,00	17.340,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0340	OH	107.000,00	3.638,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>54.043,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0360	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	121.680,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0170	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	57.460,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	20.900,00	6.270,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>189.250,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>243.293,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>24.329,30</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>267.622,30</b>	
<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	<b>50,00%</b>			<b>133.811,15</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Perancah bekisting kolom beton dengan Kayu Jawa, tinggi 4 m, Jat &lt; 1 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>105.800,00</b>	
9.1.2.18.05.03.068.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3400	OH	92.000,00	31.280,00
	Tukang	0,1700	OH	102.000,00	17.340,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0340	OH	107.000,00	3.638,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>54.043,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0110	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	37.180,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	20.900,00	5.016,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>42.196,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>96.239,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>9.623,90</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>105.862,90</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken ø 8 cm, tinggi 4 m, Jat &lt; 1 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>87.900,00</b>	
9.1.2.18.05.03.068.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3800	OH	92.000,00	34.960,00
	Tukang	0,1900	OH	102.000,00	19.380,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,0380	OH	107.000,00	4.066,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.401,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Dolken/Bambu	0,7480	batang	19.400,00	14.511,20
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	20.900,00	5.016,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>19.527,20</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>79.928,20</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>7.992,82</b>	

1	2	3	4	5	6
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>87.921,02</b>
9.1.2.18.05.03.068.006	<b>1 m<sup>2</sup> Perancah bekisting kolom beton dengan bambu ø 8 cm, tinggi 4 m, Jat &lt; 1 m</b>			Nilai HSPK	<b>88.300,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,1800	OH	102.000,00	18.360,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	105.000,00	1.890,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>57.222,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	0,9200	batang	15.500,00	14.260,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	20.900,00	5.016,00
	Tali Ijuk	3,5000	m	1.100,00	3.850,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>23.126,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>80.348,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>8.034,80</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>88.382,80</b>
9.1.2.18.05.03.069	<b>Bekisting Balok Beton</b>				
9.1.2.18.05.03.069.001	<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting expose balok beton dengan multiflex 18 mm</b>			Nilai HSPK	<b>139.300,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,3600	OH	102.000,00	36.720,00
	Kepala Tukang	0,0360	OH	105.000,00	3.780,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>77.472,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Multipleks 18 mm	0,3530	Lembar	278.100,00	98.169,30
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	67.600,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	20.900,00	6.270,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>175.879,30</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>253.351,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>25.335,13</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>278.686,43</b>
	<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	50,00%			<b>139.343,22</b>
9.1.2.18.05.03.069.002	<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting biasa balok beton dengan multiflex 12 mm</b>			Nilai HSPK	<b>106.600,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2400	OH	92.000,00	22.080,00
	Tukang	0,1200	OH	102.000,00	12.240,00
	Kepala Tukang	0,0120	OH	105.000,00	1.260,00
	Mandor	0,0240	OH	107.000,00	2.568,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>38.148,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Multipleks 12 mm	0,3530	Lembar	221.000,00	78.013,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	67.600,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	20.900,00	6.270,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>155.723,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>193.871,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>19.387,10</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>213.258,10</b>
	<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	50,00%			<b>106.629,05</b>
9.1.2.18.05.03.069.003	<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting biasa balok beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20</b>			Nilai HSPK	<b>133.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,1800	OH	102.000,00	18.360,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	105.000,00	1.890,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>57.222,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0360	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	121.680,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0160	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	54.080,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	20.900,00	6.270,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.200,00	3.840,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>185.870,00</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>243.092,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>24.309,20</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>267.401,20</b>
	<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>	50,00%			<b>133.700,60</b>
9.1.2.18.05.03.069.004	<b>1 m<sup>2</sup> Perancah bekisting balok dengan Kayu Jawa, tinggi 4 m Jat &lt; 1 m</b>			Nilai HSPK	<b>109.300,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,1800	OH	102.000,00	18.360,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	105.000,00	1.890,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.05.03.069.005	<b>B. Bahan</b> Kayu Jawa, Balok 5/7 Paku Biasa 2-5	Jumlah Tenaga Kerja			<b>57.222,00</b>	
		0,0110	M <sup>3</sup>	3.380.000,00	37.180,00	
		0,2400	Kg	20.900,00	5.016,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>42.196,00</b>	
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
		<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>99.418,00</b>	
		<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10%		<b>9.941,80</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>109.359,80</b>	
	<b>1 m<sup>2</sup> Perancah bekisting balok dengan kayu dolken Ø 8 cm, Tinggi 4 m Jat &lt; 1.2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>93.700,00</b>	
9.1.2.18.05.03.069.006	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor	0,4000 0,2000 0,0200 0,0400	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	36.800,00 20.400,00 2.100,00 4.280,00	
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>63.580,00</b>	
	<b>B. Bahan</b> Dolken/Bambu Paku Biasa 2-5	0,8130 0,2800	batang Kg	19.400,00 20.900,00	15.772,20 5.852,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>21.624,20</b>	
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
		<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>85.204,20</b>	
		<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10%		<b>8.520,42</b>
		<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>93.724,62</b>
		<b>1 m<sup>2</sup> Perancah bekisting balok dengan bambu Ø 8 cm, Tinggi 4 m Jat &lt; 1.2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>94.100,00</b>
	9.1.2.18.05.03.070 9.1.2.18.05.03.070.001	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor	0,3800 0,1900 0,0190 0,0380	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	34.960,00 19.380,00 1.995,00 4.066,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>60.401,00</b>	
<b>B. Bahan</b> Bambu Dia. 8 - 10 Cm Paku Biasa 2-5 Tali Ijuk		1,0000 0,2800 3,5000	batang kg m	15.500,00 20.900,00 1.100,00	15.500,00 5.852,00 3.850,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>25.202,00</b>	
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
		<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>85.603,00</b>	
		<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10%		<b>8.560,30</b>
		<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>94.163,30</b>
		<b>Bekisting Fondasi dan Sloof</b>				
		<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan multiflex 12 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>54.700,00</b>
9.1.2.18.05.03.070.002	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor	0,2000 0,1000 0,0100 0,0200	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	18.400,00 10.200,00 1.050,00 2.140,00	
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>31.790,00</b>	
	<b>B. Bahan</b> Multipleks 12 mm Kayu Jawa, Balok 5/7 Paku Biasa 2-5 Minyak Bekisting	0,1280 0,0090 0,2500 0,2000	Lembar M <sup>3</sup> Kg Liter	221.000,00 3.380.000,00 20.900,00 19.200,00	28.288,00 30.420,00 5.225,00 3.840,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>67.773,00</b>	
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
		<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>99.563,00</b>	
		<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10%		<b>9.956,30</b>
		<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>109.519,30</b>
		<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>		<b>50,00%</b>		<b>54.759,65</b>
		<b>1 m<sup>2</sup> Bekisting biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>74.500,00</b>
9.1.2.18.05.03.070.002	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor	0,3000 0,1500 0,0150 0,0300	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	27.600,00 15.300,00 1.575,00 3.210,00	
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>47.685,00</b>	
	<b>B. Bahan</b> Kayu Jawa, Papan 3/20 Kayu Jawa, Balok 5/7 Paku Biasa 2-5 Minyak Bekisting	0,0140 0,0090 0,3000 0,2000	M <sup>3</sup> M <sup>3</sup> Kg Liter	3.380.000,00 3.380.000,00 20.900,00 19.200,00	47.320,00 30.420,00 6.270,00 3.840,00	
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>87.850,00</b>	
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>	
		<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>			<b>135.535,00</b>	
		<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10%		<b>13.553,50</b>
		<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>149.088,50</b>
		<b>G. Sewa diasumsikan sebesar 50%</b>		<b>50,00%</b>		<b>74.544,25</b>



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.070.003	1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting Kayu Perancah untuk sloof dan pondasi beton, tinggi maksimum 2 m			Nilai HSPK	158.500,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>31.790,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Perancah	0,0350	M <sup>3</sup>	3.060.000,00	107.100,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	20.900,00	5.225,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>112.325,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>144.115,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>14.411,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>158.526,50</b>
9.1.2.18.05.03.070.004	1 m <sup>3</sup> Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-100 ) Setara 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr			Nilai HSPK	1.037.700,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3200	OH	92.000,00	121.440,00
	Tukang	0,2200	OH	102.000,00	22.440,00
	Kepala Tukang	0,0220	OH	105.000,00	2.310,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>160.314,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	5,0000	Sak	62.700,00	313.500,00
	Pasir Beton	0,5220	M <sup>3</sup>	396.000,00	206.712,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,8620	M <sup>3</sup>	305.000,00	262.910,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>783.122,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>943.436,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>94.343,60</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.037.779,60</b>
9.1.2.18.05.03.070.005	1 m <sup>3</sup> Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-40 S/D K-60 ) Setara 1 Pc : 3 Pb : 5 Kr			Nilai HSPK	1.056.400,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3200	OH	92.000,00	121.440,00
	Tukang	0,2200	OH	102.000,00	22.440,00
	Kepala Tukang	0,0220	OH	105.000,00	2.310,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>160.314,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	5,5000	Sak	62.700,00	344.850,00
	Pasir Beton	0,5680	M <sup>3</sup>	396.000,00	224.928,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7550	M <sup>3</sup>	305.000,00	230.275,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>800.053,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>960.367,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>96.036,70</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.056.403,70</b>
9.1.2.18.05.03.070.006	1 m <sup>3</sup> Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-80 S/D K-100 ) Setara 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr			Nilai HSPK	1.086.500,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3200	OH	92.000,00	121.440,00
	Tukang	0,2200	OH	102.000,00	22.440,00
	Kepala Tukang	0,0220	OH	105.000,00	2.310,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>160.314,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 kg	5,6750	Sak	62.700,00	355.822,50
	Pasir Beton	0,6180	M <sup>3</sup>	396.000,00	244.728,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7440	M <sup>3</sup>	305.000,00	226.920,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>827.470,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>987.784,50</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>98.778,45</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.086.562,95</b>
9.1.2.18.06.03	<b>Pelumasan Pintu Air</b>				
9.1.2.18.06.03.073	Pelaksanaan pelumasan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun atau sesuai SOP-nya				
9.1.2.18.06.03.073.001	1 Kali pelumasan pintu angkat stang tunggal			Nilai HSPK	14.600,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>10.270,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	31.800,00	636,00
	Pertamina Dex	0,0600	Liter	18.300,00	1.098,00
	Gemuk/Stenped	0,0100	kg	114.000,00	1.140,00
	Kuas 4"	0,0060	Buah	21.700,00	130,20
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>3.004,20</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.074	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>13.274,20</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.327,42</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>14.601,62</b>
	<b>Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi</b>				
9.1.2.18.06.03.074.001	<b>1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang tunggal &lt; 1 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>27.800,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>20.540,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0300	Liter	69.100,00	2.073,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0100	Liter	31.800,00	318,00
	Pertamina Dex	0,0600	Liter	18.300,00	1.098,00
	Gemuk/Stenped	0,0100	Kg	114.000,00	1.140,00
	Kuas 4"	0,0080	Buah	21.700,00	173,60
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>4.802,60</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>25.342,60</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>2.534,26</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>27.876,86</b>	
9.1.2.18.06.03.074.002	<b>1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang double &lt; 1 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>43.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>30.810,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0500	Liter	69.100,00	3.455,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	31.800,00	636,00
	Pertamina Dex	0,0900	Liter	18.300,00	1.647,00
	Gemuk/Stenped	0,0200	Kg	114.000,00	2.280,00
	Kuas 4"	0,0140	Buah	21.700,00	303,80
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>8.321,80</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>39.131,80</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.913,18</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>43.044,98</b>	
9.1.2.18.06.03.074.003	<b>1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang tunggal 1-2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>41.800,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>30.810,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0400	Liter	69.100,00	2.764,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0100	Liter	31.800,00	318,00
	Pertamina Dex	0,0900	Liter	18.300,00	1.647,00
	Gemuk/Stenped	0,0200	Kg	114.000,00	2.280,00
	Kuas 4"	0,0120	Buah	21.700,00	260,40
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>7.269,40</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>38.079,40</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.807,94</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>41.887,34</b>	
9.1.2.18.06.03.074.004	<b>1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang double 1-2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>68.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>51.350,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0600	Liter	69.100,00	4.146,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	31.800,00	636,00
	Pertamina Dex	0,1400	Liter	18.300,00	2.562,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	114.000,00	3.420,00
	Kuas 4"	0,0190	Buah	21.700,00	412,30
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>11.176,30</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>62.526,30</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>6.252,63</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>68.778,93</b>	
9.1.2.18.06.03.074.005	<b>1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang tunggal &gt; 2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>66.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>51.350,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0400	Liter	69.100,00	2.764,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	31.800,00	636,00
	Pertamina Dex	0,1200	Liter	18.300,00	2.196,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	114.000,00	3.420,00
	Kuas 4"	0,0160	Buah	21.700,00	347,20

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.074.006	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>9.363,20</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>6.071,32</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>66.784,52</b>
	<b>1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang double &gt; 2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>106.400,00</b>
	9.1.2.18.06.03.075 9.1.2.18.06.03.075.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>			
Pekerja		0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
Mandor		0,0800	OH	107.000,00	8.560,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>82.160,00</b>
<b>B. Bahan</b>					
Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)		0,0600	Liter	69.100,00	4.146,00
Olie Sae 20w/50 (bensin)		0,0300	Liter	31.800,00	954,00
Pertamina Dex		0,1800	Liter	18.300,00	3.294,00
Gemuk/Stenped		0,0500	Kg	114.000,00	5.700,00
Kuas 4"		0,0250	Buah	21.700,00	542,50
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>14.636,50</b>
<b>C. Peralatan</b>		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>96.796,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10%			<b>9.679,65</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>106.476,15</b>
<b>1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang tunggal &lt; 1 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>42.800,00</b>	
9.1.2.18.06.03.075.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>30.810,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0500	Liter	69.100,00	3.455,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0100	Liter	31.800,00	318,00
	Pertamina Dex	0,1000	Liter	18.300,00	1.830,00
	Gemuk/Stenped	0,0200	Kg	114.000,00	2.280,00
	Kuas 4"	0,0140	Buah	21.700,00	303,80
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>8.186,80</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>38.996,80</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.899,68</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>42.896,48</b>
<b>1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang double &lt; 1 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>70.500,00</b>	
9.1.2.18.06.03.075.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>51.350,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0800	Liter	69.100,00	5.528,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	31.800,00	636,00
	Pertamina Dex	0,1500	Liter	18.300,00	2.745,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	114.000,00	3.420,00
	Kuas 4"	0,0210	Buah	21.700,00	455,70
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>12.784,70</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>64.134,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>6.413,47</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>70.548,17</b>
<b>1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang tunggal 1-2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>68.900,00</b>	
9.1.2.18.06.03.075.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>51.350,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0600	Liter	69.100,00	4.146,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	31.800,00	636,00
	Pertamina Dex	0,1500	Liter	18.300,00	2.745,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	114.000,00	3.420,00
	Kuas 4"	0,0190	Buah	21.700,00	412,30
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>11.359,30</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>62.709,30</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>6.270,93</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>68.980,23</b>
<b>1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang double 1-2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>109.800,00</b>	
9.1.2.18.06.03.075.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Mandor	0,0800	OH	107.000,00	8.560,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>82.160,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0900	Liter	69.100,00	6.219,00
Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0300	Liter	31.800,00	954,00	
Pertamina Dex	0,2300	Liter	18.300,00	4.209,00	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.075.005	Gemuk/Stenped	0,0500	Kg	114.000,00	5.700,00
	Kuas 4"	0,0300	Buah	21.700,00	651,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>17.733,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>99.893,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>9.989,30</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>109.882,30</b>
	<b>1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang tunggal &gt; 2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>107.600,00</b>
9.1.2.18.06.03.075.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Mandor	0,0800	OH	107.000,00	8.560,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>82.160,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0700	Liter	69.100,00	4.837,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0300	Liter	31.800,00	954,00
	Pertamina Dex	0,2000	Liter	18.300,00	3.660,00
	Gemuk/Stenped	0,0500	Kg	114.000,00	5.700,00
	Kuas 4"	0,0270	Buah	21.700,00	585,90
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>15.736,90</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>97.896,90</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>9.789,69</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>107.686,59</b>	
	<b>1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang double &gt; 2 m</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>174.000,00</b>
9.1.2.18.06.03.076	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	1,3000	OH	92.000,00	119.600,00
	Mandor	0,1300	OH	107.000,00	13.910,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>133.510,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,1100	Liter	69.100,00	7.601,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0500	Liter	31.800,00	1.590,00
	Pertamina Dex	0,3000	Liter	18.300,00	5.490,00
	Gemuk/Stenped	0,0800	Kg	114.000,00	9.120,00
	Kuas 4"	0,0420	Buah	21.700,00	911,40
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>24.712,40</b>
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>158.222,40</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>15.822,24</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>174.044,64</b>	
	<b>Strouss Pile</b>				
9.1.2.18.06.03.076.001	<b>1 m' Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 25 Cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>50.500,00</b>
9.1.2.18.06.03.076.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.540,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1,2000	Jam	21.200,00	25.440,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>25.440,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>45.980,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.598,00</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>50.578,00</b>
	<b>1 M' Pekerjaan Pembuatan Strouss Pile Diameter 30 Cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>56.200,00</b>
9.1.2.18.06.03.077	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>25.675,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1,2000	Jam	21.200,00	25.440,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>25.440,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>51.115,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>5.111,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>56.226,50</b>
	<b>Tiang Pancang Beton Bertulang</b>				
9.1.2.18.06.03.077.001	<b>1 m' Penetrasi tiang pancang beton 20 x 20 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>33.700,00</b>
9.1.2.18.06.03.077	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0955	OH	92.000,00	8.786,00
	Tukang	0,0478	OH	102.000,00	4.875,60
	Mandor	0,0096	OH	107.000,00	1.027,20
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>14.688,80</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>C. Peralatan</b>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0478	Hari	33.000,00	1.577,40
	Sewa Pile Driver + Hammer (Alat Pancang)	0,0478	Hari	302.000,00	14.435,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>16.013,00</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.077.002	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>30.701,80</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.070,18</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>33.771,98</b>
	<b>1 m' Penetrasi tiang pancang beton 25 x 25 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>38.400,00</b>
9.1.2.18.06.03.077.003	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1088	OH	92.000,00	10.009,60
	Tukang	0,0544	OH	102.000,00	5.548,80
	Mandor	0,0109	OH	107.000,00	1.166,30
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>16.724,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0544	Hari	33.000,00	1.795,20
	Sewa Pile Driver + Hammer (Alat Pancang)	0,0544	Hari	302.000,00	16.428,80
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>18.224,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>34.948,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.494,87</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>38.443,57</b>	
<b>1 m' Penetrasi tiang pancang beton 30 x 30 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>41.200,00</b>	
9.1.2.18.06.03.077.004	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1168	OH	92.000,00	10.745,60
	Tukang	0,0584	OH	102.000,00	5.956,80
	Mandor	0,0117	OH	107.000,00	1.251,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>17.954,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0584	Hari	33.000,00	1.927,20
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0584	Hari	302.000,00	17.636,80
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>19.564,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>37.518,30</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.751,83</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>41.270,13</b>	
<b>1 m' Penetrasi tiang pancang beton 40 x 40 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>46.300,00</b>	
9.1.2.18.06.03.078	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1311	OH	92.000,00	12.061,20
	Tukang	0,0656	OH	102.000,00	6.691,20
	Mandor	0,0131	OH	107.000,00	1.401,70
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.154,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0656	Hari	33.000,00	2.164,80
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0656	Hari	302.000,00	19.811,20
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>21.976,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>42.130,10</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.213,01</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>46.343,11</b>	
<b>Turap Baja Profil</b>					
<b>1 m² Penetrasi turap baja profil larsen 400 x 100 x 0,5 mm; 48 kg/m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>62.900,00</b>	
9.1.2.18.06.03.078.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1614	OH	92.000,00	14.848,80
	Tukang	0,0538	OH	102.000,00	5.487,60
	Tukang Las	0,0538	OH	102.000,00	5.487,60
	Mandor	0,0161	OH	107.000,00	1.722,70
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>27.546,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kawat Las	0,1723	kg	36.900,00	6.357,87
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>6.357,87</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0490	hari	33.000,00	1.617,00
Kerekan beban 2 T + 30 m T nylon 12 mm	0,0490	hari	302.000,00	14.798,00	
Mesin Las Listrik 250 A	0,0490	hari	141.500,00	6.933,50	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>23.348,50</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>57.253,07</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>			<b>5.725,31</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>62.978,38</b>	
<b>1 m² Penetrasi turap baja profil larsen 400 x 170 x 15,5 mm; 76,1 kg/m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>69.000,00</b>	
9.1.2.18.06.03.078.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1614	OH	92.000,00	14.848,80
	Tukang	0,0538	OH	102.000,00	5.487,60
	Tukang Las	0,0054	OH	102.000,00	550,80
	Mandor	0,0161	OH	107.000,00	1.722,70
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>22.609,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kawat Las	0,3928	kg	36.900,00	14.494,32
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>14.494,32</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0538	hari	33.000,00	1.775,40

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.078.003	Kerekan beban 2 T + 30 m T nylon 12 mm	0,0538	hari	302.000,00	16.247,60
	Mesin Las Listrik 250 A	0,0538	hari	141.500,00	7.612,70
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>25.635,70</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>62.739,92</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>6.273,99</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>69.013,91</b>
	<b>1 m' Penetrasi untuk 1 m' lebar turap (7 buah) Baja Profil Inp-8 + Unp-8</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>117.700,00</b>
9.1.2.18.06.03.078.004	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Tukang Las	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>51.210,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kawat Las	0,1500	kg	36.900,00	5.535,00
	Pertamax	0,2000	liter	13.100,00	2.620,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>8.155,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,1000	hari	33.000,00	3.300,00
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,1000	hari	302.000,00	30.200,00
	Mesin Las Listrik 250 A	0,1000	hari	141.500,00	14.150,00
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>47.650,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>107.015,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>10.701,50</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>117.716,50</b>	
	<b>1 m' Penetrasi untuk 1 m' lebar turap (5,56 buah) Baja Profil Inp-10 + Unp-10</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>106.500,00</b>
9.1.2.18.06.03.078.005	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,2700	OH	92.000,00	24.840,00
	Tukang	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Tukang Las	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Mandor	0,0270	OH	107.000,00	2.889,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>46.089,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Kawat Las	0,1500	kg	36.900,00	5.535,00
	Pertamax	0,1800	liter	13.100,00	2.358,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>7.893,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0900	hari	33.000,00	2.970,00
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0900	hari	302.000,00	27.180,00
	Mesin Las Listrik 250 A	0,0900	hari	141.500,00	12.735,00
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>42.885,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>96.867,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>9.686,70</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>106.553,70</b>	
	<b>1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 3000/950 - 1200 Mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>4.423.300,00</b>
9.1.2.18.06.03.078.006	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L-gutter, Lpc 3000/950 -1200	0,8333	Unit	4.780.000,00	3.983.174,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>3.983.174,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>4.021.189,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>402.118,97</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>4.423.308,67</b>
		<b>1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 3000/950 - 1200 Mm, joint Bar</b>			<b>Nilai HSPK</b>
9.1.2.18.06.03.078.007	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L-gutter, Lpc 3000/950 -1200, Joint	0,8333	Unit	5.350.000,00	4.458.155,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>4.458.155,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>4.496.170,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>449.617,07</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>4.945.787,77</b>
		<b>1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2200/950 - 1200 Mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>
9.1.2.18.06.03.078.008	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
L-gutter, Lpc 2200/950 -1200	0,8333	Unit	4.280.000,00	3.566.524,00	

1	2	3	4	5	6
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	Jumlah Harga Bahan			<b>3.566.524,00</b>
		0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>3.604.539,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>360.453,97</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>3.964.993,67</b>
<b>9.1.2.18.06.03.078.008</b>	<b>1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2200/950 - 1200 Mm, Joint Bar</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>4.056.600,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Mandor	0,0430 0,0143	OH OH	92.000,00 107.000,00	3.956,00 1.530,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b> L-gutter, Lpc 2200/950 -1200, Joint	0,8333	Unit	4.380.000,00	3.649.854,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>3.649.854,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>3.687.869,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>368.786,97</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>4.056.656,67</b>
<b>9.1.2.18.06.03.078.009</b>	<b>1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2500/1450 - 1200 Mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>4.652.400,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Mandor	0,0430 0,0143	OH OH	92.000,00 107.000,00	3.956,00 1.530,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b> L-gutter, Lpc 2500/1450 -1200	0,8333	Unit	5.030.000,00	4.191.499,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>4.191.499,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>4.229.514,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>422.951,47</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>4.652.466,17</b>
<b>9.1.2.18.06.03.078.010</b>	<b>1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2500/1450 - 1200 Mm, Joint Bar</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>4.872.400,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Mandor	0,0430 0,0143	OH OH	92.000,00 107.000,00	3.956,00 1.530,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b> L-gutter, Lpc 2500/1450 -1200, Joint	0,8333	Unit	5.270.000,00	4.391.491,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>4.391.491,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>4.429.506,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>442.950,67</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>4.872.457,37</b>
<b>9.1.2.18.06.03.078.011</b>	<b>1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2000/1450 - 1200 Mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>4.184.900,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Mandor	0,0430 0,0143	OH OH	92.000,00 107.000,00	3.956,00 1.530,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b> L-gutter, Lpc 2000/1450 -1200	0,8333	Unit	4.520.000,00	3.766.516,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>3.766.516,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>3.804.531,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>380.453,17</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>4.184.984,87</b>
<b>9.1.2.18.06.03.078.012</b>	<b>1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2000/1450 - 1200 Mm, Joint Bar</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>4.386.600,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Mandor	0,0430 0,0143	OH OH	92.000,00 107.000,00	3.956,00 1.530,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b> L-gutter, Lpc 2000/1450 -1200, Joint	0,8333	Unit	4.740.000,00	3.949.842,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>3.949.842,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>3.987.857,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>398.785,77</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>4.386.643,47</b>
<b>9.1.2.18.06.03.078.013</b>	<b>1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 1500/1450 - 1200 Mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>3.644.100,00</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.078.014	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L-gutter, Lpc 1500/1450 -1200	0,8333	Unit	3.930.000,00	3.274.869,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>3.274.869,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>3.312.884,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>331.288,47</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>3.644.173,17</b>	
<b>1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 1500/1450 - 1200 Mm, Joint Bar</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>3.818.300,00</b>	
9.1.2.18.06.03.078.015	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L-gutter, Lpc 1500/1450 -1200, Joint	0,8333	Unit	4.120.000,00	3.433.196,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>3.433.196,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>3.471.211,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>347.121,17</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>3.818.332,87</b>	
<b>1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 1000/150 - 1200 Mm, Joint Bar</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>573.400,00</b>	
9.1.2.18.06.03.078.016	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L-gutter, Lpc 1000/150 -1000	0,8333	Unit	580.000,00	483.314,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>483.314,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>521.329,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>52.132,97</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>573.462,67</b>	
<b>1 m' Pemasangan L Shape 500. 25. 1200cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>9.162.200,00</b>	
9.1.2.18.06.03.078.017	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L Shape 500. 25. 1200cm	0,833	m	9.950.000,00	8.291.335,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>8.291.335,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>8.329.350,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>832.935,07</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>9.162.285,77</b>	
<b>1 m' Pemasangan L Shape 450.25.1200 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>8.648.900,00</b>	
9.1.2.18.06.03.078.018	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L Shape 450.25.1200 cm	0,833	m	9.390.000,00	7.824.687,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>7.824.687,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>7.862.702,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>786.270,27</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>8.648.972,97</b>	
<b>1 m' Pemasangan L Shape 400.25.1200 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>8.144.800,00</b>	
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L Shape 400.25.1200 cm	0,833	m	8.840.000,00	7.366.372,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>7.366.372,00</b>
<b>C. Peralatan</b>					
Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>32.529,60</b>	



1	2	3	4	5	6
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>7.404.387,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>740.438,77</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>8.144.826,47</b>
<b>9.1.2.18.06.03.078.019</b>	<b>1 m' Pemasangan L Shape 350.25.1200 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>7.008.200,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L Shape 350.25.1200 cm	0,833	m	7.600.000,00	6.333.080,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>6.333.080,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>6.371.095,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>637.109,57</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>7.008.205,27</b>
<b>9.1.2.18.06.03.078.020</b>	<b>1 m' Pemasangan T Shape 500. 25. 1200cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>9.162.200,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	T Shape 500. 25. 1200cm	0,833	m	9.950.000,00	8.291.335,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>8.291.335,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>8.329.350,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>832.935,07</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>9.162.285,77</b>
<b>9.1.2.18.06.03.078.021</b>	<b>1 m' Pemasangan T Shape 450.25.1200 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>8.648.900,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	T Shape 450.25.1200 cm	0,833	m	9.390.000,00	7.824.687,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>7.824.687,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>7.862.702,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>786.270,27</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>8.648.972,97</b>
<b>9.1.2.18.06.03.078.022</b>	<b>1 m' Pemasangan T Shape 400.25.1200 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>8.144.800,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	T Shape 400.25.1200 cm	0,833	m	8.840.000,00	7.366.372,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>7.366.372,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>7.404.387,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>740.438,77</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>8.144.826,47</b>
<b>9.1.2.18.06.03.078.023</b>	<b>1 m' Pemasangan T Shape 350.25.1200 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>7.008.200,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	T Shape 350.25.1200 cm	0,833	m	7.600.000,00	6.333.080,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>6.333.080,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>6.371.095,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>637.109,57</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>7.008.205,27</b>
<b>9.1.2.18.06.03.79</b>	<b>Pemadatan Beton</b>				
<b>9.1.2.18.06.03.079</b>	<b>1 m³ Pemadatan Beton pada Saat Pengecoran</b>				
<b>9.1.2.18.06.03.079.001</b>	<b>Pemadatan beton pada saat pengecoran dengan vibrator untuk 1 m³ beton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>42.800,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0800	OH	92.000,00	7.360,00
	Mandor	0,0080	OH	107.000,00	856,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>8.216,00</b>

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.06.03.079.002	<b>B. Bahan</b>					
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Concrete Vibrator	0,0800	Hari	384.300,00	30.744,00	
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>30.744,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>38.960,00</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>3.896,00</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>42.856,00</b>	
	<b>Pemadatan beton pada saat pengecoran secara manual (menggunakan penusuk besi beton) untuk 1 m<sup>3</sup> beton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>22.500,00</b>	
	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Mandor	0,2000 0,0200	OH OH	92.000,00 107.000,00	18.400,00 2.140,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>20.540,00</b>	
9.1.2.18.06.03.079.004	<b>B. Bahan</b>					
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>0,00</b>	
	<b>C. Peralatan</b>					
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>20.540,00</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>2.054,00</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>22.594,00</b>	
	<b>1 m<sup>3</sup> Pasangan batu kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga, beda tinggi &gt; 0 s.d 1 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>554.600,00</b>	
	9.1.2.18.06.03.079.005	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Mandor	0,8000 0,4000 0,0800	OH OH OH	92.000,00 102.000,00 107.000,00	73.600,00 40.800,00 8.560,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>122.960,00</b>
<b>B. Bahan</b> Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)		1,2500	M <sup>3</sup>	305.000,00	381.250,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>					<b>381.250,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>						
<b>Jumlah Harga Alat</b>					<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>					<b>504.210,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		<b>10%</b>			<b>50.421,00</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					<b>554.631,00</b>	
<b>1 m<sup>2</sup> Pasangan Batu Muka</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>214.500,00</b>	
9.1.2.18.06.03.079.006	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor	0,2400 0,1200 0,0120 0,0240	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	22.080,00 12.240,00 1.260,00 2.568,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>38.148,00</b>	
	<b>B. Bahan</b> Batu Muka Pasir Pasang Semen 40 kg	1,2500 0,0250 0,1250	m <sup>2</sup> M <sup>3</sup> Sak	114.000,00 261.000,00 62.700,00	142.500,00 6.525,00 7.837,50	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>156.862,50</b>	
	<b>C. Peralatan</b>					
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>195.010,50</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>			<b>19.501,05</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>214.511,55</b>	
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>53.000,00</b>	
9.1.2.18.06.03.079.007	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,2000 0,1000 0,0100 0,0033	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	18.400,00 10.200,00 1.050,00 353,10	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>	
	<b>B. Bahan</b> Semen 40 Kg Pasir Pasang	0,1944 0,0230	Sak M <sup>3</sup>	62.700,00 261.000,00	12.188,88 6.003,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>18.191,88</b>	
	<b>C. Peralatan</b>					
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>48.194,98</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.819,50</b>	
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>53.014,48</b>	
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>50.600,00</b>	
9.1.2.18.06.03.079.007	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,2000 0,1000 0,0100 0,0033	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	18.400,00 10.200,00 1.050,00 353,10	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>	
	<b>B. Bahan</b> Semen 40 Kg Pasir Pasang	0,1560 0,0240	Sak M <sup>3</sup>	62.700,00 261.000,00	9.781,20 6.264,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>16.045,20</b>	
	<b>C. Peralatan</b>					
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>46.048,30</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.604,83</b>	

1	2	3	4	5	6
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>50.653,13</b>
<b>9.1.2.18.06.03.079.008</b>	<b>1 m³ Pengadaan dan Pemasangan Gravel Pack</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>884.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,7619	OH	92.000,00	70.094,80
	Mandor	0,0762	OH	107.000,00	8.153,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>78.248,20</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Pecah	0,8500	M³	365.000,00	310.250,00
	Semen 40 kg	2,1250	Sak	62.700,00	133.237,50
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>443.487,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Drilling Rig	1,3330	jam	212.000,00	282.596,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>282.596,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>804.331,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>80.433,17</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>884.764,87</b>
<b>9.1.2.18.06.03.080</b>	<b>Pasangan U-Ditch dan Box Culvert</b>				
<b>9.1.2.18.06.03.080.001</b>	<b>Pekerjaan 1 M' U-ditch 600x600x1200 Mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>880.600,00</b>
	<b>Beban Gandar Min. 20 Ton</b>				
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0301	OH	92.000,00	2.771,08
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.074,30
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>3.845,38</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	U-ditch 600x600x1200 Mm	0,8333	Buah	919.000,00	765.802,70
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>765.802,70</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,0703	Jam	440.000,00	30.923,69
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>30.923,69</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>800.571,78</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>80.057,18</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>880.628,95</b>
<b>9.1.2.18.06.03.080.002</b>	<b>Pekerjaan 1 M' U-ditch 800x800x1200 Mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.334.400,00</b>
	<b>Beban Gandar Min. 20 Ton</b>				
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0559	OH	92.000,00	5.146,30
	Mandor	0,0186	OH	107.000,00	1.995,12
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>7.141,42</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	U-ditch 800x800x1200 Mm	0,8333	Buah	1.378.300,00	1.148.537,39
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.148.537,39</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,1305	Jam	440.000,00	57.429,72
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>57.429,72</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.213.108,53</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>121.310,85</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.334.419,38</b>
<b>9.1.2.18.06.03.080.003</b>	<b>Pekerjaan 1 M' U-ditch 1000x1000x1200 Mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>2.257.200,00</b>
	<b>Beban Gandar Min. 20 Ton</b>				
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0669	OH	92.000,00	6.157,97
	Mandor	0,0167	OH	107.000,00	1.790,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>7.948,46</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	U-ditch 1000x1000x1200 Mm	0,8333	Buah	2.391.200,00	1.992.586,96
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>1.992.586,96</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,1171	Jam	440.000,00	51.539,49
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>51.539,49</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>2.052.074,91</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>205.207,49</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>2.257.282,40</b>
<b>9.1.2.18.06.03.080.004</b>	<b>Pekerjaan 1 M' U-ditch 1200x1200x1200 Mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>3.012.600,00</b>
	<b>Beban Gandar Min. 20 Ton</b>				
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1425	OH	92.000,00	13.107,67
	Mandor	0,0356	OH	107.000,00	3.811,20
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>16.918,87</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	U-ditch 1200x1200x1200 Mm	0,8333	Buah	3.134.700,00	2.612.145,51
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>2.612.145,51</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,2493	Jam	440.000,00	109.705,49
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>109.705,49</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>2.738.769,86</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>273.876,99</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>3.012.646,85</b>
<b>9.1.2.18.06.03.080.005</b>	<b>Pekerjaan 1 M' Box Culvert 1000x1000x1200 Mm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>3.301.600,00</b>
	<b>Beban Gandar Min. 20 Ton</b>				
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07

1	2	3	4	5	6
	<b>B. Bahan</b> Box Culvert 1000x1000x1200 Mm Gandar 20t	Jumlah Tenaga Kerja			10.219,45
		0,8333	Buah	3.510.000,00	2.925.000,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Crane	Jumlah Harga Bahan			2.925.000,00
		0,1506	Jam	440.000,00	66.265,06
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	Jumlah Harga Alat			66.265,06
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				3.001.484,51
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>	10%			300.148,45
9.1.2.18.06.03.080.006	<b>Pekerjaan 1 M' Box Culvert 1500x1500x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton</b>			Nilai HSPK	8.955.700,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,2065	OH	92.000,00	19.001,72
	Mandor	0,0516	OH	107.000,00	5.524,96
	<b>B. Bahan</b> Box Culvert 1500x1500x1200 Mm Gandar 20t	Jumlah Tenaga Kerja			24.526,68
		0,8333	Buah	9.550.000,00	7.958.015,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Crane	Jumlah Harga Bahan			7.958.015,00
		0,3614	Jam	440.000,00	159.016,00
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	Jumlah Harga Alat			159.016,00
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				8.141.557,68
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>	10%			814.155,77
9.1.2.18.06.03.080.007	<b>Pekerjaan 1 M' Box Culvert 2000x2000x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton</b>			Nilai HSPK	14.816.100,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,2754	OH	92.000,00	25.335,63
	Mandor	0,0688	OH	107.000,00	7.366,61
	<b>B. Bahan</b> Box Culvert 2000x2000x1200 Mm Gandar 20t	Jumlah Tenaga Kerja			32.702,24
		0,8333	Buah	15.870.000,00	13.224.471,00
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Crane	Jumlah Harga Bahan			13.224.471,00
		0,4819	Jam	440.000,00	212.048,19
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	Jumlah Harga Alat			212.048,19
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				13.469.221,43
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>	10%			1.346.922,14
9.1.2.18.06.03.080.008	<b>Pengoperasian Per-jam Pompa Air Diesel daya 10 kW Untuk Pengeringan</b>			Nilai HSPK	221.100,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,1250	OH	92.000,00	11.500,00
	Operator Pompa	0,1500	OH	94.000,00	14.100,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
	<b>B. Bahan</b> Pertamina Dex	Jumlah Tenaga Kerja			26.991,00
	Olie	6,1000	Liter	18.300,00	111.630,00
		0,0250	Liter	72.250,00	1.806,25
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Water Pump	Jumlah Harga Bahan			113.436,25
		1,2000	Jam	50.500,00	60.600,00
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	Jumlah Harga Alat			60.600,00
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				201.027,25
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>	10%			20.102,73
9.1.2.18.06.03.080.009	<b>1 m2 Pemasangan Grass Block Uk. 21.5 X 42 Cm, T = 10 Cm</b>			Nilai HSPK	221.129,98
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja	0,0250	OH	92.000,00	2.300,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>B. Bahan</b> Pasir Pasang	Jumlah Tenaga Kerja			18.971,00
	Grass Block	0,0250	M <sup>3</sup>	261.000,00	6.525,00
		5,2500	buah	23.700,00	124.425,00
	<b>C. Peralatan</b>	Jumlah Harga Bahan			130.950,00
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	Jumlah Harga Alat			0,00
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>				149.921,00
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>	10%			14.992,10
9.1.2.18.03.03.017	<b>Angkat dan Angkut Campuran Beton 1 m³ Beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m' secara manual</b>			Nilai HSPK	164.913,10
9.1.2.18.03.03.017.001					56.900,00
	<b>A. Tenaga</b> Pekerja	0,5037	OH	92.000,00	46.340,40
	Mandor	0,0504	OH	107.000,00	5.392,80
	<b>B. Bahan</b>	Jumlah Tenaga Kerja			51.733,20
		Jumlah Harga Bahan			0,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.017.002	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>51.733,20</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.173,32</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>56.906,52</b>
	<b>1 m<sup>3</sup> Beton dicorokan pada tapak setiap kenaikan 4 m' secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>121.200,00</b>
9.1.2.18.03.03.017.003	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,0734	OH	92.000,00	98.752,80
	Mandor	0,1073	OH	107.000,00	11.481,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>110.233,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>110.233,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>11.023,39</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>121.257,29</b>
<b>Pengecoran pakai pompa beton ø1,5"; 5 KW; 8 bar; T=5 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>67.500,00</b>	
9.1.2.18.03.03.017.004	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1400	OH	92.000,00	12.880,00
	Mandor	0,0140	OH	107.000,00	1.498,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>14.378,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Pump	0,1400	Hari	336.000,00	47.040,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>47.040,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>61.418,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>6.141,80</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>67.559,80</b>	
<b>Pengecoran pakai pompa beton ø2,5"; 20 KW; 20 bar; T=18 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>57.900,00</b>	
9.1.2.18.03.03.017.005	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>12.324,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Pump	0,1200	Hari	336.000,00	40.320,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>40.320,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>52.644,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.264,40</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>57.908,40</b>	
<b>Pengecoran pakai pompa beton ø2,5"; 75 KW; 120 bar; T=50 m'/H=80 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>48.200,00</b>	
9.1.2.18.03.03.017.006	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>10.270,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Pump	0,1000	Hari	336.000,00	33.600,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>33.600,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>43.870,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.387,00</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>48.257,00</b>	
<b>Pengecoran pakai pompa beton ø3"; 140 KW; 180 bar; T=75 m'/H=150 m'</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>47.600,00</b>	
9.1.2.18.03.03.018	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,1600	OH	92.000,00	14.720,00
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>16.432,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Pump	0,0800	Hari	336.000,00	26.880,00
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>26.880,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>43.312,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>4.331,20</b>
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>47.643,20</b>	
9.1.2.18.03.03.018.001	<b>Pondasi Sumuran Beton Siklop Pemasangan 1 m<sup>3</sup> pondasi sumuran beton siklop, 60% beton fc' 15 Mpa dan 40% batu belah dengan volume s.d 200 m<sup>3</sup></b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>919.700,00</b>
9.1.2.18.03.03.018.001	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,3901	OH	92.000,00	127.889,20
	Tukang Batu	0,2896	OH	102.000,00	29.539,20
	Mandor	0,0695	OH	107.000,00	7.436,50
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>164.864,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu belah	0,5280	M <sup>3</sup>	238.000,00	125.664,00
	Semen 40 kg	4,7500	Sak	62.700,00	297.825,00

1	2	3	4	5	6
	Pasir beton	0,3529	M <sup>3</sup>	396.000,00	139.731,43
	Agregat Pecah Kasar	0,4489	M <sup>3</sup>	240.000,00	107.733,33
	Air	121,0000	Liter	3,00	363,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>671.316,76</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>836.181,66</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>83.618,17</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>919.799,83</b>
<b>9.1.2.18.03.03.018.002</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Perbandingan volume 60% beton : 40% batu belah, secara manual dengan volume &gt; 200 m<sup>3</sup></b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>909.000,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,2510	OH	92.000,00	115.092,00
	Tukang Batu	0,2610	OH	102.000,00	26.622,00
	Mandor	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>155.089,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu belah	0,5280	M <sup>3</sup>	238.000,00	125.664,00
	Semen 40 kg	4,7500	Sak	62.700,00	297.825,00
	Pasir beton	0,3529	M <sup>3</sup>	396.000,00	139.731,43
	Agregat Pecah Kasar	0,4489	M <sup>3</sup>	240.000,00	107.733,33
	Air	121,0000	Liter	3,00	363,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>671.316,76</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>826.405,76</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>82.640,58</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>909.046,34</b>
<b>9.1.2.18.03.03.018.003</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Beton sikloop 60% beton fc' 15 Mpa : 40% batu belah, secara semi mekanis untuk volume &gt; 200 m<sup>3</sup></b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>866.700,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,8340	OH	92.000,00	76.728,00
	Tukang Batu	0,1738	OH	102.000,00	17.727,60
	Mandor	0,0834	OH	107.000,00	8.923,80
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>103.379,40</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu belah	0,5280	M <sup>3</sup>	238.000,00	125.664,00
	Semen 40 kg	4,7500	Sak	62.700,00	297.825,00
	Pasir beton	0,3529	M <sup>3</sup>	396.000,00	139.731,43
	Agregat Pecah Kasar	0,4489	M <sup>3</sup>	240.000,00	107.733,33
	Air	121,0000	Liter	3,00	363,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>671.316,76</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1309	Hari	101.000,00	13.220,90
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>13.220,90</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>787.917,06</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>78.791,71</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>866.708,77</b>
<b>9.1.2.18.03.03.018.004</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Beton sikloop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah, secara manual untuk volume &gt; 200 m<sup>3</sup></b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>984.400,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	1,3485	OH	92.000,00	124.062,00
	Tukang Batu	0,2644	OH	102.000,00	26.968,80
	Mandor	0,1349	OH	107.000,00	14.434,30
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>165.465,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu belah	0,3960	M <sup>3</sup>	238.000,00	94.248,00
	Semen 40 kg	5,5250	Sak	62.700,00	346.417,50
	Pasir beton	0,4114	M <sup>3</sup>	396.000,00	162.925,71
	Agregat Pecah Kasar	0,5230	M <sup>3</sup>	240.000,00	125.511,11
	Air	141,0000	Liter	3,00	423,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>729.525,33</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>894.990,43</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>89.499,04</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>984.489,47</b>
<b>9.1.2.18.03.03.018.005</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Beton sikloop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah, secara semi mekanis untuk volume &gt; 200 m<sup>3</sup></b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>937.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,8890	OH	92.000,00	81.788,00
	Tukang Batu	0,1763	OH	102.000,00	17.982,60
	Mandor	0,0899	OH	107.000,00	9.619,30
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>109.389,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu belah	0,3960	M <sup>3</sup>	238.000,00	94.248,00
	Semen 40 kg	5,5250	Sak	62.700,00	346.417,50
	Pasir beton	0,4114	M <sup>3</sup>	396.000,00	162.925,71
	Agregat Pecah Kasar	0,5230	M <sup>3</sup>	240.000,00	125.511,11
	Air	141,0000	Liter	3,00	423,00

1	2	3	4	5	6
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>729.525,33</b>
	<b>C. Peralatan</b> Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1309	Hari	101.000,00	13.220,90
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>13.220,90</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>852.136,13</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>85.213,61</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>937.349,74</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04</b>	<b>Penulangan 1 kg jaring kawat (wiremesh M6-M10) untuk pelat atau dinding atau ferrocement</b>				
<b>9.1.2.18.03.01.04.001</b>	<b>Penulangan wiremesh M6 secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>55.100,00</b>
	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Mandor	0,0025 0,0025 0,00025 0,00025	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	230,00 255,00 26,25 26,75
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>538,00</b>
	<b>B. Bahan</b> Besi Wire Mesh M6 Kawat bendrat	1,1000 0,0050	M <sup>2</sup> Kg	45.000,00 20.800,00	49.500,00 104,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>49.604,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>50.142,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>5.014,20</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>55.156,20</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.003</b>	<b>Penulangan wiremesh M10 secara manual</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>156.300,00</b>
	<b>A. Tenaga</b> Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Mandor	0,0025 0,0025 0,00025 0,00025	OH OH OH OH	92.000,00 102.000,00 105.000,00 107.000,00	230,00 255,00 26,25 26,75
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>538,00</b>
	<b>B. Bahan</b> Besi Wire Mesh M10 Kawat bendrat	1,1000 0,0050	M <sup>2</sup> Kg	128.600,00 20.800,00	141.460,00 104,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>141.564,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (A+B+C)</b>				<b>142.102,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>14.210,20</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>				<b>156.312,20</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.007</b>	<b>Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 12 x 30 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>42.900,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Mandor	0,0832 0,0416 0,0083	OH OH OH	92.000,00 102.000,00 107.000,00	7.654,40 4.243,20 888,10
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>12.785,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Tackel/tripod 4-5m Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0416 0,0832	sewa-hari sewa-hari	28.000,00 302.000,00	1.164,80 25.126,40
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>26.291,20</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>39.076,90</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>			<b>3.907,69</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>42.984,59</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.008</b>	<b>Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 15 x 40 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>60.300,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Mandor	0,1168 0,0584 0,0117	OH OH OH	92.000,00 102.000,00 107.000,00	10.745,60 5.956,80 1.251,90
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>17.954,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b> Tackel/tripod 4-5m Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0584 0,1168	sewa-hari sewa-hari	28.000,00 302.000,00	1.635,20 35.273,60
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>36.908,80</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>54.863,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>			<b>5.486,31</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>60.349,41</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.009</b>	<b>Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 22 x 50 cm</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>112.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b> Pekerja Tukang Mandor	0,2168 0,1084 0,0217	OH OH OH	92.000,00 102.000,00 107.000,00	19.945,60 11.056,80 2.321,90
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>33.324,30</b>
	<b>B. Bahan</b>				<b>0,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.010	Tackel/tripod 4-5m	0,1084	sewa-hari	28.000,00	3.035,20
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,2168	sewa-hari	302.000,00	65.473,60
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>68.508,80</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>10.183,31</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>112.016,41</b>
	<b>Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30 x 30 cm tinggi 35 cm dengan tutup beton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>514.400,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.011	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	2,1600	OH	92.000,00	198.720,00
	Tukang	0,7200	OH	102.000,00	73.440,00
	Kepala Tukang	0,0720	OH	105.000,00	7.560,00
	Mandor	0,0110	OH	107.000,00	1.177,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>280.897,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	40,0000	Buah	800,00	32.000,00
	Semen 40 Kg	1,1000	Sak	62.700,00	68.970,00
	Pasir Pasang	0,0700	M <sup>3</sup>	261.000,00	18.270,00
	Pasir Beton	0,0600	M <sup>3</sup>	396.000,00	23.760,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0700	M <sup>3</sup>	305.000,00	21.350,00
	Besi Beton Polos	1,6000	Kg	14.000,00	22.400,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>186.750,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>Jumlah Harga Alat</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>467.647,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>46.764,70</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>514.411,70</b>	
<b>Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 x 45 cm tinggi 50 cm dengan tutup beton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>773.600,00</b>	
9.1.2.18.03.01.04.012	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	3,2000	OH	92.000,00	294.400,00
	Tukang	1,1500	OH	102.000,00	117.300,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>414.567,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	70,0000	Buah	800,00	56.000,00
	Semen 40 Kg	1,9250	Sak	62.700,00	120.697,50
	Pasir Pasang	0,1300	M <sup>3</sup>	261.000,00	33.930,00
	Pasir Beton	0,0900	M <sup>3</sup>	396.000,00	35.640,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0200	M <sup>3</sup>	305.000,00	6.100,00
	Besi Beton Polos	2,6000	Kg	14.000,00	36.400,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>288.767,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>Jumlah Harga Alat</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>703.334,50</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>70.333,45</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>773.667,95</b>	
<b>Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 x 60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>951.600,00</b>	
9.1.2.18.03.01.04.013	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	3,2000	OH	92.000,00	294.400,00
	Tukang	1,1500	OH	102.000,00	117.300,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>414.567,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	123,0000	Buah	800,00	98.400,00
	Semen 40 Kg	2,8500	Sak	62.700,00	178.695,00
	Pasir Pasang	0,1840	M <sup>3</sup>	261.000,00	48.024,00
	Pasir Beton	0,1200	M <sup>3</sup>	396.000,00	47.520,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0330	M <sup>3</sup>	305.000,00	10.065,00
	Besi Beton Polos	4,8500	Kg	14.000,00	67.900,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>450.604,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>Jumlah Harga Alat</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>865.171,00</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>86.517,10</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>951.688,10</b>	
<b>Pemasangan finishing 1 m<sup>2</sup> dinding siar pasangan conblock expose</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>20.500,00</b>	
9.1.2.18.03.01.04.013	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>16.171,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,0400	Sak	62.700,00	2.508,00
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>2.508,00</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>Jumlah Harga Alat</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>18.679,00</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10,00%			<b>1.867,90</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>20.546,90</b>	



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.014	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,2 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)</b>			Nilai HSPK	218.500,00
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	800,00	115.048,00
	Semen Portland	1,0875	Sak	2.500,00	2.718,75
	Pasir Pasang	0,0800	m <sup>3</sup>	261.000,00	20.880,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>138.646,75</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>198.663,65</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>19.866,37</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>218.530,02</b>
9.1.2.18.03.01.04.015	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)</b>			Nilai HSPK	220.900,00
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	800,00	115.048,00
	Semen Portland	0,8238	Sak	2.500,00	2.059,38
	Pasir Pasang	0,0910	m <sup>3</sup>	261.000,00	23.751,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>140.858,38</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>200.875,28</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>20.087,53</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>220.962,80</b>
9.1.2.18.03.01.04.016	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)</b>			Nilai HSPK	221.000,00
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	800,00	115.048,00
	Semen Portland	0,6638	Sak	2.500,00	1.659,38
	Pasir Pasang	0,0930	m <sup>3</sup>	261.000,00	24.273,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>140.980,38</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>200.997,28</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>20.099,73</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>221.097,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.017	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)</b>			Nilai HSPK	221.000,00
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	800,00	115.048,00
	Semen Portland	0,6638	Sak	2.500,00	1.659,38
	Pasir Pasang	0,0930	m <sup>3</sup>	261.000,00	24.273,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>140.980,38</b>
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>200.997,28</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>20.099,73</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>221.097,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.018	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP</b>			Nilai HSPK	228.800,00
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>60.016,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	800,00	115.048,00
	Semen Portland	0,4625	Sak	2.500,00	1.156,25
	Pasir Pasang	0,1220	m <sup>3</sup>	261.000,00	31.842,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>148.046,25</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.019	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>208.063,15</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>20.806,32</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>228.869,47</b>
	<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,7 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>108.400,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.020	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	800,00	57.528,00
	Semen Portland	0,4738	Sak	2.500,00	1.184,38
	Pasir Pasang	0,0380	m <sup>3</sup>	261.000,00	9.918,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>68.630,38</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>98.633,48</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>9.863,35</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>108.496,82</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>108.700,00</b>	
9.1.2.18.03.01.04.021	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	800,00	57.528,00
	Semen Portland	0,3593	Sak	2.500,00	898,13
	Pasir Pasang	0,0400	m <sup>3</sup>	261.000,00	10.440,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>68.866,13</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>98.869,23</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>9.886,92</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>108.756,15</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>109.400,00</b>	
9.1.2.18.03.01.04.022	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	800,00	57.528,00
	Semen Portland	0,2875	Sak	2.500,00	718,75
	Pasir Pasang	0,0430	m <sup>3</sup>	261.000,00	11.223,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>69.469,75</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>99.472,85</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>9.947,29</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>109.420,14</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>109.800,00</b>	
9.1.2.18.03.01.04.023	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	800,00	57.528,00
	Semen Portland	0,2420	Sak	2.500,00	605,00
	Pasir Pasang	0,0450	m <sup>3</sup>	261.000,00	11.745,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>69.878,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>99.881,10</b>
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>9.988,11</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>109.869,21</b>	
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>110.900,00</b>	
	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>30.003,10</b>	
<b>B. Bahan</b>					

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.024	Batu Bata	71,9100	Buah	800,00	57.528,00
	Semen Portland	0,2080	Sak	2.500,00	520,00
	Pasir Pasang	0,0490	m <sup>3</sup>	261.000,00	12.789,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>70.837,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>100.840,10</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10,00%</b>			<b>10.084,01</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>110.924,11</b>
	<b>Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Sumur Pvc 8"</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>419.800,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.025	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1890	OH	92.000,00	17.388,00
	Tukang	0,0950	OH	102.000,00	9.690,00
	Mandor	0,0190	OH	107.000,00	2.033,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>29.111,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa PVC AW 8" X 4 M	0,2500	lonjor	1.390.000,00	347.500,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>347.500,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Drilling Rig	0,0240	Hari	212.000,00	5.088,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>5.088,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>381.699,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>			<b>38.169,90</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>419.868,90</b>
	<b>Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Sumur Pvc 6" (Screen)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>164.000,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.026	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0720	OH	92.000,00	6.624,00
	Tukang	0,0180	OH	102.000,00	1.836,00
	Mandor	0,0071	OH	107.000,00	759,70
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>9.219,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Pvc Screen 6"	0,2625	lonjor	432.000,00	113.400,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>113.400,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Drilling Rig	0,1250	Hari	212.000,00	26.500,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>26.500,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>149.119,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>			<b>14.911,97</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>164.031,67</b>
	<b>Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Pipa Sumur Pvc 6"</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>275.400,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.027	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0720	OH	92.000,00	6.624,00
	Tukang	0,0180	OH	102.000,00	1.836,00
	Mandor	0,0071	OH	107.000,00	759,70
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>9.219,70</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa PVC AW 6" X 4 M	0,2625	lonjor	818.000,00	214.725,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>214.725,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Drilling Rig	0,1250	Hari	212.000,00	26.500,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>26.500,00</b>	
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>250.444,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>			<b>25.044,47</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>275.489,17</b>
	<b>Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 1 1/2"</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>20.500,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.028	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Mandor	0,0027	OH	107.000,00	288,90
	Kepala Tukang	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Tukang	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Pekerja	0,0540	OH	92.000,00	4.968,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>15.381,90</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Pvc Klas D 1 1/2" X 4 M	0,0656	lonjor	50.300,00	3.300,94
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>3.300,94</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>18.682,84</b>	
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	<b>10%</b>			<b>1.868,28</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>20.551,12</b>
	<b>Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 2"</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>21.400,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.028	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Mandor	0,0027	OH	107.000,00	288,90
	Kepala Tukang	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Tukang	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Pekerja	0,0540	OH	92.000,00	4.968,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>15.381,90</b>
<b>B. Bahan</b>					
Pipa Pvc Klas D 2" X 4 M	0,0656	lonjor	62.200,00	4.081,88	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>4.081,88</b>	
<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>19.463,78</b>	

1	2	3	4	5	6
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>1.946,38</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>21.410,15</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.029</b>	<b>Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 3"</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>35.100,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Kepala Tukang	0,0135	OH	105.000,00	1.417,50
	Tukang	0,1350	OH	102.000,00	13.770,00
	Pekerja	0,0810	OH	92.000,00	7.452,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>23.067,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Pvc Klas D 3" X 4 M	0,0656	lonjor	135.000,00	8.859,38
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>8.859,38</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>31.926,88</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.192,69</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>35.119,56</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.030</b>	<b>Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 4"</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>38.800,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Kepala Tukang	0,0135	OH	105.000,00	1.417,50
	Tukang	0,1350	OH	102.000,00	13.770,00
	Pekerja	0,0810	OH	92.000,00	7.452,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>23.067,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Pvc Klas D 4" X 4 M	0,0656	lonjor	186.000,00	12.206,25
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>12.206,25</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>35.273,75</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>3.527,38</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>38.801,13</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.031</b>	<b>Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 6"</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>53.200,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Kepala Tukang	0,0135	OH	105.000,00	1.417,50
	Tukang	0,1350	OH	102.000,00	13.770,00
	Pekerja	0,0810	OH	92.000,00	7.452,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>23.067,50</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pipa Pvc Klas D 6" X 4 M	0,0656	lonjor	386.000,00	25.331,25
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>25.331,25</b>
	<b>C. Peralatan</b>				<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>48.398,75</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.839,88</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>53.238,63</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.032</b>	<b>Dewatering</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>1.390.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	3,0000	OH	92.000,00	276.000,00
	Mandor	1,0000	OH	107.000,00	107.000,00
	Operator Alat Konstruksi Ringan	2,0000	OH	94.000,00	188.000,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>571.000,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Pertamina Dex	8,4545	liter/jam	18.300,00	154.717,35
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0877	liter/jam	31.800,00	2.788,86
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>157.506,21</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Pompa Air Diesel	1,2000	unit/jam	54.300,00	65.160,00
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>65.160,00</b>
	<b>Mobilisasi Dan Seting Pompa</b>				
	Pekerja	4,0000	OH	92.000,00	368.000,00
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	1,0000	Jam	102.000,00	102.000,00
	<b>Jumlah Harga Mobilisasi</b>				<b>470.000,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>1.263.666,21</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>126.366,62</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>1.390.032,83</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.033</b>	<b>1 m' Pemasangan L Gutter LPC 500. 25. 1200cm - 1/2a pratekan.</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>9.162.200,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L Gutter LPC 500. 25. 1200cm	0,833	m	9.950.000,00	8.291.335,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>8.291.335,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>8.329.350,70</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>832.935,07</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>9.162.285,77</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.034</b>	<b>1 m' Pemasangan L Gutter LPC 450. 25. 1200cm - 1/2a pratekan.</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>8.648.900,00</b>

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.035	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L Gutter LPC 450. 25. 1200cm	0,833	m	9.390.000,00	7.824.687,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>7.824.687,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>7.862.702,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10%		<b>786.270,27</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>8.648.972,97</b>	
<b>1 m' Pemasangan L Gutter LPC 400. 25. 1200cm - 1/2a pratekan.</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>8.144.800,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.036	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L Gutter LPC 400. 25. 1200cm	0,833	m	8.840.000,00	7.366.372,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>7.366.372,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>7.404.387,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10%		<b>740.438,77</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>8.144.826,47</b>	
<b>1 m' Pemasangan L Gutter LPC 350. 25. 1200cm - 1/2a pratekan.</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>7.008.200,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.037	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>5.486,10</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	L Gutter LPC 350. 25. 1200cm	0,833	m	7.600.000,00	6.333.080,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>6.333.080,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>32.529,60</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>6.371.095,70</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10%		<b>637.109,57</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>7.008.205,27</b>	
<b>Pekerjaan 1 m' Balok Prestress Gandar 5 Ton Uk. 40.55.900 cm</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>17.472.500,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.038	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0301	OH	92.000,00	2.771,08
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.074,30
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>3.845,38</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Balok Prestress Uk. 40 x 55 x 900 cm	0,8333	Buah	19.020.000,00	15.849.366,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>15.849.366,00</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Crane	0,0703	Jam	440.000,00	30.923,69	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>30.923,69</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>15.884.135,08</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10%		<b>1.588.413,51</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>17.472.548,58</b>	
<b>Pekerjaan 1 m' Plat Precast Gandar 5 Ton Uk. 100.10.100 cm</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>730.300,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.039	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0301	OH	92.000,00	2.771,08
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.074,30
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>3.845,38</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Plat Precast Uk. 100 x 10 x 100 cm	0,8333	Buah	755.000,00	629.141,50
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>629.141,50</b>
	<b>C. Peralatan</b>				
Sewa Crane	0,0703	Jam	440.000,00	30.923,69	
<b>Jumlah Harga Alat</b>				<b>30.923,69</b>	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>663.910,58</b>	
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10%		<b>66.391,06</b>	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>730.301,63</b>	
<b>Pekerjaan 1 m2 Coating Lukisan</b>				<b>Nilai HSPK</b>	<b>51.900,00</b>
9.1.2.18.03.01.04.039	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Cat Khusus Seni Mural	0,0630	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,0063	OH	105.000,00	661,50
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				<b>16.555,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Coating Tembok	0,3000	Ltr	96.200,00	28.860,00
Kapi	0,3000	Ltr	5.900,00	1.770,00	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				<b>30.630,00</b>	

1	2	3	4	5	6
	<b>C. Peralatan</b>				
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>47.185,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>4.718,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>51.903,50</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.040</b>	<b>Pekerjaan 1 m2 Pengecatan Dinding Bangunan dengan Karya (Kerumitan Sedang)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>141.700,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0300	OH	92.000,00	2.760,00
	Tukang Cat Khusus Seni Mural	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0030	OH	105.000,00	315,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>54.289,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Plamir tembok	0,1000	Kg	44.900,00	4.490,00
	Cat Dekoratif	0,7500	m2	90.100,00	67.575,00
	Amplas	0,4000	Lbr	4.300,00	1.720,00
	Kuas Rol	0,0100	Buah	52.500,00	525,00
	Kuas	0,0100	Buah	5.300,00	53,00
	Kapi	0,0400	Buah	5.900,00	236,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>74.599,00</b>
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>128.888,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>12.888,80</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>141.776,80</b>
<b>9.1.2.18.03.01.04.041</b>	<b>Pekerjaan 1 m2 Pengecatan Dinding Bangunan dengan Karya (Kerumitan Tinggi)</b>			<b>Nilai HSPK</b>	<b>232.000,00</b>
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
	Tukang Cat Khusus Seni Mural	1,0000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
		<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>			<b>108.578,00</b>
	<b>B. Bahan</b>				
	Plamir tembok	0,1000	Kg	44.900,00	4.490,00
	Cat Dekoratif	1,0500	m2	90.100,00	94.605,00
	Amplas	0,5000	Lbr	4.300,00	2.150,00
	Kuas Rol	0,0150	Buah	52.500,00	787,50
	Kuas	0,0150	Buah	5.300,00	79,50
	Kapi	0,0500	Buah	5.900,00	295,00
		<b>Jumlah Harga Bahan</b>			<b>102.407,00</b>
		<b>Jumlah Harga Alat</b>			<b>0,00</b>
	<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>				<b>210.985,00</b>
	<b>E. Margin &amp; Overhead</b>	10%			<b>21.098,50</b>
	<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>				<b>232.083,50</b>

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009